PR’~EFERA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 108/SIURB/22
PROCESSO SEI N° 7910.2021/0000564-6
Licitagio: CONCORRENCIA N° 006/2021 — SPObras

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A EXECUGCAO DOS
LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS,
ELABORAGAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS
EXECUTIVOS E ELABORACAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA
IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS
COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO
EXISTENTE.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: CONSORCIO NOVA JURUBATUBA

VALOR: R$ 3.000.340,48 (TRES MILHOES, TREZENTOS E QUARENTA
REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

PRAZO: 15 (QUINZE) MESES
Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato

representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS
MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa CONSORCIO NOVA JURUBATUBA inscrita no CNPJ sob o n°
46.730.714/0001-56, sediado a Rua Marqués de Itu, 61 — 7° andar — Vila Buarque
— S3o0 Paulo — SP — CEP 01223-001, constituido pelas empresas ECR
ENGENHARIA LTDA (LIDER COM 70%), inscrita no CNPJ n° 42.161.372/0001-
40, sediada a Rua Marques de ltu, n° 61, Andar 7, Vila Buarque, Sdo Paulo/SP
e MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA (COMPONENTE COM 30%), inscrita no
CNPJ n° 17.443.386/0001-09, sediada a Rua Libero Badaré, n° 377, Conj 2411,
24° Andar, Centro, Sao Paulo/SP, neste ato representada pelo Senhor
ROBERTO DE NOVAES FILHO, portador do RG n°® 11.273.236-7 SSP/SP,
CPF.n° 044.641.048-94, adiante designada simplesmente CONTRATADA, d
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acordo com despacho autorizatorio exarado pelo Senhor Secretario Adjunto
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, doc. SEI
n°® 065965016 do processo administrativo n® 7910.2021/0000564-6 publicado no
Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 01/07/2022, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicées da Lei Federal n°.
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragées, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de
2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal
n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada
no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n°® 07/2016 do Tribunal de Contas do

Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1 Constitui objeto deste Contrato a contratagcdo de empresa ou
consorcio de empresas especializadas em engenharia, arquitetura
e urbanismos e meio ambiente para a execugdo dos levantamentos
de campo, servigos geotécnicos, elaboragao de projetos basicos,
projetos executivos e dos estudos ambientais para implantagao da
PONTE JURUBATUBA sentido Centro-Bairro e das Vvias
complementares de conexao com o Sistema Viario existente,
obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital da
CONCORRENCIA N° 006/21/SPObras, Memorial Descritivo/Termo de
Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orgcamento de
Custos Basicos e Comprovagao da Viabilidade da Propostas
apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n° 061300866,
061301819 e 062497661, bem como os demais elementos que
compdem o processo administrativo mencionado no predmbulo deste
Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2 Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes
e Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de
Inicio, Cronograma Fisico, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e,
mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugédo indireta, sob o
regime de empreitada por pregos unitarios.
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Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 3.000.340,48 (trés milhdes,
trezentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos) — Data-base:
JANEIRO/2021.

B2 As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.100.44903900.08 do  orgamento  vigente,
suportadas pelas Notas de Empenho n°® 55724/2022, no valor de R$
1.212.077,40 (um milhao, duzentos e doze mil, setenta e sete reais e
quarenta centavos) e n° 55727/2022, no valor de R$ 519.461,74
(quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e
setenta e quatro centavos).

Bs: Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro,
sera observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O precgo para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

41.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas
necessarias a execucao dos servicos, bem como as despesas
da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servigos n&o previstos neste Edital e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da
seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicado dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios publicadas por SIURB, sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o
valor total dos custos basicos orgado” constante do orcamento
da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o
B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios,
os precgos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo seréo
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios
publicadas por SIURB, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
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orcado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se
o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o
B.D.l. referencial.

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracao pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

44. Na aplicagdo do reajuste serdo observadas as disposigdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n°
48.971/07.

4.5, Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagéo Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme

estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.1 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a
data base da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal
n°®10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do
aniversario do contrato;

4.6. As condi¢des ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderéo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medicdo mensal dos servigcos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do
primeiro dia util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

a2, O valor de cada medi¢cédo sera apurado com base nas quantidades de
servigcos executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

8.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o
décimo quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de
execugao dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para
pagamento a parte inconteste da medigdo dos servigos
executados.

54. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a
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Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrdnica
Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislagéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de
servigos.

5.5. A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentacéo da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS
— e Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia
Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados & Nota
Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

5.6. A medigédo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e
multas relativas ao objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma
Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

B:2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta
corrente, na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO
BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010,
a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de
cada parcela, observadas as disposi¢cdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias
complementares por parte do contratado, a fluéncia do prazo
sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data
em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa
exclusiva do Contratante, ocorrer& a compensacao financeira
estabelecida no item 1 da Portaria SF n°® 05/2012, a qual dependera de
requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacédo financeira, o valor do
principal devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de
remuneragdo basica da caderneta de poupanga e de juros ;
simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanga para fins de compensagéo da mora (TR
+0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periocjp

5




PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data
em que o pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitagcao dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

71 O prazo para execugao dos servigos sera de 12 (doze) meses, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura,
devendo os servicos serem desenvolvidos de acordo com as etapas
constantes do Cronograma Fisico.

7.2 O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

T3 Verificada a necessidade de alteracao contratual, quer quantitativa, quer
de prorrogagao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este
devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco)
dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento desta
disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de
acordo com as condig¢des contratuais e demais documentos que fizerem
parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido,
comunicara o fato a autoridade superior, mediante parecer
circunstanciado, que servira de base a lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo.

8.3 O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissao
designada pela autoridade competente mediante termo circunstanciado
e assinado pelas partes, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data do término dos servigos, observado o disposto no artigo
69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragcdes posteriores.

8.4. A Contratada, apdés o recebimento definitivo do objeto contratual,
autoriza quaisquer alteragées que se facam necessarias no objeto
original, ndo sendo considerada infringéncia aos direitos morais e
patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998.

8.5 A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢do dos
servicos elaborados, bem como, por sua adequagéo a legislagdo e as
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técnicas vigentes a época da sua execugdo, subsistira na forma da lei,
mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a
qualquer momento para resolugéo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a
qualquer momento, para resolugado dos problemas oriundos do
projeto, correcdo de detalhes construtivos, esclarecimentos de
omissOes de falhas de especificacdes e etc, até a concluséo e
recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$
150.017,00 (cento e cinquenta mil e dezessete reais).

9.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

9.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis,
de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5%
(cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o nao cumprimento
desta exigéncia ensejara a aplicacdo de penalidade a ser prevista no
Contrato

9.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada
sera, mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS

PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por uma Unidade Fiscalizadora
previamente designada pela Autoridade Competente. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional
que ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias,
podendo rejeitar no todo ou em parte os servigcos e determinar o que
deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital, em especial do Memorial Descritivo/Termo de
Referéncia constante do Anexo |, do Edital, bem como, atendendo
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todas as disposigbes contidas no “Caderno de Encargos de Servigos
Técnicos” da Divisdo Técnica de Projetos, do Departamento de
Edificagdes - EDIF, demais normas da Associac¢éo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizacdo de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos
que tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua
elaboragéo.

A Contratada sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do
contrato, bem como, por todas as despesas necessarias a realizagédo
dos servicos, custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e
demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execuc¢ao do contrato,
em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagédo apresentadas por ocasido do
procedimento licitatério.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P.,
os documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na
clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagéo:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis
ao inicio dos trabalhos;

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas
pela CONTRATADA;

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas
a CONTRATADA;

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢ées dos
servigcos executados e encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instru¢des sobre modificagbes de
planos de trabalho, projetos, especificacdes, prazos e
cronograma; -

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitaca
definitiva, verificando a perfeita execugdo e o atendimento da
especificacdes;
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10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigactes deste Contrato
e das disposi¢des legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigacées assumidas a Contratada estara

sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo |l, da Lei Federal n°.
8666/93 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal
n°®44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor
do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.3.

11.11 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia
de atraso no inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos,
sob pena de rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada
subitem ndo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5%
(dois virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o servico considerado pela fiscalizagdo mal executado,
independentemente da obrigacdo de refazimento do servico, nas
condicdes estipuladas neste contrato;

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por
dia de atraso na entrega final dos servicos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo
contratual por sua inexecugédo parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por
sua inexecucao total;

11.1.8.1 A inexecucgao parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com
a Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidonea.

As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que 0s
atos ou fatos que as originaram sejam reparados. |

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente
moratorio, e consequentemente o pagamento ndo exime a

N
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CONTRATADA da reparagao de eventuais danos, perdas ou prejuizos
que seu ato tenha acarretado.

11.4 A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em
renuncia ao seu exercicio.

11.5 A aplicacédo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagcédo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 8.666/93 e alteracdes posteriores e na Lei Municipal
n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 44.279/03, no
que couber.

11.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo
obrigatoriamente considerados como inexecugéo total do instrumento.

11.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

11.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o
devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes o decreto
44.279/03.

11.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de
sua perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as san¢des penais previstas na Lei
Federal n°. 14.133/2021.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA n&o podera
transferir ou subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem
prévia autorizagdo escrita da Prefeitura.

12.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles
previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n°® 8.666/93 e paragrafo
tnico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo
6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007.

12.3.  Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece,
neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei
Federal 8.666/93. %
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Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser
formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo originario,
até o final da obra ou servico.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

13.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicéo,
devidamente comprovados.

13.4. A execugao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera
ser iniciada pela CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva
autorizacgédo e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente
instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes dos
servicos até o limite de 25% do valor inicial do contrato, conforme
critérios estabelecidos no Termo de Referéncia - Anexo | do Edital.

14.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
termo de aditamento, lavrado no processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugédo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensado ou
rescisao do ajuste.

15.2. Na hipbtese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a
expedicdo da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execugédo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria
qguanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacéo,
compensacédo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios
de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, sej
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de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para
dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual
preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em

03 (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenga das

02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, D4 de («)\99\0 de 2022.

ROBERTO DE NOVAES FILHO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO NC:FA JURUBATUBA

TESTEMUNHAS:
Fabia no santos
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