PR_EFEIRA DE
SAO PAULO
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URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 087/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0001585-6
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: OBRA EMERGENCIAL PARA RECUPERAGAO DE GABIAO E CONTENGAO
DAS MARGENS DO CORREGO ITAIM NO TRECHO DAS RUAS ITAJUIBE E
FRANCISCO VELASQUEZ - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS EIRELI

VALOR: R$ 16.616.168,70 (DEZESSEIS MILHOES E SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL E
CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICiPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa
FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 15.009.784/0001-
96, sediada na Rua Coronel Irineu de Castro, n° 504 — Jardim Analia Franco - S3o Paulo,
CEP: 03.333-050, neste ato representada pelo Diretor Executivo Sr. BRUNO RIBEIRO
FURTADO, portador do RG 28.889.316-5 — SSP/SP, inscrito no CPF 298.805.968-38,
adiante designada “CONTRATADA, de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SE| n°
062722797, com despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SE| n°
062723452, do processo administrativo n® 6022.2022/0001585-6 publicado no Diario Oficial
da Cidade de Séo Paulo de 07/05/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposigdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279,
de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007,




PE_EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E_SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a OBRA EMERGENCIAL PARA RECUPERAGAO DE
GABIAO E CONTEN(;AO DAS MARGENS DO CORREGO ITAIM NO TRECHO DAS
RUAS ITAJUIBE E FRANCISCO VELASQUEZ - SUBPREFEITURA ITAIM
PAULISTA.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execug&o indireta, sob o regime de
empreitada por pre¢os unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 16.616.168,70 (dezesseis milhdes e
seiscentos e dezesseis mil e cento e sessenta e oito reais e setenta centavos).

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orcamentaria  n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 56058/2022, no valor de R$ 16.616.168,70 (dezesseis milhdes e
seiscentos e dezesseis mil e cento e sessenta e oito reais e setenta centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado
o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O pregco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execugdo dos servigcos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servigos n&o previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:
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4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2021, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este n&o ultrapasse o B.D.!. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2.  Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-
se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro
que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.|. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

4.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracdo
pela adequada e perfeita execugéo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do
contrato.

4.4. Os pregos contratuais ndo seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucéo dos servigos é
inferior a 01 (um) ano.

4.5. Autorizada a prorrogacéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicdes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

4.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poder&do vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.5.

A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.

A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugdo dos servicos.

5.3.1.  Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizag&o liberard para pagamento
a parte inconteste da medicéo dos servicos executados.

No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.
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6.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢bes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacio financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracao basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacgéo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitacéo dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugéo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias e tera inicio
em 12/04/2022, conforme oficio n° 128/SIURB.G/2022 — doc. SEI n°® 061636299.

7.2 O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagéo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada,
no caso do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢Ges contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.
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8.2. A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, apés o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracbes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregéo dos servicos elaborados,
bem como, por sua adequacéo a legislacéo e as técnicas vigentes a época da sua
execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdées de falhas de
especificagdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo dos servicos
objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizagéo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacéo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos
servicos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Pregos, em especial do Termo de
Referencia constante do Anexo |V, do Edital, bem como, atendendo a todas
as disposi¢cdes contidas nas normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizacdo de referidos trabalhos.
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Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos
que tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboracao.

A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucgao do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias 2 realizacdo dos servicos,
custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condicdes
de habilitagdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessérios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

9.3.1.

932,

9.3.3.

90.3.4.

9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.

9.3.8.

Clausula Décima - DAS PENALIDADES

Fornecer & CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinacbes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros:

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigées dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagbes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacéo definitiva,
verificando a perfeita execucéo e o atendimento das especificacoes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposi¢bes legais que o regem;




PR~EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

10.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo II, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n®. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

1011

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisdo contratual;

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n3o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigco considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigag&o de refazimento do servigo, nas condigbes estipuladas neste
contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

10.1.8.1 A inexecucéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo

nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidénea.

10.2 As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de
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10.4 A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital n&o exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA néao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo escrita
da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para resciséo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

11.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Segunda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo /de
rvigo. (
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12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigoes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

12.4. A execucgdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo so6 devera ser iniciada

pela CONTRATADA quando da expedicéo da respectiva autorizacado e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratagio devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por

autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou for¢ga maior, impeditiva da execugéo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisdo do ajuste.

14.2. Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagcéo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Quinta - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.
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15.2.Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, ap6s terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

S&o Paulo,0)  de équ de 2022.

cL C ORI RATAD A

FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS EIRELI
BRUNO RIBEIRO FURTADO
' DIRETOR EXECUTIVO

TESTEMNNHAS:

e i
Y1337 J3-¥

11




