SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 085/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0000620-2
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: OBRA EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE OBRAS DE
CONTENGAO DE TALUDE E RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO NO CORREGO
JACUPEVAL, LOCALIZADO NA AVENIDA CAITITU - CIDADE ANTONIO
ESTEVAQO DE CARVALHO - SUBPREFEITURA ITAQUERA

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAOQ PAULO

CONTRATADA: F.F.L. SINALIZAGAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

VALOR: R$ 19.398.823,85 (DEZENOVE MILHOES E TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E
OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa
F.F.L. SINALIZAGAO, COMERCIO E SERVIGOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
08.068.681/0001-31, sediada na Alameda Grajau, n° 60, Alphaville, Barueri/SP, neste ato
representada por seu REPRESENTANTE LEGAL, Sr. FERNANDO MARSIARELLI,
portador do RG 24.466.374-9 inscrito no CPF 280.231.008-90, adiante designada
“CONTRATADA”, de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n°® 060025969 com
despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI n° 060026581 do processo
administrativo n° 6022.2022/0000620-2 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo
de 18/03/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposicbes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteractes, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto
Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada
no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a OBRA EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZAGAO DE OBRAS DE CONTENGAO DE TALUDE E RECOMPOSIGAO
DO PAVIMENTO NO CORREGO JACUPEVAL, LOCALIZADO NA AVENIDA
CAITITU — CIDADE ANTONIO ESTEVAO DE CARVALHO — SUBPREFEITURA

ITAQUERA.
CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1k Os trabalhos serdo executados na forma de execugédo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 19.398.823,85 (DEZENOVE MILHOES E
TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS
E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00 do orgamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n° 53517/2022, no valor de R$ 19.398.823,85 (dezenove milhdes e
trezentos e noventa e oito mil e oitocentos e vinte e trés reais e oitenta e cinco
centavos) Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro,
sera observado o principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composic&o dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2021, sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.!. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando n3o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com




4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

! PREFEITURA DE
| SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugéo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo
do contrato.

Os precgos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugédo dos servigos
¢ inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposi¢des legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n°® 48.971/07.

45.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2. O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n° 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigGes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderado vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1

5.2.

5.3.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execucdo dos servigos.
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5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento
a parte inconteste da medigao dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagao, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento
das contribuigbes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informacdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicéo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

BA.

6.2.

8.3

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicoes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependerd de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracao basica da
caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacao da
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mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacao dos servigos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1

7.2

73,

O prazo para execugdo dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
terd inicio em 11/02/2022, conforme oficio n°® 043/SIURB.G/2022 — doc. SEIl n°
058621349.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposigéo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

&2

8.3

8.4.

8.5.

O objeto do Contrato somente seré recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢bes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos Servicos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracoes posteriores.

A Contratada, apés o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagam necessdrias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal
9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucao, subsistird na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugéo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
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detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdoes de falhas ‘ de
especificagbes e etc, até a conclusdo e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAOQ E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9:1.

9.2.

9.3.

A fiscalizagao dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagao, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2.2,

9.23.

9.24.

9.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Pregos, em especial do Termo de
Referencia constante do Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas
as disposigbes contidas nas normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizagéo de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servicos
que tenham vicios, defeitos ou incorregées resultantes de sua elaboragao.

A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucao do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias & realizagdo dos servigos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigoes
de habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatério.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento

Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

9.3.1.

9.3.2.

Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela

CONTRATADA:
. ; /J/
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Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA,;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros:

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugao e o atendimento das especificacdes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem;

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03
e Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita
ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato
reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisao contratual;

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigagéo de refazimento do servico, nas condigdes estipuladas neste
contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecuc¢ao parcial;
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10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugao total;

10.1.8.1. A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua

rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

As multas eventualmente aplicadas sero irreversiveis, mesmo que os atos
ou fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente
moratodrio, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA
da reparagdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

A abstengé@o por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia
ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 8.666/93 e alteragdes posteriores e na Lei Municipal n.°
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que
couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na
Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAQ

11.1.  Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nio podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacéo
escrita da Prefeitura.
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11.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
margo de 2007.

11.3.  Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragao contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos preg¢os e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

12.3. No caso de supressbes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

12.4. A execugéo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizacdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratagédo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisdo do ajuste.

14.2.  Na hipotese de suspens@o, o prazo contratual recomegcara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedigdo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS
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Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.
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