g=% PREFEITURA DE
& SAO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA

E OBRAS

CONTRATO N° 136/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0000922-8

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM
REGIME EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: 19 ENGENHARIA E CONSTRUGCAO LTDA

OBJETO: INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGCAO DE
OBRAS PARA RECUPERAGAO E RECOMPOSIGAO DA MARGEM DO
CORREGO JOAO TAVARES, NO TRECHO LOCALIZADO ENTRE AVENIDA
LARA CAMPO, 1212 E RUA FACHEIRO PRETO, 1314 — VILA PROGRESSO
- SUBPREFEITURA SAO MIGUEL PAULISTA

VALOR: R$ 5.191.137,89 (Cinco Milhées e Cento e Noventa e Um Mil e Cento e
Trinta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob
n® 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante
designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa 19 ENGENHARIA E
CONSTRUCAO LTDA, sediada & Rua: Rua Alameda Olga n°® 422 — conj.28 - Barra Funda -
CEP 011550-040 — S&o Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 34.278.915/0001-85, neste ato
representado pelo Saécio administrador LUCAS OYAMA DO NASCIMENTO, RG n°
44.367.590-9 CPF n° 363.436.368-11, adiénte designado simplesmente CONTRATADA,
de acordo com parecer juridico doc. SEI n° 060741258 e despacho autorizatério exarado
pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
em doc. SEI n° 060761381, do Processo SEI n° 6022.2022/0000922-8 publicado no Diario

Oficial da Cidade de Sao Paulo em 06/04/2022, resolvem as partes celebrar o presente

Contrato, que se regera pelas disposigdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de
1993 e alteragdes posteriores, Lei Mummpal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
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Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de
margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETQ

1.1 Constitui objeto deste Contrato a, INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA RECUPERAGAO E RECOMPOSIGAO DA
MARGEM DO CORREGO JOAO TAVARES, NO TRECHO LOCALIZADO ENTRE
AVENIDA LARA CAMPO, 1212 E RUA FACHEIRO PRETO, 1314 - VILA
PROGRESSO - SUBPREFEITURA SAO MIGUEL PAULISTA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

21

2.2

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios,
pelos precos constantes do Orgcamento e da Tabela de Prec;os Unitarios
SIURB do SEI n° 068147596, juntados ao processo.

Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a
realizacao do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao
de obra, equipamentos, taxas, bonificacoes, despesas diretas e indiretas,
encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios; fiscais e comerciais, bem
como, despesas com medi¢do, locomogao, placas de identificagdo das
obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras
despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

3.1

3.2

3.3

O horario de execugéo das obras e servigos é de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servicos e das determinagbes da
Fiscalizagao.

A contratada sera notificada,e devera as suas expensas reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que
for estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem
eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatadas pela Fiscalizagéo,
resultantes da execucéao ou dos materiais empregados.

A Contratada € responsavel por eventuais danos que vier a causar a
Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do
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Contrato, ndo excluindo essas responsabilidades a Fiscalizacdo ou
acompanhamento do 6rgao interessado. '

3.4 De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera
apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART,
dentro de 15 (quinze) dias corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5 A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra
Ou servigo, para arepresenta-lo na execugdo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1 O valor do presente Contrato é de R$ 5.191.137,89 (Cinco Milhdes e Cento
e Noventa e Um Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Qitenta e Nove
Centavos)

4.2 A despesa correspondente serd suportada pela dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5013.4.4.90.51.00.0, do orgamento vigente, suportada
pelas Notas de Empenho n° 65679/2022, doc. SEI n° 068271118.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O precgo para 'execugéo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a

execucao dos servicos, bern como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados

utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB
- data base JULHO/2021, sobre os quais incidira a variacéo entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto
ultrapassar o B.D.|. r’gef‘e[encr:ial, sera adotado o B.D.l. referencial.

ATAYS

NATA




=, PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

5.2.2. Quando ndo constantes dq referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servigos novos acreséidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subcldusula 4.2.1.retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
or¢ado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto

ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneragao pela adequada e perfeita execucao dos servigos e pelo pagamento dos
encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da

execugao do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de

execugao dos servigos & inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. = A medigcdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util

posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigdo serd apurado com base nas quantidades de

servicos executados no periodo e aplicagéo dos precos contratuais.

6.3. A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo

quinto dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucdo dos Servicos.

b3 Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberarda para

pagamento a parte inconteste da medigdo dos servigcos executados.
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6.4. No processarr;ento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacao, eximida,

neste caso, a responsabilidade do prestador de Servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o
pagamento das confribuigées sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacgdes
a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de
pagamento dos empregados vinculados & Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a
regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medigéo final dos servicos somente serda encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas

ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execucdo das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir de 24/02/2022,

7.2  E vedada a prorrogagéo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei
Federal 8.666/93. / '

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1  Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada,
serdo efetuadas as respectivas medi¢cdes com base nas quantidades de
servigos executados no periodo.
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CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1  Os pregos unitarios contratuais ndo serzo reajustados. Essa condi¢ao podera
vir a ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais, que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteragbes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e
Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, -estando sujeita
ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato

reajustado nas mesmas bases do ajuste:
10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

rescisao contratual;

!
Fl

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem na

cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula

cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigagéo de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste

contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, pdr dia de atraso

, el
na entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;
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10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua

inexecucgao total;

10.1.8.1 A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a .Administragéo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e

ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou

. . . !
fatos que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas nédo tém carater compensatdrio, mas meramente moratério,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagao de

eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstengéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas

no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlncia ao seu exercicio.

10.5. A aplicagdo dé qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagéo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei
n.° 8.666/93 e alteragdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02; regulamentada

pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo

obrigatoriamente considerados como inexecucéo total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos

termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,

respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.
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10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na
Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1 O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracgdes;

11.2 Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a Xl do Artigo
78 da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto
n® 44.279/03, .a Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a
Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a
qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

121 Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em
15 (quinze) dias da comunicagéo escrita. A lavratura do Termo se fard em
processo a parte e especifico para este fim.

12.2 O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado
no prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento
Provisdrio, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer & suas
custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizagdo.

12.3 O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela )
solidez e seguranga da obra, nem a ético — proﬂsswnal pela perfeita /,
execugdo do Contrato. /,

|
.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

131 Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificaces
proprias, com utilizagéo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

141 A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual
mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necessarias podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e
determinar o que deve ser refeito.
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14.2 A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto
aceito pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1 Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento ‘especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados & boa execugdo das
obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1 Integram o Processo: Memoéria de Célculo, Projetos, Tabela de Custos
Unitarios (Infraestrutura Urbana) com desoneragdo data base julho/2021,
Tabela de Custos Unitarios (Edificagdo) com desoneracdo data base
julno/2021, Tabela SINAP, Aprovagdo de Preco Extra Tabela, Diretrizes de
projetos para drenagem superficial, Especificagbes para obras de
pavimentacao, Especificagdes para sondagem e relatorio técnico de fundagao
e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas pluviais-tubulages,
Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de detencéo /
retengéo, Planilha de Orcamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcrigao, ficam
fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao
assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e
27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

171 O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas
alteragdes, Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03,
sendo que 0s casos omissos serdo, também, resolvidos pela Legislagdo ora
citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os princi9pios gerais de direito, bem
como, o artigo n.° 618 do Caddigo Civil Brasileiro.

17.2  Constitui condigao para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de
registros em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal —
CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser
consultado por ocasido de sua assinatura.
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17.3  Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens
financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam prética ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionadas,
devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4  Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo,
para dirimir qualquer questao decorrente do presente contrato, com rentincia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o

presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na
presencga das 02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.

Séo Paulp, 0z deq%c]@w[@- de 2022.

Ml'-’ RA
ARCOS TEIRO >
SECRETABIO MUNICIPAL

-fﬁg}‘ G'r s Oyama do Nascimento

CREX: 5069099088

CONTRATADA
19 ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA
LUCAS OYAMA DO NASCIMENTO
Sécio administrador

TESTEMUNHAS:

ndrade
Cmasm 93.206-9
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