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TERMO DE CONTRATO N2 018/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6016.2021/0086830-7
Licitagdo: TOMADA DE PRECOS N2 007/21/SIURB

OBIJETO: EXECUCAO DE OBRA DE MANUTENCAO E ADEQUACAO DA EMEI JONISE MAXIMO DA
FONSECA, SITUADA NA RUA MIGUEL ARROJADO LISBOA, 153 - JD. MODELO - SUB/JT.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: MF ENGENHARIA CIVIL LTDA

VALOR: RS 466.873,07 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E
TRES REAIS E SETE CENTAVOS)

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO,
por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representado pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA", de outro, a empresa MF
ENGENHARIA CIVIL LTDA, sediada a Avenida Francisco Matarazzo n°® 1752 - 20 AND, CJ
2003 - CEP:05001-200 - Sao Paulo inscrita no CNPJ sob o n® 18.409.431/0001-71, neste ato
representada pelo Senhor THIAGO OLIVEIRA DE MENDONCA, RG n° 32.968.251-9,
CPF.n° 339.949.308-80, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com
despacho de homogogacao exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, as fls. SEI N° 059803875 do processo administrativo N°
6016.2021/0086830-7. Publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 11/03/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de
janeiro de 2002, Decreto Municipal n®. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal
n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009,
Portaria n°® 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugao n° 07/2016 do

Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execucdo de servicos e obras para EXECUCAO DE OBRA DE
MANUTENCAO E ADEQUACAO DA EMEI JONISE MAXIMO DA FONSECA, SITUADA NA
RUA MIGUEL ARROJADO LISBOA, 153 - JD. MODELO - SUB/IT, obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de TOMADA DE PRECOS N2 07/21/SIURB,
Memorial Descritivo constante do Edital, Planilha de Orgamento de Custos Basicos da empresa
no doc. SEI n? 059288838 e demais elementos que compdem o processo administrativo
mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2 Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagdes e Elementos Técnicos
constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T.,
e, mediante termo aditivo, quaisquer modificacoes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2. Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de empreitada por
precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$466.873,07 (quatrocentos e sessenta e seis mil oitocentos
e setenta e trés reais e sete centavos) — Data-base: JANEIRO/2021.

32 As despesas correspondentes onerarao a dotagao orgamentaria ne
16.10.12.365.3025.3.362.4.4.90.51.00.00 do orcamento vigente, suportadas pelas Nota de
Empenho n? 25638/2022 doc. SEl n? 059845362.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd observado o
principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA
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4.1, O prazo para execucdo das obras e servicos sera de 120 dias corridos, a contar da data fixada
na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras dever3o ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacao de
prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este deverd ser refeito e apresentado a
Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento
desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Cldusula Décima-Primeira deste
Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada deverad apresentar ao Departamento Edificagdes , no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a emissdo
da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovacdo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o
periodo de execugdo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagdo pertinente.

5.2. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdo considerados
inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da penalidade prevista no item
11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apos verificada pelo Departamento Edificagdes a regularidade toda a documentagdo, os
servicos objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissao de Ordem de Inicio,
que passara a integrar este contrato e na qual serd definida a data de inicio da execugdo dos

/

servigos, respeitada a vigéncia contratual.
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CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

O prego para execuc¢do deste objeto, serda aquele constante da Proposta da Contratada, parte
integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessdarias a execucao dos
servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitdrios data-base
JANEIRO/2021, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento
da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

6.2.2. Quando n3o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos servigos
novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos praticados
pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no
item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a variagdo
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos bdsicos
or¢ado” constante do or¢camento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que
este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial..

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao pela
adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos é inferior a 01 (um)
ano.

Autorizada a prorrogac3o, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de 01 (um)
ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposi¢cdes legais pertinentes, de
acordo com a Lei Federal n? 10.192/01, Decreto n® 48.971/07.
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6.5.1. Serd utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta,
nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro reajuste serd
concedido no més do aniversario do contrato;

As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas poderdo
vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7L,

22

13,

7.4.

7.5,

A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados deverd ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo
de execucdo dos servigos.

O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servigos executados no
periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o percentual de BDI ofertado
pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do
primeiro dia Util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parte
inconteste da medi¢do dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF n2. 072
de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica
Fiscal, devendo o 1SS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n?. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n2
44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributdrio independentemente da reteng¢do do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribuigdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia |
de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fisc7j -'
l

|

Eletrdnica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT). P m
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7.6. Como condi¢do para recebimento das obras ou servigos, em cada medicdo realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exética,
quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisicao;

b) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa
copia autenticada deste documento.

3)  comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira
de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA.

c) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerdrios, nos termos do
Decreto n? 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os
seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢do desses produtos;

2) na hipdtese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés metros
clbicos), cépia da dltima Licenga de Operagdo do empreendimento
responsavel pela extragdo dos produtos de mineragdo, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo - CETESB, quando localizado no
Estado de Sdo Paulo, ou de documento equivalente, emitido por orgdo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

7:7. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas todas
as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

/

/

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, q e
passa a fazer parte integrante deste instrumento. f
|
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8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n?
51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de
cada parcela, observadas as disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n? 05/2012, a qual
dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacdo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensacdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceita¢do dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

5 O objeto do contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo com as
condicBes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

o A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a autoridade
superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacdo notificara a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério deverda ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada.

9.4, No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados da
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal providenciara a
designacdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a
adequacio do objeto aos termos contratuais e decorrido ferido prazo r Termo dﬁ f

quag J 0 o referido prazo, dawar .
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Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa
de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados, bem
como por sua adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execugdo,
subsistira na forma da lei, mesmo apods seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a
qualguer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsével técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer momento, para
resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes construtivos,
esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagbes e etc., até a conclusdo e
recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pelo Departamento Edificagdes. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel
pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e
determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10:2°1, Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo da obras e/ou
servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas
deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas e a legislacdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizacdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela
Prefeitura, a representara na execugdo do Contrato.

10.2.3. O preposto nio podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na dire¢do dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.
10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for |

julgada inconveniente pela PREFEITURA. / |

102 6 Retirar do local dos trabalhos todo 6 material imbtestavel. e N




10.2.7.

10.2.8.

10.2:9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12,

CIDADE DE
SAO PAULO

Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
execucao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados
e das obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido
pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servicos e obras contratados, por
firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administracao,
sob pena de se configurar a inexecuc¢do parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolucdo 1.024/2009
do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na
Resolug¢do n? 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e no Ato
Normativo CREA-SP n? 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotagdes
de todos os fatos ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servigos, as
determinacdes a regularizacdo das faltas ou defeitos observados, conforme art.
67 da Lei Federal n? 8.666/93;

10.2.10.1  As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela
fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 Ofs) Livro(s) de Ordem devera(3ao) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execucdo do(s) servico(s) ou obra(s), conforme procedimento
definido pelo CREA-SP e publicado no Didrio Oficial da Cidade de
02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens
por cdmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser gravadas
em midia eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a
fiscalizacdo do Contrato, para custddia e disponibilizagdo ao Tribunal
de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que
dispde a Resolugio 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custddia, de forma organizada e atualizada,
copia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informacdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle que

tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverado ser mggggas de forma.organizada e
n@‘-‘ : e*:r—.\ A0 %
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10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.189.

10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.
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atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos
seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou
informacBes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrdo a ser
fornecido pela Fiscalizacao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de materiais, mao
de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho, devendo
exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegdo individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza¢do ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e obras
deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS, bem como requerer e obter junto ao referido orgdo a correspondente
Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios a
lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisdrio e/ou Definitivo, sob
pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme
Cldusula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo
apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execugcdo do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitacdo, para fins de comprovagdo de capacitagdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituigdo, mediante prévia aprovacdo da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.
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Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem
nativa, que porventura sejam necessarios na execugao das obras e servigos objeto
do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o
contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 22, inciso lll,
do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem
nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por o6rgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizacio de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART;
Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislagdo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.2.

10:3.3.

10.2.4.

10.3.5.

Fornecer 3 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA.
Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigcdes dos servigos

AI |

executados e encaminhar a mesma para pagamento.
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10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.
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10.3.5.1.  Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragido
da medicdo a mesma devera ser processada pela fiscalizacdo.

Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificacdes de planos de trabalho,
projetos, especificagbes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a
perfeita execu¢do e o atendimento das especificagdes, bem como solucionar os
problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposi¢oes
legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

10.3.11.

a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA,

b)  seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e
do pessoal;

c) outros fatos ou observagbes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizagdo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolucdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1

Pelo descumprimento das obriga¢cdes assumidas a Contratada estara sujeita as penalidades
previstas no Capitulo 1V, Secdo Il, da Lei Federal n2. 8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal
n2. 13.278/02 Decreto Municipal n? 44.279/03 e Portaria n2. 24/SIURB-G/2020 publicada no
DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o
valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1

11.3.2

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena

rescisdo contratual; ; f
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11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugdo
total;

11.1.3.1 A inexecuc¢do total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n2. 8666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugdo parcial;

11.1.4.1 A inexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n®. 8666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser
for o caso, ser declarada inidonea.

131.1/5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato;

11.16 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor, constante do cronograma contratual,
da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios de Infraestrutura, a que pertence
o(s) servico(s), considerado pela fiscalizacdo mal executado(s), independente da
obrigagdo de refazimento do(s) servico(s), nas condi¢cdes estipuladas neste
contrato;

11y B B Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso nal(s)
etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequard somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 52 dia util, por dia de atraso na
entrega do pedido de medicdo, sobre o valor previsto para desembolso para o
més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 202 dia dtil, por dia de atraso na
assinatura da medi¢ao pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente.

11.10. Multa pelo descumprimento de Clausula Contratual: 2,5% ( dois virgula cinco por
cento ) sobre o valor total do contrato;

11.2 O n3do cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e |l do artigo 62, do Decreto 50.977
de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescisdo do contrato, com |
fundamento nos incisos Il e 1ll do artigo 78 e da aplicacdo das.penalidades previstas nos artigoé%
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86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da san¢do administrativa de proibicido de contratar com a
Administragdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 82 do artigo
72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento
contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e suas
alteracdes e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n2
44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugdo total do instrumento.

O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e
seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera a
CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as san¢des penais previstas na Lei Federal n2. 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.3.

12.2.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de RS 23.343,65 (vinte e trés mil e trezentos e
quarenta e trés reais e sessenta e cinco centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢Ges Especificas do Edital. '
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

CIDADE DE
SAO PAULO
IN

FRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA serd convocada a reforgar a
garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma
porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor contratual, sendo que o nédo
cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagdo de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

131

1302,

13.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou subcontratar no
todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdao de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n2
8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo
62 do Decreto n? 48.184, de 13 de marc¢o de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da
PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento,
lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condi¢des contratuais,
os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados, nos termos da Lei Federal n.
8.666/93 e suas alteracdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos ‘
trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicao, devidamente comprovados.

A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada pela
CONTRATADA gquando da expedigdo da respectiva autorizagdo e assinatura do respectivo
termo de aditamento ao presente instrumento.

P
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1.

15.2.

A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

A Subcontratacdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade
competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucdo do contrato, podera ensejar,

a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo que

faltava para sua complementacgdo, mediante a expedicdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

72,

17.3.

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja,
tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagado,
compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n? 8.666/93 e alteragdes
posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais precisamente o
Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do
presente ajuste, o qual preterird a qualgquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés) vias de

igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas ao final

assinadas.
S3o Paulo d U de {YM\SO de 2022.
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