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TERMO DE CONTRATO N° 100/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0001248-2
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: OBRA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSJC/:\O DAS CONTENGOES DAS
MARGENS DO CORREGO E RECOMPOSIGAO DO VIARIO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA

VALOR: R$ 3.507.041,98 (TREZ MILHOES E QUINHENTOS E SETE MIL E QUARENTA
E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA" e, de outro lado, a empresa
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 56.838.949/0001-10,
sediada na Rua Michigan, n° 135 — Brooklin Novo - S&o Paulo, CEP: 04.566-000, neste ato
representada, pelo seu representante legal Sr. GUILHERME LEME PERAZZA, portador do
RG 28.791.158-5, inscrito no CPF 291.397.058-38, adiante designada “CONTRATADA, de
acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n® 062812598, com despacho autorizatério
exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI n° 062813160, do processo administrativo n°
6022.2022/0001248-2 publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo de 07/05/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposigoes da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07
de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas
seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a OBRA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIGAO

DAS CONTENCOES DAS MARGENS DO CORREGO E RECOMPOSICAO DO
VIARIO.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAOQ

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucéo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 3.507.041,98 (trés milhdes e quinhentos e sete
mil e quarenta e um reais e noventa e oito centavos).

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00 do orgcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 54486/2022, no valor de R$ 3.507.041,98 (trés milhdes e quinhentos e
sete mil e quarenta e um reais e noventa e oito centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado
o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.11. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execucdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢ao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2021, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde
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que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-
se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro
que vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a variagéo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

4.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do
contrato.

4.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos €
inferior a 01 (um) ano.

4.5. Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicoes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n® 48.971/07.

451, Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Clausula Quinta - DA MEDICAO

51.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.

A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento
a parte inconteste da medigao dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢ao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagcéo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuicées sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagbes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

8.2.

Os pagamentos observaréo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposicdes da Portaria SF 045/94.
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupancga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupancga para fins de compensacéo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagéo dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugdo dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias e tera inicio
em 12/03/2022, conforme oficio n® 101/SIURB.G/2022 — doc. SEI n° 060126026.

7.2 O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizag&o no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada,
no caso do ndo atendimento desta disposi¢éo, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Qitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

8.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no




PR~EFEURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragbes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracdes que se fagcam necessdrias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregéo dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequagéo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, corregdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de
especificagdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Pregos, em especial do Termo de
Referencia constante do Anexo |1V, do Edital, bem como, atendendo a todas
as disposicdes contidas nas normas da Associagcdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizacéo de referidos trabalhos.

9.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos
que tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragéo.

9.2.3. A Contratada serd a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugao do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizagéo dos servigos,
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custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

9.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificagcdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

9.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagées e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA,

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificagbes, prazos e cronograma,

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagcdo definitiva,
verificando a perfeita execugéo e o atendimento das especificagdes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposi¢des legais que o regem;

Clausula Décima - DAS PENALIDADES

10.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secgéo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo célculo tomard por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:
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10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisdo contratual,

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigacdo de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste
contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugao total;

10.1.8.1 A inexecucéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidénea.

10.2 As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendincia ao seu exercicio.

10.5 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital nao exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
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alteragGes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAQO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nédo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo escrita
da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescisédo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelacgdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo Gnico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

11.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Sequnda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condicoes

contratuais, os acréscimos ou supressdes que Ihe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

]
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12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

12.4. A execucgdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada

pela CONTRATADA quando da expedi¢cdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por

autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescis&o do ajuste.

14.2. Na hipétese de suspensio, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Quinta - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermeédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

15.2.Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

S30 Paulo, 2+ de é})ﬂ’\"\@ de 2022.
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