CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 077/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6022.2022/0000427-7
MODALIDADE: CONTRATACAO EMERGENCIAL

OBJETO: EXECUGAO DE OBRA PARA RECUPERAGAO E RECOMPOSICAO DE GALERIA
NA TRAVESSA ILHA DE SANTA FE — SUBPREFEITURA DO IPIRANGA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI EPP

VALOR: R$10.624.777,24 (DEZ MILHOES, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL,
SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representado
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no CNPJ sob
n? 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretdrio Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente
PREFEITURA e, de outro, a empresa ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI EPP
sediada a Rua Sena Madureira, 533, Vila Clementino inscrita no CNPJ 32.244.971/0001-
73, , neste ato representada por seu representante Legal, Senhor BRUNO ROBERTO
BRAGA, RG n? 33.351.531-6 inscrito no CPF: 352.323.558-80, adiante designada
simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n®
059131150 e com despacho autorizatdrio exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI n? 059135106
do processo administrativo n? 6022.2022/0000427-7 publicado no Didrio Oficial da
Cidade de S3o Paulo de 03/03/2022 , resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracBes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2.
44279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de margo de
2007, Decreto Municipal n2 50.977, Qe 06 de krs;i}gygtrgrllbroff{‘s‘g’k-;f.:ffir(r)9, Portaria n®
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24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n? 07/2016 do Tribunal

de Contas do Municipio de S3o Paulo e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1

Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para EXECUCAO
DE OBRA PARA RECUPERACAO E RECOMPOSICAO DE GALERIA NA TRAVESSA
ILHA DE SANTA FE — SUB.IPIRANGA, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los
de acordo com os demais elementos que compdem o processo administrativo
mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar este
instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1

Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3,

3.2,

3.3.

O valor do presente Contrato € de RS 10.624.777,24 (dez milhdes, seiscentos e
vinte e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos)
— Data-base: Julho/21

As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orgamentdria n2
22.10.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.00. do orcamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n? 53.285/2022, no valor de RS 10.624.777,24 (dez milhdes,
seiscentos e vinte e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e
quatro centavos)

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd
observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1.

4.2.

O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos nao previstos neste instrumento e seus Anexas, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte rforkma:
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4.3.

4.4,

4.5.

4.5.1.

45.2

4.6.
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42.1. Serad adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB
- data base JULHO/2021, sobre os quais incidird a variagdo entre o
“valor total dos custos bdsicos proposto” e o valor total dos custos
bésicos or¢ado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.|
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.L
referencial.

4.2.2. Quando nio constantes da referida Tabela de Custos Unitdrios, os
precos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos
com base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base
da Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos bdsicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e, -
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd
adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remunera¢do pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato.

Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos
servicos é inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicéveis
as disposicBes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n2 10.192/01,
Decreto n2 48.971/07.

Serd utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacio
Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

O marco inicial para o computo do periodo de reajuste serd a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n2 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigBes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas podero vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

3.1.

2.2

5.3:

5.4.

5.5,

5.6.

A medi¢do mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

A medicdo deverd ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execu¢do dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento
a parte inconteste da medigdo dos servigos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e
Portaria SF n2 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada dever3,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n@.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de
dezembro de 2008. Fica o responsdvel tributdrio independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -,
folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem
como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicdo final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parceia observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94. P 44 U ‘ 2
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-
se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagdo financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n? 05/2012, a qual dependerd de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensacgéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanc¢a e de juros simples no mesmo percentual de
juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de
compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se,
para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o pagamento
e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicard na aceitagdo dos servigos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execuc¢do dos servigos serda de 180 (cento e oitenta) dias e terd inicio
em 31/01/2022, conforme oficio n2 027/SIURB.G/2022 — doc. SEI n2 058037956.

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢Ges contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicard o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do términmgt
observado o disposto no artigo 69 da Lei Fedgral 8.666/93 e alr;éi‘é"é%ué’s.; i
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8.4. A Contratada, ap0s o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracdes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal
9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. Aresponsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequagdo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas
oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer

momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificacdes e etc, até a conclusdo e recebimento definitivo dos servicos
objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizagdo dos trabalhos serd feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficard responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

9.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execu¢do dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de referidos
trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos que
tenham vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes de sua elaboracéo.

A Contratada serd a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais, resultantes da execu¢do do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos,
custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condig¢Ges de
habilitacdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
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Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na cldusula “Décima
Primeira” deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacdo:

9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensdveis ao inicio dos
trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as dividas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificagbes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execucdo e o atendimento das especificagdes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem;

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estard sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo ll, da Lei Federal n?. 8666/93 e
alteracdes posteriores, Lei Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n2 44.279/03
e Portaria n2 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita
ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato
reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisdo contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigco considerado pela fiscalizagdo mal executado, inq:ep;endentemente da
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10.2
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10.4

10.5
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10.7
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obrigagdao de refazimento do servico, nas condigdes estipuladas neste
contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugdo parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucdo total;

10.1.8.1 A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.2 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida
de contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém cardter compensatdrio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndao exime a CONTRATADA da reparacdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste instrumento, ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei
n.2 8.666/93 e alteracbes posteriores e na Lei Municipal n.2 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n? 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucdo total do instrumento.

O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subseqlientes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as san¢des penais previstas na Lei Federal n2

14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo
escrita da Prefeitura.

11.2.  Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacgdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n2 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 62 do Decreto n2 48.184, de
13 de marco de 2007.

113 Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragdo contratual deverd ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o final da obra ou servico.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos
termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

12.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratacgdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forgca maior, impeditiva da execugdao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisao do ajuste.
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14.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de

tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedi¢do da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se

15.2,

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras
ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

de 2022.
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