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TERMO DE CONTRATO N° 085/SIURB/24.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0001456-6
LICITAGAO: CONCORRENCIA N° 053/2022/SPOBRAS

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS,
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E
SERVICOS PARA REQUALIFICAGAO DO CORREDOR E A REFORMA DOS
PAVIMENTOS FLEXIVEIS, PASSEIOS E DEMAIS ELEMENTOS JA EXISTENTES
DA AV. INTERLAGOS (TRECHO ENTRE AV. WASHINGTON LUIS E AV.
ATLANTICA) - NA REGIAO SUL DA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: CONSORCIO CORREDOR INTERLAGOS (TRIADE - DP BARROS)

VALOR: R$100.503.638,89 (CEM MILHOES, QUINHENTOS E TRES MIL, SEISCENTOS E
TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

PRAZO: 14 (quatorze) meses.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, inscrita no
CNPJ sob o n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA
e, de outro, 0 CONSORCIO CORREDOR INTERLAGOS sediado na Rua Quitanduba, n° 165 —
Sala 02, Bairro Caxingui, CEP 05.516-030, S&o Paulo/SP inscrito no CNPJ sob o n°
52.804.709/0001-43, constituido pelas empresas DP BARROS PAVIMENTAGAO E
CONSTRUGAO LTDA (LIDER COM 90%), com sede Rua Quitanduba n® 165 - Sala 02, Bairro
Caxingui, CEP 05.516-030, S&o Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob n° 04.780.776/0001-22 e TRIADE
PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A (COMPONENTE COM 10%), com sede na Rua
Quitanduba, n* 165 - Sala 02, Bairro Caxingui, CEP 05.516-030, S&o Paulo/SP, inscrita no CNPJ
sob n°® 37.802.710/0001-45, neste ato representado pelo Senhor PEDRO EDUARDO DE
BARROS, portador do RG n° 30.265.442-2 SSP/SP e do CPF n° 246.814.938-64, adiante
simplesmente designada CONTRATADA, de acordo com despacho exarado pelo Senhor
Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, n® SEI 103945738
do processo administrativo n® 7910.2022/0001456-6 publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o
Paulo em 27/05/2024, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regeré pelas
disposi¢des da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2003,
Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°. 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n°. 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolucéo
n°® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugo de servigos e obras para CONTRATAGAO DE
EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS, ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS PARA REQUALIFICACAO DO CORREDOR E A
REFORMA DOS PAVIMENTOS FLEXIVEIS, PASSEIOS E DEMAIS ELEMENTOS JA
EXISTENTES DA AV. INTERLAGOS (TRECHO ENTRE AV. WASHINGTON LUIiS E AV.
ATLANTICA) - NA REGIAO SUL DA CIDADE DE SAO PAULO.”, obrigando-se a
CONTRATADA a executd-los de acordo com o Edital de CONCORRENCIA N°
053/2022/SPOBRAS Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta,
Planilha de Orgamento de Custos Basicos e Comprovacdo da Viabilidade da Propostas
apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n° 074419976 e 090052043, bem como os
demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no preambulo deste
Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma fisicoFinanceiro,
A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de empreitada
por pre¢os unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 100.503.638,89 (cem milhdes, quinhentos e trés mil,
seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) — Data-base: SETEMBRO/2023.

32. As despesas  correspondentes  onerardo a  dotagdo  orgcamentaria
98.22.26.453.3009.5.105.44905100.08 do orgamento vigente, suportadas pelas Notas de
Empenho n° 70.457/2024, no valor de R$ 62.046.783,59 (sessenta e dois milhdes, quarenta e
seis mil, setecentos e oitenta e trés reais e cinquenta e nove centavos) e n° 70.448/2024, no
valor de R$1.355.725,11 (um milhdo, trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e
cinco reais e onze centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentéria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugdo das obras e servicos sera 14 (quatorze) meses, a contar da data
fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.
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41.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

4.2.  Asobras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem de
Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacao
de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado
a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do nédo
atendimento desta disposicéo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a Fiscalizagao, no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da
assinatura deste Contrato, a seguinte documentacdo necessaria a emissdo da Ordem de Inicio de
Servicos:

a) ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovagao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o
periodo de execucao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagéo pertinente.

5.2. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdo considerados
inexecucao total do objeto contratual e ensejarao a aplicagéo da penalidade prevista no item 11.1.3
da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela Fiscalizagdo a regularidade toda a documentagdo, os servigos
objetivados serao solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara
a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugdo dos servigos,
respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte
integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucao dos
servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.
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6.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.3. O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte
integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucao dos
servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.4. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base Setembro/2023,
sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o
valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.I. proposto, desde que este néo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.4.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitérios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitérios, citada
no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidiré a variagao entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos or¢ado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este néo ultrapasse o
B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o
B.D.I. referencial.

6.5. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao pela
adequada e perfeita execugao dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

6.6. Os precos contratuais serdo reajustados, observadas as disposi¢oes legais pertinentes, de
acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n® 48.971/07.

6.6.1. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagéo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta,
nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera
concedido no més do aniversario do contrato;

6.6.3 As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
. poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
»cﬂ municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAQ

7.1. A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia 0til posterior ao periodo de
execugao dos servigos.

7.2. O valor de cada medicéo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no
periodo e aplicacdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela
Contratada.

7.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizacao no maximo até o décimo quinto dia a partir
do primeiro dia util posterior ao periodo de execucdo dos servigos.

7.3.1. Em caso de divida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parte
inconteste da medigao dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medi¢cao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de
06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal,
devendo o ISS - Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal
n®. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08,
115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e
52.610/11. Fica o responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagao,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar 0 pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentacédo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP — e a Guia de
Previdéncia Social - GPS -, folna de pagamento dos empregados vinculados & Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condicao para recebimento das obras ou servicos, em cada medigdo realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragio de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica,
quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisigao;

b) no caso de utilizagao de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverao
ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacao de Transporte de Produtos Florestais
— ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis - IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia
autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.
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¢) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os
seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢ao desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m® (trés metros
clibicos), copia da ultima Licenca de Operagdo do empreendimento responsavel
pela extragao dos produtos de mineragao, emitida pela Companhia Ambiental do
Estado de Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S&o Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por 6érgdo ambiental competente, integrante
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos
localizados em outro Estado;

d) Os relatérios especificados no Anexo | — Termo de Referéncia.

7.7. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medigao espelho para atendimento ao que
estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o Ministério do Desenvolvimento Regional
| Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medigdo deverdo seguir o modelo da Caixa Econémica Federal — CEF,
juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE, para encaminhamento & CEF,
que deveréo ser acompanhadas ainda dos seguintes documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
* Memoriais Descritivos; e

» Especificagdes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que
passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n°
51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada
parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrera a compensagcéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n°® 05/2012, a qual
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8.3.1.Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo basica da caderneta de poupanca
e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de
poupanga para fins de compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore’),
observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o pagamento e
aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagéo dos servicos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicaréa o fato & autoridade
superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do Termo de
Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificaré a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisdrio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagéo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro
dos 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observacéo, estabelecido em 426 dias corridos contados da lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio, a Administragdo Municipal providenciara a designacéao de
Comissao de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagao do objeto aos
termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante
a apresentacéo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente & matricula da
obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados,
bem como por sua adequacio a legislacio e as técnicas vigentes a época da sua execucao,
subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a
qualquer momento para resolugado de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. A CONTRATADA deve garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos 0s
servicos executados, contados a partir da emissa@o do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme o disposto no art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro;

9.5.2. Durante o periodo especificado no item 9.5.1. a CONTRATADA ficara responséavel
por todos os encargos decorrentes de vicios ou defeitos no material empregado ou no
servigo executado;

9.5.3. O Recebimento Provisdrio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga dos servicos, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do
Con onforme dispde o artigo 73, § 2° Lei 8.666/93;

de Imdueis do Brasil
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9.5.4. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,
para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcéo de detalhes construtivos,
esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e efc., até a conclusao e
recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela SPObras e pela SIURB, observadas suas
respectivas competéncias legais. No documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura
indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos
com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-
las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo da obras e/ou
servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste
Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagéo dos
referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagéo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar
da ata fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a
representara na execugao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for
julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos frabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
execucao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela PREFEITURA,
para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou
servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido
pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servicos e obras contratados, por firma
especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administragéo, sob pena de
se configurar a inexecucéo parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra, Diario de Obras nos moldes instituidos pela Resolucdo n°
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e demais normas emitidas,
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para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a execugao das obras e/ou servigos,
as determinacdes a regularizacdo das faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da
Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1 anotagdes do Diario de Obras devera estar assinadas pela fiscalizagdo da
contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O Diario de Obras devera ser mantido no local de execugao do servigo
ou obra.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens
por cdmeras e de mapeamento georreferenciado, como previstos na Resolugéo 07/2016
- TCM de 22/09/2016.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser gravadas
em midia eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizagao do
Contrato, para custédia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugéo 07/2016 -TCM de
22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, devera
manter sob sua custddia, de forma organizada e atualizada, copia das midias
mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informagdes obtidas por meio da implantagéo destas formas de controle que
tratamos subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma organizada e
atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou
informacbes e que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitaré os responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padréo a
ser fornecido pela Fiscalizagao.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugdo do contrato, bem como por todas as despesas necessarias a
realizagdo dos servicos, custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais
despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho, devendo
exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de prote¢éo individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, 0s servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregGes resultantes
da execucéo ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢éo do Contrato,
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ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagédo ou acompanhamento
pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgéo a correspondente Certiddo
Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios
a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob pena de
incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagéo
apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

10.2.22. Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitagdo, para fins de comprovagdo de capacitagdo técnicoprofissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagdo da PREFEITURA, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de origem
nativa, Que porventura sejam necessarios na execucao das obras e servigos objeto do
presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado a
comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso ll, do Decreto 50.977,
de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa
aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacéo de transporte expedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

10.2.24 Apresentar a competente Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART,
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislagéo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.
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10.3. Compete 8 PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1. Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as ddvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA.
10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicbes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragéo da
medicdo a mesma devera ser processada pela fiscalizagao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagbes de planos de trabalho,
projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitag&o definitiva, verificando a
perfeita execugdo e o atendimento das especificagbes, bem como solucionar os
problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposi¢oes
legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do
pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizagéo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolucéo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.3.12. Enviar os relatérios gerados pela Contratada as empresas responsaveis por
aplicativos de mobilidade urbana para sua divulgagéo, de modo a sinalizar as informagoes
aos usuarios das vias publicas impactadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as penalidades
previstas no Capitula.lV, Segéo Il da Lei Federal n°.8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal n°.
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13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°, 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de
10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do
contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisao
contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucao total;

11.1.3.1 A inexecugéo total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugéo
parcial;

11.1.4.1 Aiinexecucao parcial do contrato podera ensejar sua resciséo nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem néo cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) servigo(s)
considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da obrigacdo de
refazimento do(s) servico(s), nas condigdes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)
etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia util, por dia de atraso na entrega
do pedido de medig&o, sobre o valor previsto para desembolso para o més correspondente
no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia Util, por dia de atraso na
assinatura da medigao pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para desembolso
para 0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

11.2 O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e |l do artigo 6°, do Decreto 50.977
de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado & pena de rescisdo do contrato, com
isos Il e 1ll do artigo 78 e da aplicagao das penalidades previstas nos artigos
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86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sangdo administrativa de proibicdo de contratar com a
Administragdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72
da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento nao exime a CONTRATADA da reparacgdo de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.5 A abstengdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlncia ao seu exercicio.

11.6 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacéo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/33 e suas alteragdes
e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que
couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteracdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e
seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera
a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na Lei Federal n°
8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 5.025.181,94 (cinco milhdes, vinte e cinco mil,
cento e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), conforme formulario n°® 079/SIURB/24.

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas nas Disposicdes Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforgar
a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma
porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento
desta exigéncia ensejara a aplicagéo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
equeri % ida 8 CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAQ

13.2. Constituem motivos para rescisao de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n°
8.666/93 e paragrafo Ginico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do
Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos
da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento, lavrado
no processo originario, até o final da obra ou servico.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigoes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que Ihe forem determinados, nos termos da Lei Federal
n. 8.666/93 e suas alteragdes, observadas as especificacdes do objeto.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos seréo pagos pelos precos de aquisicao, devidamente comprovados.

14.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicéo da respectiva autorizagao e assinatura do respectivo termo
de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30% (trintaporcent

0) do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade
Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade
competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugao do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou rescisao do ajuste.

16.2. Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo que
faltava para sua complementacdo, mediante a expedicao da Ordem de Reinicio.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1 Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo,
compensacéo, vantagens financeiras ou néo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
confrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteragdes contratuais obedecerao ao disposto na Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes
posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais precisamente
0 Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do
presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, ap6s terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao
final assinadas.

Séo Paulb, 2% de/)umhe de 2024,

x".'__

// ’/’////// Z

PREFé’lTJRA—ﬁ_
MARCOS MONTEIRO
SECRETARIO MUNICIP
SIURB

CONTRATADA
CONSORCIO CORREDOR INTERLAGOS
REPRESENTANTE LEGAL
PEDRO EDUARDO DE BARROS

TESTEMUNHAS:

PN
Angelo Ramos de Figueredo Nelma Ap. Gongalves Pereira
R.F. 916.402.2 RF n°® 752.662-8 15
SIURB SIURB
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