©

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 089/SIURB/24
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000483-8
LICITACAO: CONCORRENCIA N° 016/2022/SPOBRAS

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ou CONSORCIO DE EMPRESAS
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS DE
IMPLANTAGAO DE RESERVATORIO DE CONTENGAO DE CHEIAS DO
CORREGO DA MOOCA — MO-02 — PISCINAO MO-02.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSORCIO DPJ MOOCA

VALOR: R$166.605.193,86 (CENTO E SESSENTA E SEIS MILHOES
SEISCENTOS E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E
SEIS CENTAVOS)

PRAZO: 26 (VINTE E SEIS) MESES.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante
designada simplesmente PREFEITURA, e, de outro, o CONSORCIO DPJ MOOCA,
sediado na Rua Quitanduba, n° 165, Bairro Caxingui, Sdo Paulo/SP, inscrito no
CNPJ sob o n° 55.132.287/0001-03, constituido pelas empresas DP BARROS
PAVIMENTACAO E CONSTRUGAO LTDA. (LIDER com 51,00%), sediada na Rua
Quitanduba, n° 165, Bairro Caxingui, Sao Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n°
04.780.776/0001-22 ¢ JOFEGE PAVIMENTAGAO E CONSTRUGCAO LTDA.
(COMPONENTE com 49,00%), sediada na Avenida Pedro Mascagni, n° 650,
Jardim Galeto, Itatiba/SP, inscrita no CNPJ sob o n® 62.162.847/0001-20, neste
ato representada pelos Senhores PEDRO EDUARDO DE BARROS, RG n°
30.265.442-2 SSP/SP e CPF n° 246.814.938-64 e JOSE EDSON SESTE, RG n°
7.964.652-9 SSP/SP e CPF n° 821.840.388-49, adiante designada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor
Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em
doc. SEl 104152018 do processo administrativo n° 7910.2022/0000483-8,
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 03/06/2024, resolvem as
partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal
n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003,
Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977,
de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de
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10/09/2020, Resolugdo n°® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao
Paulo e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para
CONTRATAGAO DE EMPRESA ou CONSORCIO DE EMPRESAS
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE
IMPLANTAGAO DE RESERVATORIO DE CONTENGAO DE CHEIAS DO
CORREGO DA MOOCA - MO-02 - PISCINAO MO0-02, obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de CONCORRENICA N°
016/2022/SPOBRAS, Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao
Edital, Proposta, Planilha de Orgamento de Custos Basicos e Comprovacgdo da
Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n°
093485742 ¢ 094677403, bem como os demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, o0s quais
passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,

Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T. e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagbes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucgao indireta, sob o regime
de empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 166.605.193,86 (cento e sessenta e
seis milhdes seiscentos e cinco mil cento e noventa e trés reais e oitenta e
seis centavos) — Data-base: NOVEMBRO/2023.

3.2. As despesas correspondentes onerarao a dotacdo orcamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.01 do orgcamento vigente, suportadas pela
Nota de Empenho n° 69513/2024, no valor de R$ 34.724.456,67 (trinta e quatro
milhdes setecentos e vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis reais
e sessenta e sete centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugao das obras e servigos sera de 23 (vinte e trés) meses,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do néo atendimento desta disposicao, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A futura CONTRATADA devera entregar a FISCALIZACAO, em até 10 (dez)
dias corridos, contados da data de assinatura do Contrato:

5.1.1 Cépia autenticada da Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART e/ou
RRT e/ou TRT de todos os profissionais envolvidos na execugao do objeto
contratado, conforme segue:

Todos os profissionais envolvidos na execucdo contratual e registrados nos
Conselhos Profissionais como: CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Sao Paulo, CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ,
CFT - Conselho Federal de Técnicos Industriais, CRBio - Conselho Regional de
Biologia da 1° Regigo (SP/MT/MS), CRQ Conselho Regional de Quimica da IV
Regido (SP), CRMV SP — Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado de
Sao Paulo, dentre outros conselhos pertinentes deverao apresentar suas

respectivas ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), RRT (registro de
Responsabilidade Técnica) e TRT (Termo de Responsabilidade Técnica), com suas
respectivas responsabilidades técnicas.

E obrigatério que as ART/RRT/TRT entregues correspondam a todos os
Profissionais, inclusive do Preposto, e demais profissionais constantes da Equipe
Técnica (indicada na licitagdo), em Medigdo com AHT (apropriagdo de horas
técnicas), bem como a Equipe Técnica indicada nos Relatérios Técnicos
elaborados, bem como correspondam a Equipe indicada no Registro de
Participacdo de outros profissionais do respectivo Livro de Ordem (item Il1).

Devera ser observada similaridade nas informagdes, ou seja, se o profissional
técnico assina um relatorio / projeto / memaria de calculo / croqui / Diario de Obra
/Livro de Ordem (ou qualquer outro documento relativo ao desenvolvimento dos
servigos contratados) e sua atuagao for disciplinada por qualquer Conselho
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Profissional relacionado a execuc¢ao contratual — este profissional deve preencher
ART/RRT/TRT; se for registrado no Sistema CONFEA/CREA, devera estar
relacionado no Livro de Ordem (item Ill); se o contrato estabelecer AHT
(apropriagdo de horas técnicas), este profissional devera estar ali relacionado —
com indicagao de suas respectivas atividades no prazo maximo de até 10 dias
corridos da data de formalizacdo do contrato.

Se houver qualquer alteragdo contratual de valor, prazo ou servigos técnicos
executados, os profissionais citados deverdo recolher nova ART e/ou RRT
complementares e vinculadas as iniciais, de forma a demonstrar a alteracdo
ocorrida, no prazo maximo de até 10 dias corridos da data de formalizacdo do
Termo de Aditamento que promoveu a alterag&o no contrato.

Ficando assim, a liberagdo de medicdo contratual cujo periodo a ser medido
corresponda ao més de formalizagao de Termo de Aditamento (prazo/valor), ou ao
més posterior a formalizacdo do Termo de Aditamento (prazo/valor), condicionada
a apresentagdo de ART/RRT/TRT dos profissionais que atuam nos servigos do
contrato referente ao Termo de Aditamento (prazo/valor) celebrado.

5.1.2. Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

5.1.3. Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante
todo o periodo de execugao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor,

c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagao pertinente.

5.2 A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacao serao
considerados inexecucgdo total do objeto contratual e ensejarao a aplicagao da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela SPObras a regularidade toda a documentagdo, os
servigos objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissao de Ordem
de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de
inicio da execuc¢ao dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.0 preco para execucao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando
a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:
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6.3. O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.4. Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando
a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigcao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
JANEIRO/2023, sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgcado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.|. proposto, desde que este n&o ultrapasse
o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

6.4.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.|
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

6.5. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execugéo dos servigos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucao do contrato.

6.6. Os pregos contratuais serdo reajustados, observadas as disposigcdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

6.6.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacgao Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na
Portaria SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.6.3 As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregcos anteriormente
estipuladas poderéo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1. A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro
dia util posterior ao periodo de execucgio dos servigos.

7.2. O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagao dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento
a parte inconteste da medigdo dos servicos executados.

7.4. No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06
e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos
Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencédo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagao, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdao, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagoes
a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de

pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrdnica, bem como, a
regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condigdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medi¢éo
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas fiscais de
sua aquisicao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢cao destes produtos e subprodutos. S‘% .\Z,

Sy
‘&
6

ATRS
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2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais
— ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia autenticada
deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagao de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos
do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues
ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao desses produtos;

2) na hipdtese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés metros

cubicos), copia da ultima Licenga de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extragcdo dos produtos de mineracao, emitida
pela Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB, quando localizado
no Estado de Sao Paulo, ou de documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

2. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a
pagamento quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e
multas relativas ao objeto do contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medigédo espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o
Ministério do

Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medigado deverdo seguir o modelo da Caixa Econdémica
Federal — CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento —
RRE, para encaminhamento a CEF, que deverao ser acompanhadas ainda dos
seguintes documentos:

« Projeto Executivo Aprovado;
» Memoriais Descritivos; e

» Especificagdes Técnicas.
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CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposigoes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva
do Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1. Para fins de céalculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracao béasica da caderneta
de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupancga para fins de compensagao da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacao dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condig¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara
o fato & autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de
base a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagéo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado
pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada.

2
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9.4. No decorrer do prazo de observacgao, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, a
Administracdo Municipal providenciarda a designacdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacao do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento
Definitivo, mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa
de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcéo dos servigcos
elaborados, bem como por sua adequacao a legislagéo e as técnicas vigentes a
época da sua execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugcdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcéo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc.,
até a conclusdo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizagéo dos trabalhos seré feita pela Sdo Paulo Obras e pela SIURB,
observada suas respectivas competéncias legais. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficard responsavel pela
Fiscalizag&o, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em
parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugao da obras
elou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos
decorrentes da realizagao dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagéo, no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito
pela Prefeitura, a representara na execugéo do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

ATA)
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10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA. 10.2.6. Retirar do local dos trabalhos
todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
execucao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados
e das obras e/ou servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnologico dos servicos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela
Administracao, sob pena de se configurar a inexecugao parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra, Diario de Obras nos moldes instituidos pela Resolu¢ao n°®
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e demais normas
emitidas, para anotagGes de todos os fatos ocorridos durante a execugao das obras
elou servicos, as determinagdes a regularizagao das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n°® 8.666/93;

10.2.10.1 anotacdes do Diario de Obras devera estar assinadas pela fiscalizacao
da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O Diario de Obras devera ser mantido no local de execugdo do servigo
ou obra.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado, como previstos na
Resolugéo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser gravadas
em midia eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizagdo do
Contrato, para custodia e disponibilizagéo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugcdo 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, devera
manter sob sua custodia, de forma organizada e atualizada, copia das midias
mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informacgdes obtidas por meio da implantagéo destas formas de controle
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.
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10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacao de qualquer dos documentos ou
informagbes de que tratam os subitens 10.210 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padréo a ser fornecido pela Fiscalizagao.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as despesas

necessarias a realizacdo dos servigos, custos com fornecimento de materiais,
mé&o de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegéo
individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigcos e obras
deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgao a correspondente
Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou
Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual,
conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugado do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificagéo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execuc¢ao do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitacao, para fins de comprovacgao de capacitacao técnico- profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacao da PREFEITURA, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugao das obras e servigos
objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o
contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso I,
do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.
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10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa
aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagédo de transporte expedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislacao pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrao por conta
da CONTRATADA.

10.3. Compete 3 PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que |lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA.

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragéo da
medicdo a mesma devera ser processada pela fiscalizagao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucbes sobre modificagbes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagéo definitiva,
verificando a perfeita execugéo e o atendimento das especificagbes, bem como
solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposi¢des legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;
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b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e
do pessoal;

c) outros fatos ou observagoes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispde a Resolugado 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.3.12. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo 1V, Secao Il, da Lei Federal n°.
8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°
44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do
contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia ;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisao contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

11.1.3.1 A inexecucao total do contrato podera ensejar sua resciséo nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragéo Publica pelo periodo de até
02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.4.1 A inexecucéo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdao nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragé&o Publica pelo periodo de até
02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da
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obrigacdo de refazimento do(s) servigo(s), nas condigoes estipuladas neste
contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)
etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia util, por dia de atraso

na entrega do pedido de medicéo, sobre o valor previsto para desembolso para o
més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% ( dois virgula cinco
por cento ) sobre o valor total do contrato;

11.2 O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e |l do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de
resciséo do contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da aplicagéo
das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sancao
administrativa de proibicdo de contratar com a Administragao Publica por um
periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98,
sem prejuizo das implicagbes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente
moratorio, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da
reparacéo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.5 A abstencéao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

11.6 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagéo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei
n.° 8.666/93 e suas alteragdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada
pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serédo
obrigatoriamente considerados como inexecugéo total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.
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11.9 As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei
Federal n°. 14.133/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 8.330.259,69 (oito
milhdes trezentos e trinta mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e
nove centavos), conforme formulario n° 081/24/SIURB.

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposigoes
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma
a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do
novo valor contratual, sendo que o0 ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacao de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
marcgo de 2007.

13.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste
ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.
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14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos € nas mesmas
condig¢des contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragoes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos seréo pagos pelos pregos de aquisi¢céo, devidamente
comprovados.14.4. A execugcdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6
devera ser iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva
autorizacdo e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente
instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execucgéo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite
de 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde que prévia e
expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucao do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisao do
ajuste.

16.2. Na hipotese de suspenséo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementagéo, mediante a expedi¢éo da Ordem
de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucédo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacéo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nédo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteracdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93
e alteracdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais

precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir evenw
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controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenca das
02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

S&o Paulo, 0% de Tuusie- de 2024,

SECRETARIO MUNI
SIURB

CONTRATADA
CONSORCIO DPJ MOOCA
PEDRO EDUARDO DE BARROS
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATADA
CONSORCIO DPJ MOOCA
JOSE EDSON SESTE
REPRESENTANTE LEGAL

Teste as:

S

/l'oéo Carlos Carne:ro
R.F. B58.555-4

SIURB ' '

.m Documento assinado no Assinador Registro de Iméveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/HS3HV-2MY7G-YT8WW-44AJB.




MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Cadigo de validagéo: H53HV-2MY7G-YT8WW-44AJB

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador
Registro de Imdveis, pelos seguintes signatarios:

Pedro Eduardo de Barros (CPF 246.814.938-64)
Jose Edson Seste (CPF 821.840.388-49)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validagéo deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/H53HV-2MY7G-YT8WW-44AJB

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
o codigo de validagao:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate

.m Documento assinado no Assinador Registro de Iméveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse hitps://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/H53HV-2MY7G-YT8WW-44AJB.



