CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 317/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0007357-2

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL NO CORREGO ITAIM SOB
A PONTE DA AVENIDA MARECHAL TITO - SUBPREFEITURA ITAIM
PAULISTA.

VALOR: R$19.561.654,89 (dezenove milhdes, quinhentos e sessenta e um mil,

seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretario, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa FP PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA., sediada na Rua Coronel Irineu de Castro, n° 504, Jardim
Analia Franco - Sado Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 15.009.784/0001-96, neste ato
representado pelo Sécio Administrador Senhor BRUNO RIBEIRO FURTADO, portador do
RG n° 28.889.316-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 298.805.968-38, adiante designado
simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEl n° 094690633 e
despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEl n° 094719061 do Processo SElI n°
6022.2023/0007357-2, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em 07/12/2023,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢cdes da Lei
Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER
EMERGENCIAL, PARA REALIZAGCAO DE OBRAS PARA RECUPERACAO
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ESTRUTURAL NO CORREGO ITAIM SOB A PONTE DA AVENIDA
MARECHAL TITO - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQO

2.1. As obras serao executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos
constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JULHO/2023 SEM
DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagédo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos, taxas,
bonificagcbes, despesas diretas e indiretas, encargos ftrabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medi¢éo, locomogao, placas
de identificagdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer
outras despesas necessdrias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horério de execugdo das obras e servigos é de 24 horas de trabalho diario, conforme
as necessidades dos servigos e das determinacdes da Fiscalizacao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregbes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do érgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servico, para arepresenta-lo na execugao do Contrato.
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CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$ 19.561.654,89 (dezenove milhdes, quinhentos
e sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n® 122719/2023, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhées de reais),
disposta em doc. SEI n°® 095096616, respeitado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao

dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela
de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JULHO/2023 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos or¢gado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n&o ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l.
referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos
praticados pelo mercado, retroagidos 2 data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variacdo entre o
“valor total dos custos bdsicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante
do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragdo
pela adequada e perfeita execucdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢ao do contrato.

5.4. Os precos contratuais ndo serado reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos servigos é
inferior a 01 (um) ano.
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CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior
ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagéo dos precos contratuais.

6.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servicos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a parte
inconteste da medicéo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 53.151/12 e IN -
SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar
a Nota Eletrdnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei
14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais
na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de
Servicos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS - e Informagdes a Previdéncia Social
— GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do
contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugéo das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 06/12/2023.
7.2 E vedada a prorrogagéo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIII da Lei Federal
14.133/22.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serao
efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servicos executados no

periodo. /
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CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham
de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou
ao funcionamento dos servigos pablicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a dispensa eletrénica ou execugao do contrato;

i) fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagéo;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Seréo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas
as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b,
¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)
iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobyé o valor,da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

o\
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(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto;

10.3. A aplicacdo das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese
alguma, a obrigacao de reparagao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdao ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacg&o (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagédo enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicacdo das sancoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declara¢@o de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicacéo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°)

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.7. Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confus@o patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancgdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
andlise juridica prévia (art. 160).

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e

Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no-——/

ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161). -2
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As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 137/139 da Lei Federal n°® 14.133/22 e suas alteragoes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infrag6es consignadas nos itens | a IX do Artigo 137
da Lei Federal n° 14.133/22, e suas alteragoes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se darda em 15 (quinze)

dias da comunicacao escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico
para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a
Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparacoes solicitadas pela
Fiscalizacao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverao observar os Projetos e atender as especificagbes préprias,
com utilizacado de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura seréa representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessérias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execug¢ao do Contrato, pelo se
pela Prefeitura.

osto-aceito
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Meméria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragao data base julho/2023, Tabela de Custos Unitarios
(Edificacdo) sem desoneracao data base julho/2023, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificacbes para obras de pavimentacdo, Especificagdes para sondagem e
relatoério técnico de fundagdo e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de
drenagem superficial, Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas pluviais-
tubulagoes, Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de detengéo /
retengdo, Planilha de Orgcamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato,
constantes do processo, e independentemente de transcricdo, ficam fazendo parte
integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos
n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteragoes,
Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que 0s casos omissos
serdo, também, resolvidos pela Legislagcdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os
principios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Codigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros
em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacéo, compensacéo, vantagens financeiras ou nédo financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n&o relacionadas, devendo garantir,
ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.°
56.633 de 24 de novembro de 2015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paul

dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renu expréssa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

)
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo, 'Y de dszaenione- de 2023.
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