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CONTRATO N° 127/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0001421-5

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: DB CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA
RECOMPOSICAO DA MARGEM DO CORREGO, CONTENGAO DE TALUDE E
RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO - CORREGO RIO VERDE, NO TRECHO ENTRE MIGUEL
IGNACIO CURI E RUA CASTELO DO PIAUI - SUBPREFEITURA ITAQUERA.

VALOR: R$9.601.936,37 (NOVE MILHOES SEISCENTOS E UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS
REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, e seu
secretario Sr. MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
DB CONSTRUGOES LTDA, sediada na Avenida Euclides, 300 - Vila Fachini — S&o Paulo/SP, inscrita no
CNPJ sob o n° 03.101.876/0001-12, neste ato representado por seu Sdcio Administrador Sr. ROBERTO
OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO, portador do RG n° 18.206.302-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°
246.567.738-16, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n°
080242634 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SE| n° 080242912, do Processo SEI n° 6022.2023/0001421-5,
publicado no Didrio Oficial da Cidade de S&o Paulo em 28/03/2023, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposigdes da Lei Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de
dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06
de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Consfitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO
DE OBRAS PARA RECOMPOSIGAO DA MARGEM DO CORREGO, CONTENGAO DE TALUDE E
RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO - CORREGO RIO VERDE, NO TRECHO ENTRE MIGUEL
IGNACIO CURI E RUA CASTELO DO PIAUI - SUBPREFEITURA ITAQUERA.

1.2

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

21.  As obras serdo executadas no regime de empreitada por precos unitarios, pelos precos constantes do
Orcamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JULHO/2022 SEM DESONERAGCAO, juntados
a0 processo.
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Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagdo do objeto do
Contrato, inclusive as despesas com materiais, mdo de obra, equipamentos, taxas, bonificacdes,
despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais,
bem como, despesas com medic&o, locomogéo, placas de identificagéo das obras, ensaios qualitativos
conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do
Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

3.4.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

O horério de execucdo das obras e servicos € de 24 horas de trabalho diario, conforme as
necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizagéo.

A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover, reconstituir ou
substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato
em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatadas pela Fiscalizagéo,
resultantes da execucéo ou dos materiais empregados.

A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar & Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo essas responsabilidades a
Fiscalizacdo ou acompanhamento do 6rgéo interessado.

De acordo com a Resolugéo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a competente
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da data da assinatura
do Contrato.

A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servigo, para
arepresenta-lo na execucao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

41.

4.2,

O valor do presente Contrato é de R$ 9.601.936,37 (nove milhdes seiscentos e um mil novecentos
e trinta e seis reais e trinta e sete centavos).

o

A  despesa correspondente  sera  suportada pela dotacdo  orgcamentaria n
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota de Empenho n°®
59111/2023, no valor de R$1.983.248,59 (um milhdo novecentos e oitenta e trés mil duzentos e
quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), disposta em doc. SEI n° 085236477.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execucéo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte integrante

do respectivo instrumento contratual.

51.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucdo dos
servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.
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5.2, Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam

imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios

SIURB, da seguinte forma:

5.2.1.

5.2.2,

Sera adotada como referéncia, para efeito de composigao dos custos novos acrescidos por
termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base JULHO/2022 SEM
DESONERAGCAOQ, sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do or¢gamento da Prefeitura
e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos servigos
novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos praticados pelo
mercado, retroagidos & data base da Tabela de Custos Unitarios, citada na
subcldusula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este n&o
ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.|. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo pela adequada e

5.4.

perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios,

fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas federais e

municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos é inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1.

6.2.

6.3.

A medic&o mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao protocolo

da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia (til posterior ao periodo de adimplemento de cada

parcela.

O valor de cada medigdo seréa apurado com base nas quantidades de servicos executados no periodo

e aplicagdo dos pregos contratuais.

A medic3o devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do

primeiro dia Util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.
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6.3.1. Em caso de dlvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberard para pagamento a parte
inconteste da medic&o dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de dezembro de
2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n®. 53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de
2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o 1SS -
Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de
dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e
demais acréscimos legais na conformidade da legislagéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do
prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das contribuices
sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS - e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP - e a Guia de Previdéncia Social - GPS
-, folha de pagamento dos empregados vinculados & Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

6.6. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas todas as
pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO-INICIO
71 O prazo para execugao das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 22/03/2023.
7.2  E vedada a prorrogago do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIII da Lei Federal 14.133/22.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

81  Mediante requerimentos mensais apresentados & Prefeitura pela Contratada, serdo efetuadas as
respectivas medigdes com base nas quantidades de servicos executados no periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

94  Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condig@o podera vir a ser alterada, caso
ocorra & superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma diversa sobre a

matéria.
CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
10.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) dercausa a inexecugdo parcial do contrato;
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b) der causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f)  néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da confratagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentag&o falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a dispensa eletrdnica ou execugéo do contrato;

i)  fraudar a contratagéo ou praticar ato fraudulento na execug&o do contrato;

j)  comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacéo;

) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sangoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que néo
se justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, c, d,
e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposicéo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

iii) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d, e, fe g,
que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (frinta) dias;

(b) compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugéo total do objeto;

A aplicagio das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
reparagao integral do dano causado & Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias (teis, contado da data de sua intimagao (art. 157)
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10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°) :

a) anatureza e a gravidade da infragao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administrag&o Piblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confus&o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas & pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragéo, a pessoa
juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

O Contratante devera, no prazo méaximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

1.1

11.2.

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos Artigos
137/139 da Lei Federal n° 14.133/22 e suas alteragdes;

Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei Federal n°
14.133/22, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n°® 62.100/22, a Prefeitura podera declarar o
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Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem
direito a qualquer indenizagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responséavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo de
Recebimento Provisério. Esse recebimento se dard em 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita. A
lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para este fim.

12.2. 0 Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de 90 (noventa)

dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a
fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizagdo.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e seguranca da
obra, nem a ético - profissional pela perfeita execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagbes proprias, com utilizagéo de
técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os contatos com
a Contratada e determinard as providéncias necessarias podendo embargar as obras, rejeita-las no
todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos técnicos
necessarios e apropriados a boa execucéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Meméria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios (Infraestrutura
Urbana) sem desoneragdo data base julho/2022, Tabela de Custos Unitéarios (Edificacéo) sem
desoneracgdo data base julho/2022, Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificacdes
para obras de pavimentagdo, Especificagdes para sondagem e relatorio técnico de fundagéo e solo,
Direfrizes executivas de servigos para obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos
para galerias de aguas pluviais-tubulages, Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e
obras de detengdo / retencdo, Planilha de Orcamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcrigdo, ficam fazendo parte
integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s
11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

171.

17.2,

17.3.

17.4.

TESTEMYNHAS:- -

_SitiRp.G 2

O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteragdes, Lei Municipal n.°
13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que os casos omissos serdo, também, resolvidos
pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-o os principios gerais de direito, bem como,
o artigo n.° 618 do Codigo Civil Brasileiro.

Constitui condigdo para a celebragéo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome da
adjudicatéria no “Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL" (Lei Municipal n.® 14.094/06),
o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens
financeiras ou néo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para dirimir qualquer
questdo decorrente do presente contrato, com renlincia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés) vias
de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas, ao final

assinadas.
Sao Paulo, 05 de Mﬁ de 2023.

I{E/F EITU RA

S MONTEIRO

SECRETARIO
SIURB
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CONTRATADA
DB CONSTRUGOES LTDA.
ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR

Eliane Sgoargeso
R.F. 892,138-9
siRB




