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PREAMBULO
Pelo presente instrumento:

(a) O Municipio de Sao Paulo, com sede na [*], CEP [+], CNPJ n° [¢], representado por
seu Secretario [¢], Sr. [*], portador da Carteira de Identidade n° [¢], inscrito no CPF/MF
sob o n° [+], residente em Sao Paulo-SP, neste ato denominado PODER CONCEDENTE;
e

(b) A empresa [*], com sede na [¢], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [¢], representada por
seu presidente [nome e qualificagdo], portador da Carteira de Identidade n° [¢], inscrito

no CPE/MF sob o n° [+], residente em [*], neste ato denominada CONCESSIONARIA;

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto
como PARTES e

(c) A Séo Paulo Transporte S.A, sociedade de economia mista responsavel pela gestdo do
sistema de transporte coletivo do Municipio de Sdo Paulo, com sede na [¢], CEP [+], CNPJ
n° [¢], representada na forma de seu estatuto social, pelo Srs. [], portador da Carteira de
Identidade n° [*], inscrito no CPEF/MF sob o n° [¢], residente em S&o Paulo-SP, e pelo Sr.
[+], portador da Carteira de Identidade n° [¢], inscrito no CPF/MF sob o n° [¢], residente
em S&o Paulo-SP, na qualidade de interveniente-Anuente, neste ato denominada
SPTRANS;
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resolvem celebrar o presente contrato de concesséo, o qual teve sua lavratura autorizada
pelo [ato autorizativo n°[*] do Despacho[+], compreendendo a Parceria Publico-Privada
(PPP) na modalidade de concessdao administrativa para administracdo, manutencéo,
conservacao, exploracdo comercial e requalificacdo dos terminais de dnibus vinculados
ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros do Municipio de S&o Paulo, em
conformidade com o disposto no EDITAL da Concorréncia n® 01/2020/SGM-SMT, com
fundamento na Lei Municipal n® 16.211/2015, alterada pela Lei n® 16.703/2017, na Lei
Federal n°® 11.079/2004, na Lei Municipal n® 14.517/2007, na Lei Municipal n°
16.703/2017, em consonancia com a Lei Federal n® 8.987/1995, a Lei Federal n°
9.074/1995, e, subsidiariamente, em conformidade com a Lei Municipal n® 13.278/2002,
a Lei Federal n°8.666/1993, e demais normas que regem a matéria, disciplinando-se pelas

clausulas e condic¢6es fixadas neste instrumento, a seguir transcritas.
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CAPITULO I - DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 12 -DAS DEFINICOES

1.1. Parafins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento
que deva ser fornecido no ambito deste CONTRATO, os termos listados a seguir, quando
empregados no singular ou no plural, em alineas maiusculas, terdo os significados

constantes desta subclausula:

a) ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

b) ACESSIBILIDADE: a possibilidade e condicdo de alcance para utilizacdo, com
seguranca e autonomia, total ou assistida, de espagos, mobiliarios, equipamentos urbanos,
edificacOes, transportes, informagdo e comunicagdo, inclusive seus sistemas e
tecnologias, bem como de outros servicos e instalagdes abertos ao publico, de uso publico
ou privados de uso coletivo, por PESSOA COM DEFICIENCIA OU COM
MOBILIDADE REDUZIDA, conforme disposto na Lei Federal n° 13.146/2015 (Lei
Brasileira de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia);

c) ADJUDICATARIA: participante da LICITACAO & qual foi adjudicado o
OBJETO;

d) AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO: pessoa juridica a ser contratada pelo
PODER CONCEDENTE para prestar apoio na afericio dos INDICES DE
DESEMPENHO e no calculo do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos deste
CONTRATO, em especial o seu ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO e do art. 13 da Lei Municipal n® 16.703/2017;

e) ANEXOS: os documentos que integram o presente CONTRATO;
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) AREA DA CONCESSAO: &rea concedida para execucdo do OBJETO, que
compreende 0s bens, equipamentos e infraestruturas constantes em cada BLOCO de
TERMINALIS, especificada no ANEXO 11l do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO
DA AREA,

g) AREA DE REGULAGEM: area de VIARIO nos TERMINAIS destinada ao

estacionamento dos veiculos das OPERADORAS que aguardam o horario de saida;

h) AREA LOCAVEL: correspondente & éarea bruta locavel dos
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, excluidas as areas comuns e de circulagéo.

i) AREA OPERACIONAL: corresponde & parte dos TERMINAIS destinada a
operacédo de embarque e desembarque de passageiros e transito de 6nibus;

j) BENS REVERSIVEIS: so os bens da CONCESSAO que sero transferidos ao
PODER CONCEDENTE por ocasido do término do CONTRATO;

k) BENS VINCULADOS A CONCESSAO: bens, integrantes ou ndo do
patrimonio da CONCESSIONARIA, necessarios & implantagio e execucéo adequada e
continua do OBJETO contratado na AREA DA CONCESSAO;

) BERCO: extensdo de VIARIO adjacente & PLATAFORMA, destinada ao
embarque e desembarque de PASSAGEIROS nos veiculos das OPERADORAS,
desconsiderando faixas de pedestres e extremidades das plataformas;

m) BLOCO: OBJETO da LICITACAO, correspondente aos TERMINAIS Antbnio
Estevéo de Carvalho, Aricanduva, Cidade Tiradentes, Itaquera 11, Mercado, Parque Dom
Pedro |1, Penha, Sacomd, Sdo Miguel, Sapopemba, Vila Carrdo e Vila Prudente, bem
como as ESTAC@ES DO EXPRESSO TIRADENTES;
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n) CASO FORTUITO E FORCA MAIOR: eventos imprevisiveis e inevitaveis, que
resultem em onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das PARTES ou
inviabilizem inequivocamente a continuidade da CONCESSAOQ. Caso Fortuito é toda
situacdo decorrente de fato alheio a vontade das PARTES, porém, proveniente de atos
humanos. Forca Maior € toda situacdo decorrente de fato alheio a vontade das PARTES,

porém, proveniente de atos da natureza;

0) CMDP: Conselho Municipal de Desestatizacdo e Parcerias, instituido pela Lei
Municipal n°® 16.651/2017, ou outro 6rgdo que venha a lhe substituir no exercicio de suas

competéncias;

p) CONCESSAOQ: delegacdo de BLOCO dos TERMINAIS, outorgado a
CONCESSIONARIA na forma de concessdo administrativa para a realizacdo do
OBJETO, nos termos da Lei Municipal n® 16.211/2015 e da Lei Federal n° 11.079/2004
e condices previstas neste CONTRATO;

q) CONCESSIONARIA: Sociedade de Proposito Especifico — SPE, constituida de
acordo com o disposto no EDITAL, neste CONTRATO e sob as leis brasileiras,
especialmente a Lei Federal n® 11.079/2004, com o fim exclusivo de execucdo de um
BLOCO do OBJETO da CONCESSAO;
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r CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE
PASSAGEIROS: delegacdo as OPERADORAS da exploracéo e prestagdo do SERVICO
DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, nos termos do
Contrato SMT n° 020/2019, Contrato SMT n° 021/2019, Contrato SMT n° 022/2019,
Contrato SMT n° 023/2019, Contrato SMT n° 024/2019, Contrato SMT n° 025/2019,
Contrato SMT n° 026/2019, Contrato SMT n° 027/2019 e Contrato SMT n° 028/2019
(decorrentes da Concorréncia SMT n° 01/2015); Contrato SMT n° 29/2019, Contrato
SMT n°30/2019, Contrato SMT n° 31/2019, Contrato SMT n° 32/2019, Contrato SMT n°
33/2019, Contrato SMT n° 34/2019, Contrato SMT n° 35/2019, Contrato SMT n°
36/2019, Contrato SMT n° 37/2019, Contrato SMT n° 38/2019 (decorrentes da
Concorréncia SMT n° 02/2015); Contrato SMT n° 39/2019, Contrato SMT n° 40/2019,
Contrato SMT n°41/2019, Contrato SMT n°42/2019, Contrato SMT n° 43/2019, Contrato
SMT n°44/2019, Contrato SMT n° 45/2019, Contrato SMT n° 46/2019, Contrato SMT n°
47/2019, Contrato SMT n° 48/2019, Contrato SMT n° 49/2019, Contrato SMT n°
50/2019, Contrato SMT n° 51/2019 (decorrentes da Concorréncia SMT n° 03/2015).

S) CONDEPHAAT: Conselho de Defesa do Patriménio Histdrico, Arqueolégico,
Artistico e Turistico do Estado de Sao Paulo, ou 6rgdo ou ente da administracao do Estado

de Sao Paulo que venha a substitui-lo ou a exercer suas competéncias;

t) CONPRESP: Conselho Municipal de Preservacdo do Patriménio Histérico,
Cultural e Ambiental da Cidade de Sdo Paulo, ou 6rgdo ou ente da administracdo do

Municipio de Séo Paulo que venha a substitui-lo ou a exercer suas competéncias;

u) CONTA DE PAGAMENTO: Conta corrente de movimentagéo restrita, a ser
aberta pelo PODER CONCEDENTE junto & INSTITUICAO DEPOSITARIA, para
realizar pagamentos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e manter SALDO
GARANTIA para garantir o adimplemento das obrigacfes pecuniarias do PODER
CONCEDENTE, por meio de recursos das contas bancarias previstas no art. 39 da Lei
Municipal n® 13.241/2001 e de recursos oriundos de dota¢do or¢camentaria, nos termos do
ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS;
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V) CONTA SISTEMA: conta corrente que recebe os recursos do SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS arrecadados por meio do

sistema de bilhetagem eletronica, nos termos da Lei Municipal n® 13.241/2001;

W) CONTA VINCULADA: Conta corrente de movimentacgdo restrita, a ser aberta
pelo PODER CONCEDENTE junto a INSTITUICAO DEPOSITARIA, com recursos das
contas bancarias previstas no art. 39 da Lei Municipal n® 13.241/2001 e recursos oriundos
de dotacdo orcamentaria, nos termos do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS;

X) CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA: valor de R$
10.096.000,00 (dez milhdes e noventa e seis mil reais), a ser transferido mensalmente
pelo PODER CONCEDENTE para a CONTA VINCULADA, nos termos do ANEXO
VIII- DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO
DE CONTA.

y) CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA: valor a ser pago pelo PODER
CONCEDENTE 4 CONCESSIONARIA em virtude da execucdo do OBJETO, tendo por
base a CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e considerando as variacdes
decorrentes da incidéncia do FATOR DE DESEMPENHO, do FATOR INICIAL e do
FATOR DE REQUALIFICAC}AO, na forma do ANEXO V - MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA;

2) CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA: valor méximo devido
mensalmente & CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, constante da
PROPOSTA COMERCIAL, ndo considerados os eventuais descontos decorrentes da
aplicacdo do FATOR DE DESEMPENHO, do FATOR INICIAL e do FATOR DE
REQUALIFICACAO, na forma do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTA(;AO MENSAL EFETIVA,

aa) CONTRATO: este instrumento juridico, firmado entre as PARTES, que regula
os termos da CONCESSAO, e seus ANEXOS;
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bb) CONTROLADA: qualquer sociedade, fundo ou pessoa juridica cujo
CONTROLE ¢ exercido por outra sociedade, fundo ou pessoa, fisica ou juridica;

cc) CONTROLADORA: qualquer sociedade, fundo ou pessoa, fisica ou juridica,

que exerca CONTROLE sobre outra sociedade, fundo ou pessoa juridica;

dd) CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por
acordo de voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de
modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberactes
sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra sociedade, fundo ou
pessoa juridica, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades e orientar o

funcionamento de 6rgdos de outra sociedade, fundo ou pessoa juridica;

ee) DATA DA ORDEM DE INICIO: data a partir da qual a CONCESSIONARIA
inicia os servicos do OBJETO, conforme ordem exarada por escrito pelo PODER
CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, depois de publicado o extrato deste
CONTRATO no Diério Oficial da Cidade de Séo Paulo;

ff) DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: data correspondente ao dia [e],

entre [®] horas e [®] horas, quando deverdo ser entregues, no enderego [®], Sdo Paulo —

SP, todos 0s documentos necessarios a participacdo na LICITACAO;

gg) DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO: data de publicacio do extrato
deste CONTRATO no Diério Oficial da Cidade de Sao Paulo;

hh) EDITAL.: o Edital da Concorréncia n° [«] SGM-SMT, e todos os seus ANEXOS;

i) EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOQOS: novas edificagdes a serem construidas
na AREA DA CONCESSAO sobre os TERMINAIS;
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i) EXPLORACAO COMERCIAL: atividades realizadas na AREA DA
CONCESSAO, inclusive por meio dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, visando
a obtencdo de RECEITAS ACESSORIAS pela CONCESSIONARIA, nos termos do art.
5° da Lei Municipal n® 16.211/2015;

kk) ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES: conjunto de bens, equipamentos
e infraestruturas de mobilidade urbana que garantem o embarque e desembarque de
PASSAGEIROS pelo Expresso Tiradentes no Municipio de Sdo Paulo, incluindo a
Estacdo Alberto Lion, Estacdo Ana Néri, Estacdo Clube Atlético Ypiranga, Estacdo Pedro
I1, Estacdo Nossa Senhora Aparecida, Estacdo Rua do Grito e Passarela Luis Gama que
integram, exclusivamente, 0 OBJETO da LICITACAO.

1)) FATOR DE DESEMPENHO ou FD: numero entre 0 (zero) e 1 (um) calculado
em funcdo do desempenho da CONCESSIONARIA na execucdo dos servicos do
OBJETO, medido conforme os INDICES DE DESEMPENHO do ANEXO IV —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

mm) FATOR DE REQUALIFICACAO: nUmero, definido no ANEXO V —
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO, que corresponde &
proporcdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA relativa a remunerago pela
execucio das OBRAS DE REQUALIFICACAO de cada um dos TERMINAIS;

nn) FATOR INICIAL: namero, definido no ANEXO V - MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO, que corresponde a proporcdo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA relativa & remuneracdo pelo servico

prestado;

00) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, instituido pela Lei Federal n°
5.107/1966;
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pp) FINANCIADOR: toda e qualquer instituicdo financeira, banco de fomento ou
agéncia multilateral de crédito, que conceda financiamento 8 CONCESSIONARIA para
a execucao do OBJETO;

qq) FINANCIAMENTO: todo e qualquer operacdo de credito, eventualmente
concedida & CONCESSIONARIA, para cumprimento das suas obrigacdes no ambito
deste CONTRATO;

rr) FIP: Fundo de Investimento em Participacdo, constituido pelas OPERADORAS
para fins de exercer CONTROLE sobre a PESSOA JURIDICA GESTORA, nas
condicdes previstas nas CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO
PUBLICO DE PASSAGEIROS;

SS) GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: a garantia do fiel
cumprimento das obrigacdes da CONCESSIONARIA, a ser mantida em favor do PODER
CONCEDENTE;

tt) INDICE DE REAJUSTE: o indice de Precos ao Consumidor — IPC, divulgado

mensalmente pela FIPE — Fundacéo Instituto de Pesquisas Econdmicas;

uu) INDICES DE DESEMPENHO: notas obtidas em funcdo do desempenho da
CONCESSIONARIA, aferidas nos termos e na periodicidade prevista neste
CONTRATO, para composi¢do do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos do ANEXO
IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

V) INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, criado
pela Lei Federal n® 5.966/1973;

WW) INSS: Instituto Nacional do Seguro Social — INSS;
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XX) INSTITUICAO DEPOSITARIA: instituicdo financeira a ser contratada pelo
PODER CONCEDENTE, antes da DATA DA ORDEM DE INICIO, responsavel pela
prestacdo dos servigos de custodia, geréncia e administracdo dos valores provenientes do
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS para o
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e instituicio de garantia de
pagamento, nos termos do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRAC}AO DE
CONTRATO ADMINISTRACAO DE CONTAS;

yy) IPCA: indice de Precos ao Consumidor Amplo, apurado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica — IBGE;

y74) IPHAN: Instituto do Patriménio Historico e Artistico Nacional, ou 6rgdo ou ente

da administracdo da Unido que venha a substitui-lo ou a exercer suas competéncias;
aaa) LICITACAO: a Concorréncia n° [+]/[[SGM-SMT;

bbb)  LICITANTE: qualquer sociedade, fundo, pessoa juridica ou CONSORCIO
participante da LICITACAO;

ccc) NOVO TERMINAL PARQUE DOM PEDRO |II: refere-se ao TERMINAL
reformulado, a ser construido no bojo das OBRAS DE REFORMULAGCAO, e que

incorporard os atuais Terminais Parque Dom Pedro Il e Mercado.

ddd) OBJETO: concessdo administrativa para administragdo, manutencéo,
conservacdo, EXPLORACAO COMERCIAL e requalificacdo dos TERMINAIS de
onibus vinculados ao SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE
PASSAGEIROS na cidade de Sao Paulo previstos no BLOCO da LICITACAO;
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eee) OBRAS DE REQUALIFICACAO: conjunto de intervencdes obrigatorias a
serem realizadas pela CONCESSIONARIA para que os TERMINAIS e ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES, com excecdo do TERMINAL Parque Dom Pedro Il e
Mercado e da estacdo Metr6 Pedro Il do EXPRESSO TIRADENTES, atendam as
especificacOes estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS, em especial o
ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

fff) OBRAS DE REFORMULAGCAO: conjunto de intervencdes a serem realizadas
pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiro contratado por ele no TERMINAL Parque
Dom Pedro Il e Mercado e Estacdo Metrd Pedro 11 do EXPRESSO TIRADENTES, no
ambito de Projeto de Requalificacdo a ser realizado na regido do antigo Parque Dom
Pedro II.

ggg) OPERADORAS: pessoas juridicas, inclusive consorcio de empresas, as quais
tenham sido delegadas CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO
URBANO DE PASSAGEIROS do Municipio de Sao Paulo;

hhh) ORDEM DE INICIO: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE
posteriormente 8 DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO, que fixa a data para o
inicio da execucao dos servicos do OBJETO pela CONCESSIONARIA;

i) PARTE RELACIONADA: as controladoras, controladas ou empresas coligadas
4 CONCESSIONARIA;

i) PARTES: 0 PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA,;

kkk) PASSAGEIROS: USUARIOS do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
URBANO DE PASSAGEIROS na Cidade de Sdo Paulo;
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1)) PERIODO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO: periodo entre a DATA DA
ORDEM DE INICIO e o término do PRAZO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO
dos TERMINAIS, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA,;

mmm) PESSOA COM DEFICIENCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA: pessoa com
impedimento de natureza fisica, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interagdo com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participacdo plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condi¢Bes com as demais pessoas ou pessoa que apresente, por qualquer
motivo, dificuldade de movimentacdo, permanente ou temporaria, gerando reducao
efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenacdo motora ou da percepcéo,

incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com crianca de colo e obeso;

nnn)  PESSOA JURIDICA GESTORA: pessoa juridica CONTROLADA pelo FIP e
responsavel pela execucdo das atividades que compdem o OBJETO até a DATA DA
ORDEM DE INICIO, nas condicdes previstas nas CONCESSOES DE TRANSPORTE
COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS e neste CONTRATO;

000) PLATAFORMAS: pavimento elevado adjacente ao VIARIO destinado &
circulacdo, embarque e desembarque de PASSAGEIROS, conforme parametros
estabelecidos no ANEXO I11 - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

ppp) PODER CONCEDENTE: o Municipio de Sdo Paulo, representado pela

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito;

qqq) PRAZO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO: prazo méaximo estabelecido
para que a CONCESSIONARIA finalize as OBRAS DE REQUALIFICACAO dos
TERMINAIS;
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rrr) PROPOSTA COMERCIAL: proposta financeira apresentada pela LICITANTE
para concorrer a CONCESSAO de um BLOCO de TERMINAIS que contém o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA a ser paga pelo PODER CONCEDENTE
a CONCESSIONARIA, nos termos e condices do EDITAL e seus ANEXOS;

SSS) RECEITAS ACESSORIAS: receitas alternativas, complementares, acessorias
ou de projetos associados, percebidas pela CONCESSIONARIA em razio da
EXPLORACAO COMERCIAL dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES ou de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, de acordo com o art. 5°
da Lei Municipal n® 16.211/2015;

ttt) RELATORIO DE DESEMPENHO: relatdrio elaborado pelo AGENTE DE
APOIO A FISCALIZACAO referente a cada periodo de afericdo, equivalente a um més,
compreendendo o resultado do FATOR DE DESEMPENHO bem como todas as
informacdes utilizadas para a sua afericio e dos INDICES DE DESEMPENHO que 0
compdem, conforme o ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURAQAO DE
DESEMPENHO.

uuu) RELATORIO DE CALCULO: relatdrio elaborado pelo AGENTE DE APOIO
A FISCALIZACAO contendo o célculo e valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, na forma do ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA;

vw)  SALDO GARANTIA: Montante a ser mantido em cada CONTA DE
PAGAMENTO para garantir o adimplemento das obrigacfes pecuniarias do PODER
CONCEDENTE, nos termos do ANEXO VII — DIRETRIZES PARA CELEBRAQAO
DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

www) SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS:
conjunto de servigos, bens, infraestruturas e atores, inclusive OPERADORAS,
envolvidos no servigo de transporte coletivo publico de passageiros no Municipio de S&o
Paulo, nos termos da Lei Municipal n® 13.241/2001 e da Lei Municipal n°® 16.211/2015.
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xxx)  SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO ou SPE: Sociedade de Propdsito
Especifico constituida pela ADJUDICATARIA de acordo com as leis brasileiras, para a

execucdo exclusiva do OBJETO;

yyy)  SOLICITACAO DE PAGAMENTO: Documento a ser encaminhado pela
CONCESSIONARIA a INSTITUICAO DEPOSITARIA contendo o valor de
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a ser paga, até a conclusio da contratacio
do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO ou em caso de sua auséncia de sua

contracdo, por qualquer motivo.

772) SPTRANS: Séo Paulo Transporte S/A, sociedade de economia mista controlada
pelo Municipio de Sao Paulo.

aaaa) SUSEP: Superintendéncia de Seguros Privados, autarquia federal criada pelo
Decreto-Lei n® 73/1966;

bbbb) TERMINAL: conjunto de bens, equipamentos e infraestruturas de mobilidade
urbana que garantem o embarque e desembarque de pessoas no SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS no Municipio de S&o
Paulo, abrangendo toda a area operacional, incluindo o VIARIO, as PLATAFORMAS,
as areas administrativas, os banheiros, os quiosques e demais instalacfes destinadas aos
USUARIOS;

ccee)  USUARIOS: pessoa fisica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente
qualquer dos TERMINAIS, incluidos PASSAGEIRQOS, funcionarios e transeuntes;

dddd) VALOR DO CONTRATO: valor de [+] ([preencher conforme PROPOSTA
COMERCIAL vencedora]), que corresponde ao somatério dos valores da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO; e
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eeee) VIARIO: vias dos TERMINAIS destinadas a circulagdo, parada e
estacionamento de veiculos autorizados ou vinculados as atividades de operagdo e
administracdo dos TERMINAIS.

CLAUSULA 22-DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissocidveis, 0s seguintes
ANEXOS:

a) ANEXO I - EDITAL,;

b) ANEXO Il - PROPOSTA COMERCIAL;

C) ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,;

d) ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

e) ANEXO V- MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO;
f) ANEXO VI - DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL,;

9) ANEXO VII - MATRIZ DE RISCO;

h) ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS; e

i) ANEXO IX — DIRETRIZES PARA PROJETOS DE INTERVENCAO
URBANA.

CLAUSULA 32-DA LEGISLACAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO
DO CONTRATO
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3.1. A CONCESSAO est4 sujeita as disposices do presente CONTRATO e de seus
ANEXOS, as leis vigentes no Brasil — com expressa renincia a aplicacdo de qualquer
outra, e aos preceitos de direito publico, sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, 0s

principios da teoria geral dos contratos e as disposicdes de direito privado.

3.2. A CONCESSAO sera regida:

a) pela Constituicdo Federal de 1988;

b) pela Lei Federal n° 12.587, de 3 de janeiro de 2012 (Politica Nacional de
Mobilidade Urbana);

C) pela Lei Federal n°® 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

d) pela Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

e) pela Lei Federal n®9.074, de 07 de julho de 1995;
f) pela Lei Municipal n® 14.517, de 16 de outubro de 2007;
s)) pela Lei Federal n°® 9.307, de 23 de setembro de 1996;

h) pela Lei Municipal n°® 16.211, de 27 de maio de 2015;

i) pela Lei Municipal n.° 16.703 de 04 de outubro de 2017,
j) pela Lei Municipal n.° 14.145, de 07 de abril de 2006;
k) pelo Decreto Municipal n° 56.834, de 24 de fevereiro de 2016 (Plano Municipal

de Mobilidade Urbana);

) pela Lei Municipal n® 16.050, de 31 de julho de 2014 (Plano Diretor Estratégico

do Municipio de Séo Paulo) e respectivas regulamentacoes;
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m) pela Lei Municipal n® Lei 16.402, de 22 de marco de 2016 (Lei de Parcelamento,

Uso e Ocupacgdo do Solo) e respectivas regulamentacgoes;
n) pela Lei Municipal n® 16.642 de 9 de maio de 2017 (Cddigo de Obras);
0) pelo Decreto Municipal n® 57.776, de 7 de julho de 2017;

p) Decreto Municipal n°® 45.552, de 29 de novembro de 2004 (Selo de
Acessibilidade);

q) Decreto Municipal n® 59.963, de 7 de dezembro de 2020 (Arbitragem);

r Decreto Municipal n® 60.067, de 10 de fevereiro de 2021 (Comité de Prevencéo

e Solucéo de Disputas);

S) pela Resolugdo SMUL.AOC.CTLU/015/2018; e, subsidiariamente,

t) pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993,

u) pela Lei Municipal n® 13.278, de 7 de janeiro de 2002;

V) pelo Decreto Municipal n.° 44.279, de 24 de dezembro de 2003;

w) por outras normas legais, técnicas e instru¢cdes normativas pertinentes.

3.3.  Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicaveis no
Brasil deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislagdo que as substitua,

complemente ou modifique.

CLAUSULA 42 -DA INTERPRETACAO
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4.1. Na interpretacdo, integracdo ou aplicacdo de qualquer disposicdo deste
CONTRATO, deverdo ser consideradas as clausulas contratuais e, depois, as disposi¢des

dos ANEXOS que nele se consideram integrados, conforme indicado na CLAUSULA 22

4.2.  Nos casos de divergéncia entre as disposi¢des deste CONTRATO e as disposic¢des
dos ANEXOS que o integram, prevaleceréo as disposi¢oes deste CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao

CONTRATO, prevalecera aquele de data mais recente.

4.4. Asreferéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir
eventuais alteracdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

CLAUSULA 52-DO OBJETO

5.1. O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSAO da administraco,
manutencdo, conservacdo, EXPLORACAO COMERCIAL e requalificacdo dos
TERMINAIS vinculados ao SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE
PASSAGEIROS na cidade de Séo Paulo incluidos no BLOCO, nos termos da Lei Federal
n°® 11.079/2004 e da Lei Municipal n°® 16.211/2015, deste CONTRATO e de seus
ANEXOS.

5.2.  Aexecucdo do OBJETO envolvera a concessdo do BLOCO para o cumprimento
das obrigac6es e a realizacao das atividades previstas neste CONTRATO e no ANEXO
11l - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, inclusive:

a) A administracdo, operacdo, manutencdo e conservacdo dos TERMINAIS e
ESTA(;OES DO EXPRESSO TIRADENTES;

b) A elaboracdo de projetos e planos visando & execucdo de OBRAS DE
REQUALIFICACAO;

Pagina 25 de 166



CIDADE DE
SAO PAULO
c) A execucdo das OBRAS DE REQUALIFICACAO dos TERMINAIS, e
ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES, incluido o atendimento ao Plano de Apoio
a Operacdo dos TERMINAIS durante as OBRAS DE REQUALIFICACAQ; e

d) A EXPLORACAO COMERCIAL dos TERMINAIS e de seus
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADQOS, nos termos deste CONTRATO e de seus
ANEXOS.

5.3. Emrazéo da elaboragdo do Projeto para Requalificagéo do Parque Dom Pedro 112,
que seréa concretizado por meio das OBRAS DE REFORMULAGAO, e do interesse do
PODER CONCEDENTE em promover projetos de revitalizagdo do Parque Dom Pedro

Il e &reas envoltoérias:

a) O OBJETO do CONTRATO ndo contétm a execucdo das OBRAS DE
REQUALIFICACAO que envolvam o Terminal Parque Dom Pedro I, Terminal
Mercado e estagdo Metrd Pedro I, sendo mantidos os demais encargos aplicaveis
elencados na subclausula 5.3.2 e no ANEXO IIl - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA; e

b) Devera a CONCESSIONARIA contribuir, na medida de suas obrigacdes e
encargos previstos no CONTRATO e em seus ANEXQOS, com informagdes e suporte
necessarios para o projeto e implantacdo de eventuais projetos de requalificacdo

urbanistica na regido do Parque Dom Pedro I1.

5.3.1. N3o obstante ndo sejam objeto das OBRAS DE REQUALIFICACAO, aplicam-

se ao Terminal Parque Dom Pedro Il, Terminal Mercado e estagdo Metrd Pedro Il os

encargos elencados nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA referentes a:
a) Implantacdo de equipamentos de Tecnologia da Informacao; e

1 Consulta Publica realizada entre 20/07/2022 e 24/08/2022.
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b) Implantagcdo de intervengdes ndo-estruturais de acessibilidade, e mobiliario
correspondente, conforme elencadas no ANEXO Il — CADERNO DE

ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

5.4. A implantacdo de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS no Terminal Parque
Dom Pedro Il, Terminal Mercado e estagcdo Metr6 Pedro Il, do EXPRESSO
TIRADENTES, somente poderd ocorrer excepcionalmente mediante solicitacdo da
CONCESSIONARIA e autorizagdo expressa do PODER CONCEDENTE

5.4.1. E permitida, nos terminais e estacdo indicados na subclausula acima, a realizagdo
de EXPLORACAO COMERCIAL de sua AREA OPERACIONAL, nos termos deste
CONTRATO e de seus ANEXOS.

5.5. As caracteristicas e especificacdes técnicas referentes a execucdo do OBJETO
estdo indicadas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS.

5.6. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execucdo do
OBJETO devera obedecer ao disposto nas regras, padrdes e demais procedimentos

constantes da legislacdo aplicavel e normas infralegais.

5.7. A CONCESSIONARIA declara ser de seu conhecimento o contetido do Termo de
Ajustamento de Conduta firmado entre 0o PODER CONCEDENTE e o Ministério Publico
do Estado de S&o Paulo no bojo da Acéao Civil Publica n.° 0407437-05.1999.8.26.0053,
obrigando-se a cumprir, em complemento as obrigacBes e encargos previstos neste
CONTRATO e em seus ANEXQOS, todas as demais condicdes e encargos supervenientes
que venham a ser-lhe atribuidas posteriormente, observado o disposto na CLAUSULA
442 -

CLAUSULA 62-DO PRAZO

6.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO sera de 30 (trinta) anos, contados da
DATA DA ORDEM DE INICIO, ndo admitida prorrogagdo, salvo para efeito de
reequilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, observadas a legislacdo federal e

municipal, bem como os termos e condicGes fixados no CONTRATO.
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CLAUSULA 72 -DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

7.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia da
CONCESSAO somente poderd ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE, observadas as condicGes fixadas neste CONTRATO, e desde que nao

se coloque em risco a execuc¢do do OBJETO.

7.2.  Atransferéncia da CONCESSAO somente podera ser autorizada apds emissdo de
todos os Termos Definitivos de Conclusao das Obras relativo ao término das OBRAS DE
REQUALIFICACAO.

7.3.  Para fins de obtencdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO, o

interessado devera:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade

juridica, fiscal e trabalhista necessarias a assuncdo do OBJETO;
b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
C) comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

7.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO, sem a prévia autorizacdo do
PODER CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da CONCESSAO.

7.5. Para fins da autorizacdo de que trata esta clausula, 0 PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais a4 CONCESSIONARIA e ao(s)
FINANCIADOR(ES), convocar 0s acionistas controladores da CONCESSIONARIA e

promover quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.

7.6. A autorizacio para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo
PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as condicdes e

requisitos para sua realizacéo.
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CAPITULO II - DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 82 -DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

8.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por acBes nos
termos da Lei Federal n® 11.079/2004 e da Lei Federal n® 6.404/1976, deve indicar em
seu estatuto, como finalidade exclusiva, a exploragdo do OBJETO, sendo sua composi¢éo
societaria aquela apresentada na LICITACAO e constante de seus instrumentos

societarios, os quais deverao ser entregues, atualizados, ao PODER CONCEDENTE.

8.2. O capital social minimo subscrito da CONCESSIONARIA deve ser igual ou
superior a R$ 20.137.323,00 (vinte milhdes, cento e trinta e sete mil e trezentos e vinte e
trés reais).

8.3. Nadata de assinatura deste CONTRATO, devera ja ter sido integralizado metade
do valor do capital social minimo da CONCESSIONARIA, nos termos do EDITAL.

8.4. Até o término de 12 (doze) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO, a
CONCESSIONARIA devera integralizar o valor total do capital social minimo da SPE,
de R$ 20.137.323,00 (vinte milhdes, cento e trinta e sete mil e trezentos e vinte e trés

reais).

8.5. No caso de integralizacdo em bens, o processo avaliativo deverd observar,
rigorosamente, as normas da Lei Federal n® 6.404/1976.

8.6. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE
permanentemente informado sobre a integralizacdo do capital referida nas subclausulas
anteriores, sendo facultado ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e

auditorias necessarias a verificacdo da regularidade da situacéo.

8.7. A CONCESSIONARIA ndo podera, durante todo o prazo da CONCESSAO,
reduzir o seu capital social abaixo do valor minimo estabelecido na subclausula 8.2 deste
CONTRATO, sem prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE.
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8.7.1. A autorizacdo da subclausula anterior ocorrerd mediante avaliacdo do
PODER CONCEDENTE que se prestard a examinar se a reducao do
capital social ira ou ndo comprometer a situacdo financeira e
patrimonial da CONCESSIONARIA diante de suas obrigagdes

contratuais futuras.

8.8. A participacdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecera a

legislacdo brasileira em vigor.

8.9. A CONCESSIONARIA devera obedecer aos padroes e as boas praticas de
governanca corporativa e adotar contabilidade e demonstragGes financeiras padronizadas,
incluindo a observancia a Legislacdo Societaria Brasileira (Lei Federal n® 10.406/2002,
Lei Federal n° 6.404/1976 e alteracdes), as Normas Contabeis emitidas pelo Conselho

Federal de Contabilidade — CFC e ao Cadigo brasileiro de governanca corporativa.

8.10. A CONCESSIONARIA poderda emitir obrigacBes, debéntures ou titulos
financeiros similares que representam obrigacOes de sua responsabilidade, em favor de
terceiros, observadas as disposicdes contidas nas CLAUSULA 72 -e CLAUSULA 92 -,

8.11. Os recursos a disposicio da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados
exclusivamente no desenvolvimento de atividades relacionadas 8 CONCESSAO de que
trata este CONTRATO, ressalvadas unicamente as aplicagdes financeiras.

8.12. A CONCESSIONARIA devera ter sede no Municipio de S&o Paulo.

CLAUSULA 92 - DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS
ALTERACOES ESTATUTARIAS DA CONCESSIONARIA

9.1. Nenhuma alteracdo societaria que implique na transferéncia do CONTROLE,
direto ou indireto, da SPE serd admitida antes da emisséo de todos os Termos Definitivos
de Conclusio das Obras relativo ao término das OBRAS DE REQUALIFICACAO, salvo
em situacdes excepcionais, devidamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em
que reste demonstrada a auséncia de risco para a continuidade do OBJETO, sob pena de
caducidade da CONCESSAO.
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9.2. Como exce¢do a subclausula anterior, sera possivel a autorizacdo do PODER
CONCEDENTE para transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA
anteriormente a emissao de todos os Termos Definitivos de Concluséo das Obras relativos
ao término das OBRAS DE REQUALIFICACAO, no caso disposto na subclausula 30.4.

9.3. Sem prejuizo do disposto na subclausula 9.1, durante todo o prazo de vigéncia
deste CONTRATO o CONTROLE societério direto da CONCESSIONARIA somente
podera ser alterado mediante prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE,
sob pena de caducidade da CONCESSAO.

9.4. A CONCESSIONARIA compromete-se a ndo efetuar em seus livros sociais, sem
a prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe em cessao,
transferéncia ou oneracdo das acGes que compdem o CONTROLE societario direto da
SPE.

9.5. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificagdo do
CONTROLE societério direto da SPE, consideram-se ato(s) também sujeito(s) a prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:

a) a celebracdo de acordo de acionistas;
b) a emissao de valores mobiliarios conversiveis em acgdes; e
C) a instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre agdes.

9.6. A emissdo de valores mobiliarios ndo enquadraveis na situacdo descrita na alinea
“b)” da subclausula anterior, mesmo quando se tratar de valores mobiliarios nédo
conversiveis em acles, devera ser sempre submetida ao conhecimento prévio do PODER

CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias Uteis precedentes a respectiva emissao.

9.7. Atransferéncia ou alteracéo do controle indireto ou da participagdo acionéria que
ndo implique a transferéncia do CONTROLE societério direto da CONCESSIONARIA
devera ser objeto de comunicagdo ao Poder Concedente, no prazo de até 10 (dez) dias
antes da efetivacao da respectiva operacao.
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9.8. A alteracio do CONTROLE societario direto da CONCESSIONARIA somente
seré autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando a medida ndo prejudicar, tampouco

colocar em risco, a execucdo deste CONTRATO.

9.9. O pedido para a autorizacdo da alteracdo do CONTROLE societario direto da SPE
dever4d ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela
CONCESSIONARIA ou pelo(s) FINANCIADOR(ES), contendo a justificativa para

tanto, bem como elementos que possam subsidiar a sua anélise.

9.10. Para a obtencdo da anuéncia para transferéncia do CONTROLE societéario direto

da SPE, o ingressante devera:

a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade

financeira e regularidade juridica e fiscal necessarias a assuncao do OBJETO; e
b) zelar pelo cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO.

9.11. Parafins de obtencdo da autorizacao para transferéncia do CONTROLE societario
direto da SPE para os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subclausula 30.4,

estes deverdo:

a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a assuncao do
OBJETO;

b) apresentar plano relativo a promocdo da reestruturacdo financeira da
CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAO; e

c) assegurar o cumprimento de todas as clausulas previstas neste CONTRATO.

9.12. O PODER CONCEDENTE examinara o pedido no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar
os acionistas CONTROLADORES da SPE e promover quaisquer diligéncias

consideradas adequadas.
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9.13. A autorizagdo para a transferéncia do CONTROLE societario direto da
CONCESSIONARIA, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera

formalizada, por escrito, indicando as condicdes e requisitos para sua realizacao.

9.14. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera
submeter a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modifica¢des no respectivo

estatuto social que envolvam:

a) a cisao, fusdo, transformacéo ou incorporacao da SPE;

b) a alteracdo do objeto social da SPE, respeitado o disposto na subclausula 8.1 deste
CONTRATO;

C) a reducdo de capital da SPE; e
d) a emissdo de acdes de classes diferentes da SPE.

9.15. Todos o0s documentos que formalizarem alteracdo estatutaria da
CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizagio prévia
do PODER CONCEDENTE, deverao ser a ele encaminhados no prazo méaximo de 30
(trinta) dias da respectiva alteracdo, para arquivamento, passando a fazer parte integrante,
quando for o caso, deste CONTRATO.

CAPITULO III - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

CLAUSULA 102 -DIRETRIZES GERAIS DE OBRAS

10.1. A CONCESSIONARIA devera realizar as OBRAS DE REQUALIFICACAO dos
TERMINAIS no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da DATA DA
ORDEM DE INICIO, em conformidade com os termos e prazos deste CONTRATO e do
ANEXO |1l - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.
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10.2. O inicio de obras para implantagdo de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS
em um TERMINAL devera ser precedido de aprovacgdo de Projeto de Intervencao Urbana
(PIV) referente ao respectivo TERMINAL, nos termos da CLAUSULA 152 -,

10.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar, para analise e aprovacio pelo PODER
CONCEDENTE, os projetos bésicos referentes a quaisquer obras ou servicos de
engenharia estruturais ou com possiveis impactos na operacdo ou estrutura dos
TERMINALIS, incluindo:

a) as OBRAS DE REQUALIFICACAOQ; e
b) as obras para implantacdo de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS.

10.3.1. A apresentacdo dos projetos basicos, conforme a subclausula acima, referentes as
obras para implantacdo de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS independe da prévia
aprovacao de Projeto de Intervencdo Urbana (PIU) referente ao respectivo TERMINAL,

prevista na subclausula 15.1.

10.4. A apresentacdo e aprovacao dos projetos basicos se dara previamente ao inicio das
obras, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

10.5. Os projetos basicos deverdo ser elaborados de acordo com as determinagdes deste
CONTRATO, bem como seus ANEXOS, devendo conter os elementos necessarios e
suficientes, com grau de precisdo adequado, para caracterizar as obras e servi¢os a serem
realizados, permitindo a avaliacdo do método aplicado e do prazo de realizacdo do

investimento.

10.6. A CONCESSIONARIA deve solicitar por escrito ao PODER CONCEDENTE a
realizacdo de vistoria, que serd efetuada, em conjunto, pelas PARTES, por meio de
representantes especialmente designados, no prazo maximo de 30 (trinta) dias da

solicitacdo, ap0s 0s seguintes marcos:

a)  apods o término das OBRAS DE REQUALIFICACAQ; e
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b) apos a realizagdo de outras obras ou servigos de engenharia estruturais ou com

possiveis impactos na operagédo ou estrutura dos TERMINAIS.

10.7. Uma vez realizada cada vistoria, sera formalizada, pelo PODER CONCEDENTE,
a aceitacdo provisoria das obras e instalagdes relacionadas a obra em questdo, dentro de
até 15 (quinze) dias, mediante Termo Provisorio de Conclusdo das Obras, podendo este

documento especificar corre¢des ou complementacdes que se fizerem necessarias.

10.7.1.Néo sera emitido o Termo Provisério de Conclusdo das Obras quando verificar-
se, em sede de vistoria, que o resultado das obras estiver em desacordo com as
especificacOes técnicas definidas neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente o
ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

10.7.2.Na hipdtese da subclausula anterior, a CONCESSIONARIA devera realizar
correcdes e complementacdes na AREA DA CONCESSAO, sendo-Ihe franqueado prazo
razoavel, considerando o volume e complexidade das intervencBes necessarias, sem 0

prejuizo da aplicacdo das san¢es cabiveis.

10.8. A CONCESSIONARIA tera o prazo de até 90 (noventa) dias para implementar as
correcdes e/ou complementacGes apontadas no Termo Provisério de Conclusdo das

Obras, sob pena da aplicacdo das penalidades correspondentes.

10.9. Uma vez finalizadas as correcOes e/ou complementacdes mencionadas na
subclausula anterior, deverd 0 PODER CONCEDENTE realizar nova vistoria, nos termos
do subclausula 10.6, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo exarado, conforme o caso, 0

Termo Definitivo de Conclusdo das Obras.

10.9.1.Em caso de ndo aceitacdo das obras pelo PODER CONCEDENTE ap0s segunda
vistoria, nos termos da subclausula anterior, é facultado 8 CONCESSIONARIA acionar

o mecanismo de solucio de controvérsia previsto na CLAUSULA 532 -,
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10.10. O marco do término das OBRAS DE REQUALIFICACAO, para fins do
cumprimento dos prazos de que trata 0 Anexo Il - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA  serd o recebimento de comunicacio formal da
CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, informando sobre tal fato e

solicitando a vistoria.

10.11. O PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, constatado que a
CONCESSIONARIA deixou de atender aos encargos estabelecidos neste CONTRATO
e em seus ANEXOS, ou nas normas aplicaveis, manifestar-se expressamente no sentido
de que sejam providenciados os ajustes e adequacOes para fins de atendimento deste
CONTRATO.

10.12. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA a realizacio de eventuais ajustes e
adequacdes necessarios para o cumprimento deste CONTRATO e de seus ANEXOS.

10.13. A realizacdo dos eventuais ajustes mencionados na subclausula 10.12 ndo exime
a CONCESSIONARIA do pagamento de eventuais multas e penalidades aplicadas pelo
ndo atendimento de encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

10.14. A realizacdo das intervencGes necessarias para atendimento aos encargos
aplicaveis aos terminais Parque Dom Pedro I, Mercado e estacdo Metrd Pedro Il do
EXPRESSO TIRADENTES pela CONCESSIONARIA, conforme expostos na
subclausula 5.3.1, sera aferida pelo PODER CONCEDENTE mediante emisséo de Termo
Provisério ou Definitivo de Conclusdo de Obras, conforme regramento previsto nesta

Clausula.
CLAUSULA 112 -DAS OBRAS DE REFORMULAC}AO

11.1. Os Terminais Parque Dom Pedro Il e Mercado e estacdo Metr6 Pedro Il do
EXPRESSO TIRADENTES serdo objeto de OBRAS DE REFORMULAGCAO, a serem
realizadas pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiro por ele contratado, no ambito de
Projeto de Requalificacdo urbanistica na regido do antigo Parque Dom Pedro 1.
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11.2. O PODER CONCEDENTE indicara, ouvida a CONCESSIONARIA, mediante
formalizagdo em Termo Aditivo, as diretrizes apliciveis de operagdo dos TERMINAIS e
ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES que serdo objeto das OBRAS DE
REFORMULAGCAO durante as referidas obras.

11.3. Caberd ao PODER CONCEDENTE notificar e informar, em tempo habil, a
CONCESSIONARIA sobre a evolugdo de projeto ou contratagdo que tenha por objeto a
execucdo das OBRAS DE REFORMULAGCAO e coordenar a transicdo operacional dos
TERMINAIS e ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES que possam Vir a ser
impactados.

11.4. Salvo disposicdo expressa em sentido contrario por parte do PODER
CONCEDENTE no estabelecimento das diretrizes operacionais temporarias
mencionadas na subclausula acima, a CONCESSIONARIA permanecera integralmente
responsavel pelos encargos operacionais atinentes aos TERMINAIS e ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES que venham a ser impactados pelas OBRAS DE
REFORMULACAO.

11.4.1.No caso de ndo haver indicacdo de diretrizes operacionais provisorias, conforme
previsto na subclausula 11.2, o PODER CONCEDENTE assumira o risco da ocorréncia
de eventos que ocasionem a interrupgéo total ou parcial ou que impactem na operagédo
dos Terminais que serdo objetos das OBRAS DE REFORMULAGCAO em decorréncia da

realizacdo das referidas obras.

11.5. A CONCESSIONARIA realizara a assuncéo dos TERMINAIS e ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES que tenham sido reformulados em até 30 (trinta) dias da
comunicacdo pelo PODER CONCEDENTE sobre a conclusdo das OBRAS DE
REFORMULACAO.

11.6. Cabera 8 CONCESSIONARIA, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da nova
assuncdo dos TERMINAIS e ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES que tenham
sido reformulados, identificar eventuais vicios construtivos e informa-los ao PODER
CONCEDENTE por meio de Termo de Recebimento de Terminal.
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11.7. E de responsabilidade do PODER CONCEDENTE o diligenciamento para que
sejam feitos os reparos dos vicios aparentes, nos termos da subclausula acima, ou ocultos,

sejam eles verificados a qualquer tempo.

11.7.1.No caso de necessidade de realizacdo de reparos ou intervencfes urgentes ou
emergenciais na estrutura da AREA OPERACIONAL do NOVO TERMINAL PARQUE
DOM PEDRO I1,a CONCESSIONARIA devera tomar as providéncias cabiveis e realizar
as intervencdes necessarias, devendo notificar o PODER CONCEDENTE do ocorrido
em até 30 (trinta) dias da descoberta do vicio construtivo, garantida a manutencdo do

equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

11.7.2.No caso de realizacio pela CONCESSIONARIA de obras ou reparos emergenciais
no NOVO TERMINAL PARQUE DOM PEDRO II, conforme previsto na subclausula
acima, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA poderdo acordar pela
realizacdo de reunido de acerto de contas juntamente com a Concessionaria ou Contratada
responsavel pelas OBRAS DE REFORMULACAO.

11.8. A CONCESSIONARIA fard jus ao reequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO em seu favor caso sua capacidade de realizar a EXPLORAGCAO
COMERCIAL da AREA OPERACIONAL do NOVO TERMINAL PARQUE DOM
PEDRO Il seja impactada negativamente pelas OBRAS DE REFORMULACAO.

11.9. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO
especificamente no caso da subclausula 11.8 acima devera ter por base as premissas
expressas no ANEXO V — PLANO DE NEGOCIOS DE REFERENCIA.

CLAUSULA 122 -DAS OBRIGACOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

12.1. Quanto & execucdo do OBJETO, a CONCESSIONARIA estara sempre vinculada
ao disposto neste CONTRATO, no EDITAL, nos seus ANEXOS, na PROPOSTA
COMERCIAL apresentada e na legislacao brasileira.

12.2. S&o obrigacbes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacdes
estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislacdo aplicavel:
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a) executar o OBJETO, cumprindo e respeitando as clausulas e condi¢des deste
CONTRATO e seus ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos
documentos relacionados, submetendo-se plenamente a regulamentacdo existente ou a
que venha a ser editada, as normas da ABNT e/ou do INMETRO ou outro 6rgédo
regulamentador competente, bem como as especificacdes e projetos pertinentes, aos
prazos e as instrugdes da fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, cumprindo ainda com
as metas e os parametros de qualidade, e demais condicionantes para a execucao do
OBJETO;

b) captar, aplicar e gerir 0s recursos financeiros necessarios a execuc¢ao do OBJETO;

C) manter, durante o prazo do CONTRATO, as condi¢des necessarias & execucao do
OBJETO, incluida a manutencao dos requisitos de habilitacdo juridica, regularidade fiscal

e qualificacdo técnica previstos no EDITAL;

d) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecucdo de todas
as obrigacOes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade

contratualmente definidas;

e) indicar e manter um responsavel técnico a frente dos trabalhos, com poderes para
representar a CONCESSIONARIA junto a0 PODER CONCEDENTE, indicando as
formas para contato;

f) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo
a dendncia de irregularidades e a aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta

(compliance);

9) responsabilizar-se pela interlocucdo com terceiros, tais como 6rgdos publicos,
concessionarias de servigos publicos e empresas privadas, visando ao correto

desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO;
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h) cumprir os planos apresentados, procedendo, caso necessario, a sua alteracdo
conforme os termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

i) apresentar ao PODER CONCEDENTE os documentos, planos e projetos exigidos
no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, em
conformidade com as determinagdes do referido ANEXO, acompanhados, quando for o
caso, de estudos e pareceres de consultores independentes e das aprovacdes das

autoridades envolvidas;

j) apresentar a0 PODER CONCEDENTE a competente Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, concomitantemente a entrega dos Projetos Basicos
para OBRAS DE REQUALIFCACAO e para obras dos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOQOS, conforme a Resolugdo n° 425/98 — CONFEA,;

k) planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios a
execucdo do OBJETO, sendo que quaisquer informacgdes, plantas, estudos ou documentos
eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serdo meramente

referenciais, e sua utilizacao se dara por conta e risco da CONCESSIONARIA;

) responsabilizar-se pela instalagdo e operacdo do canteiro de obras e demais
estruturas operacionais pertinentes para a realizagdo de qualquer obra prevista neste
CONTRATO, de acordo com as exigéncias normativas, provendo a adequada estocagem

e guarda do material utilizado nas obras;

m)  adotar o Livro de Ordem nas obras e servi¢os de engenharia e arquitetura, nos
termos da legislacdo do sistema CONFEA/CREA;

n) concluido o PERIODO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO, providenciar, no
prazo de 60 (sessenta) dias, desenho “as built”, que represente fielmente as obras e

instalagdes executadas, em conformidade com a Norma Brasileira ABNT NBR 14.645;
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0) ap6s 30 (trinta) dias do inicio de qualquer obra ou servico de engenharia,
apresentar ao PODER CONCEDENTE a comunicacdo do inicio da obra junto ao
Ministério do Trabalho, a matricula da obra junto ao Cadastro Especifico do INSS e os

programas de seguranca do trabalho obrigatorios;

p) assumir integral responsabilidade civil e penal pela boa execucdo e eficiéncia das
atividades que realizar, bem como pelos danos decorrentes da execucdo do OBJETO,

inclusive quanto a terceiros;

q) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na
execucdo do OBJETO, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos

autorais;

r assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execucdo da
CONCESSAO, ressalvadas as hipdteses expressamente excepcionadas neste
CONTRATO;

S) contratar 0s seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSAO nos
termos deste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos
causados por si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na execucdo da
CONCESSAO, perante 0o PODER CONCEDENTE ou terceiros;

t) entregar a0 PODER CONCEDENTE cdépia das apdlices de seguros e
comprovantes de pagamento de prémios, bem como das suas eventuais renovacdes, nos
termos deste CONTRATO;

u) responder perante 0 PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servicos

subcontratados;
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V) observar todas as determinacGes legais e regulamentares quanto a legislagdo
tributéria e trabalhista, previdenciaria, de seguranca e medicina do trabalho em relagéo
aos seus empregados, prestadores de servi¢os, contratados ou subcontratados, isentando
0 PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilizacdo relacionada e apresentando-
Ihe, anualmente, relatorio acompanhado da documentagdo que comprove o atendimento

das exigéncias legais correspondentes;

W) pagar todos os tributos relacionados a execucdo do OBJETO, considerando a ndo
incidéncia de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU sobre a AREA DA
CONCESSAO;

X) manter a AREA DA CONCESSAO constantemente limpa, removendo entulhos,
sobras e demais materiais inserviveis, responsabilizando-se pela destinacdo, triagem,
transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos residuos
eventualmente originados na CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da logistica
reversa, observadas as normas técnicas pertinentes e os dispositivos da legislacdo federal,
estadual e municipal aplicaveis e as exigéncias quanto aos licenciamentos e autoriza¢des

necessarios para essa finalidade, inclusive as licencas ambientais, se aplicaveis;

y) elaborar os projetos de engenharia e arquitetura com observancia as resolugdes e
legislacbes de tombamento pertinentes, sejam do CONDEPHAAT, CONPRESP ou
IPHAN;

2) submeter os projetos de engenharia e arquitetura para execucao do OBJETO para
aprovacdo dos Orgaos de preservacdo do patrimdnio competentes, quando assim
estabelecido nas resolucdes e/ou legislacdo de tombamento incidentes sobre os imoveis
dos TERMINAIS;

aa) cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais, inclusive as
diretrizes fixadas no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA,;
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bb) informar ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos
Orgdos competentes para obtencdo de licencas, alvards, permissdes e autorizagdes
exigidas para a plena execucdo do OBJETO, inclusive para a exploracdo de RECEITAS

ACESSORIAS, bem como para fins de contagem do prazo previsto na subclausula 40.6;

cc)  obter, quando aplicdvel, todas as licencas, alvaréds, permissdes e autorizagdes
exigidas para a plena execugdo do OBJETO, devendo se responsabilizar por todas as
providéncias necessarias para a sua obten¢do junto aos érgdos competentes nos termos da

legislacdo vigente e arcando com todas as despesas e 0s custos envolvidos;

dd) informarao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licencas, alvaras, permissdes
ou autorizagOes para a plena execu¢do do OBJETO forem retiradas, revogadas ou
caducarem, ou, por qualquer motivo, deixarem de operar os seus efeitos, indicando, desde

logo, as medidas que foram tomadas e/ou que serdo tomadas para a sua obtencao;

ee)  dar conhecimento imediato a0 PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento
ou situacdo que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execucdo do
OBJETO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento
das obrigacbes previstas neste CONTRATO, incluindo-se acdes judiciais e
procedimentos administrativos, devendo apresentar, no menor prazo possivel, relatério
detalhado sobre tais fatos, com as medidas tomadas e/ou a serem tomadas para superar

ou sanar a situagao;

ff) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
todas as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO FORTUITO
ou FORCA MAIOR, impegcam ou venham a impedir a normal execucao do OBJETO;
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gg) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras
informacdes adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE,
razoavelmente e sem trazer 6nus adicional significativo e injustificado para a
CONCESSIONARIA, venha a formalmente solicitar, incluindo-se, mas sem se limitar a,
quitacdes legalmente exigidas de todo e qualquer encargo, como aqueles referentes as
contribui¢bes devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos pertinentes, ao estagio das

negociacdes e as condi¢des dos contratos de FINANCIAMENTO;

hh)  cooperar e apoiar o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e
fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, permitindo o
acesso aos equipamentos e as instalagdes atinentes ao OBJETO, bem como aos registros
contabeis, dados e informacBes operacionais, seus e, tanto quanto possivel, de suas

subcontratadas;

i) atender a convocacg6es formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,

inclusive para participar de reunides;

i) manter em arquivo todas as informacdes dos servicos e atividades executados
durante a vigéncia da CONCESSAO, permitindo a0 PODER CONCEDENTE livre

acesso a elas a qualquer momento;

kk) apresentar, mensalmente, ao PODER CONCEDENTE, os comprovantes de
recolhimento das contribui¢c6es sociais e previdenciarias (FGTS, INSS, PIS e COFINS)
referentes 8 CONCESSAO e aos empregados envolvidos na execucio do OBJETO;

1)) garantir o livre acesso dos USUARIOS aos TERMINAIS, respeitado o horério de
funcionamento e as regras dos TERMINAIS e 0 uso oneroso dos equipamentos que se
caracterizem como fontes de RECEITAS ACESSORIAS;
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mm) respeitar o direito dos USUARIOS, nos termos do Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei Federal n° 8.078/1990), da Lei Federal de Concessdes (Lei Federal n®
8.987/1995), da Lei de Defesa dos Direitos dos Usuarios de Servigos Publicos (Lei
Federal n° 13.460/2017), da Politica Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal n°
12.587/2012), da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (Lei Federal n° 13.709/2018)
e do Cadigo de Protecdo e Defesa do Usuério do Servigo Publico do Municipio de S&o
Paulo (Lei Municipal n® 14.029, de 13 de julho de 2005);

nn)  manter atualizado o inventario e o registro dos BENS REVERSIVEIS;

00) publicar suas demonstracGes financeiras, nos termos do que prevé a Lei Federal
n° 6.404/1976, a Lei Federal n° 8.987/1995 no seu artigo 23, inciso XIV, bem como a Lei
Municipal n° 16.703/2017, em seu artigo 9° § 4°, inciso IX;

pp) observar todas as determinacdes e diretrizes de EXPLORACAO COMERCIAL
estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

qq) realizar a implementagdo do Sistema de Tecnologia da Informacdo dos
TERMINAIS, em conformidade com o ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

rr)  obter todas as licencas e autorizacBes necessarias para a EXPLORACAO
COMERCIAL;

ss)  zelar pelo patriménio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade

por sua integridade;
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tt) conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalacbes empregados na
CONCESSAO em perfeitas condicdes de funcionamento e atualizados durante o prazo
do CONTRATO, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as
substituicdes demandadas em funcdo do desgaste, obsolescéncia, superacao tecnologica
ou término da sua vida Util, e ainda, promover o0s reparos ou moderniza¢fes necessarios
a boa execucdo e a preservacdo da adequacao das atividades e servigos, em observancia

ao principio da atualidade;

uu) manter afixado, nos acessos dos TERMINAIS e ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES, placa informando que se trata de equipamento de propriedade do PODER
CONCEDENTE, nos termos da Lei Municipal no 13.239, de 10 de dezembro de 2001,
regulamentada pelo Decreto Municipal 42.249, de 5 de agosto de 2002

vv)  prestar todas as informacgdes e realizar as atividades necessarias para a
transferéncia do OBJETO quando da extingdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra

sem que haja interrupc¢do dos servicos;

ww) cumprir as orientacdes do PODER CONCEDENTE no que tange a alocacdo das
linhas de 6nibus nos TERMINAIS;

xx)  disponibilizar para 0 PODER CONCEDENTE, sem qualquer 6nus, area para a
prestacdo de servicos publicos, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

yy)  garantir a preservacdo das imagens do sistema CFTV e apenas disponibiliza-las a
terceiros mediante autorizagdo prévia do PODER CONCEDENTE;

zz) arcar com o Onus de investimentos nos TERMINAIS e ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES previstos nas CONCESSOES DO SERVICO DE
TRANSPOTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, eventualmente n&o
amortizados na data de assuncdo da AREA DA CONCESSAO; e

Pagina 46 de 166



CIDADE DE
SAO PAULO
aaa) enviar anualmente ao PODER CONCEDENTE auto de vistoria do corpo de
bombeiros referente aos TERMINAIS e ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES,

quando exigivel;

bbb) obter Selo de Acessibilidade para os TERMINAIS e ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES, nos termos do Decreto Municipal n® 45.552/2004;

ccc)  adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo
a dendncia de irregularidades e a aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta
(compliance), devendo para tal apresentar — em 6 (seis) meses contados da DATA DA
ORDEM DE INICIO — programa de integridade;

ddd) apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relacdo nominal
dos empregados vinculados &8 CONCESSIONARIA ou terceiros — que trabalhem nos
servicos e obras na AREA DA CONCESSAO - enviada & Receita Federal, por meio do
sistema eSocial — Escrituracdo Digital das ObrigacGes Fiscais, Previdenciarias e
Trabalhistas;

eee) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 90 (noventa) dias
contados do encerramento do exercicio, relatério auditado de sua situacdo contabil,
incluindo, dentre outros itens: (i) as demonstracBes contabeis, acompanhadas de notas
explicativas e balancete analitico, revisadas por auditores independentes cujos trabalhos
e relatérios obedecam as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC,
registrados na Comissdo de Valores Mobiliarios caso se trate de empresa enquadrada na
categoria de grande porte; (ii) balango patrimonial; e (iii) demonstracdo de resultados

correspondentes; e
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fff)  apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 90 (noventa) dias
contados do encerramento do exercicio, relatorio anual de conformidade, contendo a
descricdo: (i) das atividades realizadas; (ii) dos investimentos e desembolsos realizados;
(iii) do cumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO; (iv) das obras realizadas; (V)
das atividades de manutencdo; (vi) das condi¢cbes do Sistema de Tecnologia da

Informagé&o e (vii) outros dados relevantes; e

ggg) promover a regularizacdo fundiaria dos TERMINAIS, observado o disposto no
ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, hip6tese na qual
contara com o apoio institucional do PODER CONCEDENTE.

12.2.1.0 programa de integridade de que trata a subclausula 12.2, alinea “ccc)”, devera
ser aprovado pelo PODER CONCEDENTE em no maximo 3 (trés) meses contados da

data de seu recebimento.

12.3. Dentre outras proibicdes fixadas na legislacdo e neste CONTRATO, é vedado a
CONCESSIONARIA:

a) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto
transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos, reducdo de capital,
pagamento de juros sobre capital prdprio e/ou pela eventual contratacdo de obras ou
Servigos junto a terceiros contratados, com base em condic¢Bes de mercado, e observados,

em qualquer caso, os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO;

b) prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipoteses expressamente admitidas
neste CONTRATO;

C) firmar contratos para explorar espagos nos TERMINAIS ap6s o advento do
término do prazo de vigéncia da CONCESSAO, salvo por expresso acordo e autorizagio
do PODER CONCEDENTE;
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d) dispensar tratamento discriminatério a(s) OPERADORA(S), ao PODER
CONCEDENTE e aos USUARIOS, no que se refere as condicdes de acesso e uso dos
TERMINAIS;

e) alienar qualquer BEM REVERSIVEL, a ndo ser que atendidas as condicoes

previstas nas subclausulas 48.13 e 48.14; e

) construir edificacbes no espaco aéreo dos TERMINAIS, Aricanduva, Vila

Prudente e Itaquera II.

) construir edificacdes sobre os terminais Parque Dom Pedro Il, Mercado e sobre a
estagdo Pedro 11, do EXPRESSO TIRADENTES, e/ou realizar sua EXPLORACAQ
COMERCIAL sem anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE;

h) instalar usos e atividades nos TERMINAIS e seus EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS em desacordo ao previsto no SUBANEXO IIl — USOS PERMITIDOS
do ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

12.4. Serdo transmitidos gratuitamente ao PODER CONCEDENTE ao final da
CONCESSAO:

a) os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para
os fins especificos da CONCESSAO, bem como projetos, planos, plantas,
documentos e outros materiais necessarios para o desempenho das atividades da
CONCESSAOQ; e

b) os direitos sobre eventuais marcas registradas em alusdo ao objeto da
CONCESSAO.

12.5. A CONCESSIONARIA podera, a seu critério, antecipar as obrigagdes previstas
nos prazos do ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,

assumindo, integralmente, os riscos e 0s dnus de tal antecipacéo.
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12.6. O prazo de vigéncia dos contratos para exploracio das RECEITAS ACESSORIAS
na AREA DA CONCESSAO n&o podera ultrapassar o prazo da CONCESSAO, salvo nos

casos previstos na subclausula 16.6.
CLAUSULA 132 - DAS OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

13.1. S&o obrigacbes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigacdes
previstas neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislacdo aplicavel:

a) emitir os Termos de Aceitacdo dos Bens nos termos e condi¢bes deste
CONTRATO;

b) garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA a AREA DA
CONCESSAO, para a execugdo do OBJETO durante a vigéncia deste CONTRATO;

c) realizar composicdo e a recomposicdo do SALDO GARANTIA inclusive mediante
depdsito nos termos da subclausula 34.8.1 e 34.10.1 do Contrato e do Anexo VIII —
DIRETRIZES PARA A CELEBRAQAO DE CONTRATO DE ADMINISTRA(;AO
DE CONTAS.

d) disponibilizar 8 CONCESSIONARIA, desde a DATA DA ORDEM DE INICIO,
livres e desimpedidos e em conformidade com a regulamentacéo a respeito do tema, 0s
bens que ficardo sob a gestdo da CONCESSIONARIA, necessarios ao desenvolvimento
adequado do OBJETO;

e) assistir 8 CONCESSIONARIA durante a fase de Transferéncia Operacional, nos
termos do ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

f) rescindir ou assumir a responsabilidade sobre todos os contratos existentes até a
DATA DA ORDEM DE INICIO, que versem sobre a execucio de atividades na AREA
DA CONCESSAO;
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9) fazer a gestdo da alocagdo de veiculos do SISTEMA DE TRANSPORTE
COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS que tenham a rota de transporte vinculada
a AREA DA CONCESSAO;

h) intermediar possiveis conflitos existentes entre as OPERADORAS e a
CONCESSIONARIA,;

) responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indenizacOes e
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental,
anteriores 8 DATA DA ORDEM DE INICIO, relacionados a0 OBJETO, bem como de
atos ou fatos que, embora posteriores 8 DATA DA ORDEM DE INICIO, decorram de
culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele

contratados;

j) fornecer informacdes para a CONCESSIONARIA que Ihe estejam disponiveis,
para 0 bom desenvolvimento da CONCESSAOQ;

k) fundamentar devidamente suas decisfes, aprovacOes, pedidos ou demais atos
praticados ao abrigo deste CONTRATO;

) indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento
deste CONTRATO;

m)  fiscalizar o cumprimento da legislacdo aplicavel, durante a execucdo deste
CONTRATO;

n) acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste
CONTRATO, bem como analisar as informacdes prestadas pela CONCESSIONARIA,

permitida a contratacao de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informacdes;

0) aplicar as sancOes e penalidades e adotar as demais medidas necessarias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das
obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA;
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p) colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da
legislacdo pertinente, com a obtengdo das licencas e autorizagcbes eventualmente
necessérias para a CONCESSAO, junto aos demais 6rgdos municipais, inclusive com a
participacdo em reunifes técnicas e envio de manifestacbes necessarias,
responsabilizando-se pela demora na obtencdo de licencas conforme a subclausula 40.6
deste CONTRATO;

q) informar a CONCESSIONARIA sobre as linhas de o6nibus alocadas nos
TERMINALIS, indicando o seu numero, a OPERADORA responsavel, a tecnologia
adotada, o seu itinerario, o horario ou frequéncia de chegada e partida, e 0 BERCO em

que operaréo;

r informar a CONCESSIONARIA sobre a alteracdo do local de instalacdo das
Paradas de Onibus nas PLATAFORMAS com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias;

S) responsabilizar-se pela operagéo das bilheterias nos TERMINAIS;

t) enviar mensalmente 8 CONCESSIONARIA o inteiro teor do relato dos acidentes,
reclamacdes, comentarios e ocorréncias comunicados pelos USUARIOS sobre o
OBJETO registradas no Portal de Atendimento SP156, respeitada a privacidade dos
USUARIOS;

u) emitir a ORDEM DE INICIO, especificando eventuais encargos de OBRAS DE
REQUALIFICACAO ou outros investimentos, inclusive de ACESSIBILIDADE e de
tecnologia da informacéo, previstas no ANEXO |1l - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, realizados pela SPTRANS ou pelas CONCESSOES DO
TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS até a DATA DA ORDEM
DE INICIO;

V) produzir e entregar pesquisa de satisfacio dos USUARIOS, realizada por instituto
de pesquisa, a fim de avaliar os servicos da CONCESSAO, nos termos e na periodicidade
definida no ANEXO 11l - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
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W) contratar, em até 6 (seis) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO, AGENTE
DE APOIO A FISCALIZACAO para apoiar o PODER CONCEDENTE na afericéo dos
INDICES DE DESEMPENHO e no célculo do FATOR DE DESEMPENHO e da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, nos termos deste CONTRATO, em
especial o seu ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURAC}AO DE DESEMPENHO e
ANEXO V - PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAQAO MENSAL,

X) contratar, antes da DATA DA ORDEM DE INICIO, INSTITUICAO
DEPOSITARIA para administrar a CONTA DE PAGAMENTO, nos termos do ANEXO
VIII - DIRETRIZES PARA CELEBRAQAO DE CONTRATO DE ADI\/IINISTRA(;AO
DE CONTAS; e

y) Contratar, em até 6 (seis) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO, instituto de
pesquisa para a producdo de pesquisa de satisfagdo dos USUARIOS, nos termos e na
periodicidade definida no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA,;

13.2. Serdo obrigacdes do PODER CONCEDENTE, na hipdtese de virem a ser

exigidas:

a) 0 6nus decorrente do exercicio do direito de construir até o potencial adicional
méximo da AREA DA CONCESSAO;

b) o adimplemento do Imposto Predial e Territorial Urbano — IPTU incidente sobre
a AREA DA CONCESSAO; e

C) 0 atendimento ao requisito previsto nos artigos. 111 e 112 da Lei Municipal n°
16.050/2014 para a emissdo do certificado de conclusdo dos empreendimentos da AREA
DA CONCESSAO.

CLAUSULA 142 - DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA
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14.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos
na legislagdo aplicavel e neste CONTRATO, teréa direito a:

a) explorar o OBJETO com ampla liberdade empresarial e de gestdo de suas
atividades, observadas as limitacGes e condicionantes fixadas neste CONTRATO, e na
legislagdo aplicavel, e observada, para contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes
celebrados pela CONCESSIONARIA com qualquer PARTE RELACIONADA, a

conformidade com as condic¢Ges de mercado;

b) receber a AREA DA CONCESSAO e os bens concedidos no prazo determinado e

no estado em que se encontra;

C) construir e explorar novas edificacbes no espaco aéreo do terreno dos
TERMINALIS, podendo fazer uso do seu potencial adicional de construcéo, nos termos
deste CONTRATO e de seus ANEXOS, desde que ndo exija processo de reorganizacdo

fundiaria;

d) receber apoio do PODER CONCEDENTE durante o periodo de transferéncia
operacional do OBJETO para a CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,;

e) captar e gerir os recursos financeiros necessarios a exploracdo do OBJETO;
f) explorar fontes de RECEITAS ACESSORIAS por sua conta e risco;

) fazer jus a manutencdo do equilibrio econébmico-financeiro, na forma deste
CONTRATO;

h) subcontratar terceiros para o0 desenvolvimento de atividades relacionadas a
execucdo do OBJETO, nos termos da legislacéo e deste CONTRATO;

1) fazer jus a decisbes do PODER CONCEDENTE nos prazos estipulados; e
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]) distribuir dividendos e promover outras formas licitas de distribuicdo de caixa aos
acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO.

14.2. Para fins do disposto na alinea “h)” da subclausula anterior, a
CONCESSIONARIA podera contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades
inerentes, acessorias ou complementares a execu¢do do OBJETO, como, mas nao

limitado a:

a) elaboracdo de projetos e execucdo das obras de requalificacdo dos TERMINAIS e
ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e instalagio de EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS;

b) execucdo das atividades administrativas e atividades de apoio operacional nos
TERMINAIS;

c) execucdo das atividades de controle operacional do embarque e desembarque de
passageiros nos TERMINAIS;

d) execucdo das atividades de manutencdo geral nos TERMINAIS;

e) fornecimento, manutencéo e operacao do Sistema de Tecnologia da Informacao;
f) execucdo das atividades de monitoramento de corredores de 6nibus;

9) execucdo das atividades de vigilancia e seguranca da AREA DA CONCESSAO;

h) Execucéo das atividades de limpeza e conservacio da AREA DA CONCESSAOQ;

1) exploracdo comercial de areas nos TERMINAIS e em EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS.

14.3. N&o poderdo ser objeto de contratacdo com terceiros as seguintes atividades:
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a) administracdo, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades

administrativas e de apoio operacional,

b) administracao, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

controle operacional do embarque e desembarque de passageiros nos TERMINALIS;

C) administracdo, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

manutencgéo geral nos TERMINAIS;

d) administracao, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

operacdo do Sistema de Tecnologia da Informacao;

e) administracdo, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

monitoramento de corredores de dnibus;

f) administracao, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de
vigilancia e seguranca da AREA DA CONCESSAO;

9) administracdo, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de
limpeza e conservacdo da AREA DA CONCESSAOQ; e

h) interlocucdo com os 6rgdos da Administracio Plblica e com os USUARIOS.

14.4. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-o pelas
normas de direito privado, nédo se estabelecendo relacdo de qualquer natureza entre os
terceiros e 0 PODER CONCEDENTE.

14.5. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos
firmados pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo pode ser
alegado para eximi-la do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacfes decorrentes
deste CONTRATO ou seus anexos.
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CLAUSULA 152 - DOS PROJETOS DE INTERVENCAO URBANA DOS
TERMINAIS

15.1. Previamente a implantacdo de um EMPREENDIMENTO ASSOCIADO em um
TERMINAL devera ser elaborado e aprovado Projeto de Intervencdo Urbana (PI1U)
referente ao entorno do respectivo TERMINAL.

15.1.1. A elaboracdo e aprovacao dos PIUs seguiré o disposto nos Decretos Municipais n°
56.901, de 29 de marco de 2016, e 58.066, de 04 de janeiro de 2018.

15.2. A elaboracdo do PIU sera realizada pelos 6rgdos competentes do Municipio de
Sdo Paulo, tendo o seu inicio formalizado apenas apds o envio, pela
CONCESSIONARIA, de Manifestagdo de Interesse Privado (MIP), conforme o art. 8° do
Decreto Municipal n° 56.901/2016.

15.2.1.A MIP devera ser elaborada conforme as diretrizes do ANEXO IX —
DIRETRIZES PARA PROJETOS DE INTERVENQAO URBANA, devendo conter, no
minimo, conforme o art. 3° do Decreto Municipal n° 56.901/2016:

a) definicdo do perimetro de intervencdo, observado o raio de 600m (seiscentos
metros) de cada TERMINAL;

b) caracteristicas basicas da proposta; e

C) fases da elaboragéo do projeto, obrigatoriamente com mecanismos que assegurem

0 carater participativo dessas atividades.

15.2.2. A CONCESSIONARIA deveré observar o contetido minimo exigido para a MIP,
conforme disposto no ANEXO IX - DIRETRIZES PARA PROJETOS DE
INTERVENQAO URBANA.

15.2.3.0 protocolo de cada MIP devera ser acompanhado de Projeto Conceitual do
respectivo EMPREENDIMENTO ASSOCIADO pretendido, de forma a auxiliar na
analise do seu impacto sobre o entorno do TERMINAL, nos termos do ANEXO IX -
DIRETRIZES PARA PROJETOS DE INTERVEN(}AO URBANA.
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15.3. O disposto nas subclausulas 15.2.1, 15.2.2 e 14.2.3 ndo afasta a prerrogativa dos
Orgdos técnicos competentes do Municipio de Sdo Paulo na elaboragdo dos PIUs, nos
termos do Decreto Municipal n® 56.901/2016.

15.4. A CONCESSIONARIA fica autorizada a plena participacdo nos processos
participativos de elaboracdo dos PIUs, nos termos da legislacéo dos Decretos Municipais
n®56.901/2016, e 58.066/2018.

15.5. A realizacdo das intervencGes previstas em cada PIU serd de responsabilidade
exclusiva do PODER CONCEDENTE, que devera contar com a colaboracdo da
CONCESSIONARIA, observando, inclusive, o disposto na subclausula 15.6, alinea “b)”.

15.5.1.As intervencBes do PIU ndo se sobrepordo as medidas mitigadoras de Polo
Gerador de Trafego (PGT), previstas na Lei Municipal n® 15.150/2010.

15.5.2.Nos termos do 8§ 3° do art. 4° do Decreto Municipal n°® 58.066/2018, as obras e
intervengdes de PGT deverdo ser urbanisticamente coerentes com as intervengdes do PIU.

15.6. O inicio da implantagdo de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, em cada
TERMINAL, sem prejuizo de outros requisitos previstos na legislacdo, neste
CONTRATO e nos seus ANEXQOS, fica condicionada:

a) aprévia aprovacao do respectivo PIU; e

b) ao deposito, a ser efetuado pela CONCESSIONARIA, de montante
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor dos respectivos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS em conta corrente a ser indicada pelo PODER CONCEDENTE.

15.6.1.0 valor dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, para fins da alinea “b)” da
subclausula anterior, devera ser calculado com base em metodologia a ser elaborada pelo
PODER CONCEDENTE, com auxilio do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, a
qual devera ser apresentada em até 12 (doze) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO.
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CLAUSULA 162 - DA EXPLORACAO DE EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS E DE RECEITAS ACESSORIAS NOS TERMINAIS

16.1. As RECEITAS ACESSORIAS a serem auferidas pela CONCESSIONARIA
decorrerdo da EXPLORACAO COMERCIAL dos TERMINAIS e de seus
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, nos termos da CLAUSULA 332 -,

16.2. A CONCESSIONARIA podera explorar, diretamente ou mediante terceiros,
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS nos TERMINAIS, com excecdo daqueles
elencados na subclausula 5.4 observando-se a regulamentacéo vigente e o disposto neste
CONTRATO e seus ANEXOS, em especial o SUBANEXO IIl — USOS PERMITIDOS
do ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

16.3. A CONCESSIONARIA podera celebrar com terceiros, prestadores e exploradores
de servicos e atividades econémicas, contratos que envolvam a utilizacao de espacos nos

TERMINAIS, pelo regime de direito privado, observando-se a regulacao vigente.

16.4. Com relagdo aos contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros,
prestadores e exploradores de servigos e atividades econdmicas que envolvam a utilizacao
dos TERMINAIS, como fontes de RECEITAS ACESSORIAS ou
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, a remuneracdo sera livremente pactuada entre
a CONCESSIONARIA e a outra parte contratante, observado o disposto na CLAUSULA
332 -deste CONTRATO.

16.5. As condicdes dos contratos celebrados entre CONCESSIONARIA e terceiros ndo
poderdo comprometer os padrdes de seguranca e de qualidade do servi¢o concedido, nem
alterar quaisquer de suas caracteristicas obrigatorias, previstas no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

16.6. O prazo de vigéncia dos contratos celebrados entre CONCESSIONARIA e
terceiros ndo poderd ultrapassar o prazo de vigéncia da CONCESSAO, salvo nos casos
em que o prazo remanescente da CONCESSAO ndo for suficiente para garantir
viabilidade econdmica ao EMPREENDIMENTO ASSOCIADO, mediante préevia
autorizacdo do PODER CONCEDENTE.
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16.6.1. A autorizacéo prevista na subclausula 16.6 fica condicionada a:

a) andlise de conveniéncia e oportunidade do PODER CONCEDENTE, sendo que
qualquer negativa ndo enseja, em qualquer hipotese, reequilibrio econémico-financeiro
do CONTRATO; e

b) comprovacdo de que 0s precos praticados ap6s o prazo de vigéncia da
CONCESSAO sdo compativeis com precos e praticas de mercado.

16.6.2.0s contratos firmados nos termos do subclausula 16.6 deverdo prever
remuneracdo periodica em parcelas iguais ou crescentes durante toda sua vigéncia,
devendo ser corrigidas monetariamente por indice oficial de inflacdo, sendo vedada a
antecipacio das parcelas que extrapolem o prazo de CONCESSAO.

16.7. Em caso de extin¢do antecipada da CONCESSAO, inclusive por caducidade e
encampacdo, 0 PODER CONCEDENTE ou o novo operador dos TERMINAIS poderd,
independentemente de indenizagcdo, denunciar 0s contratos celebrados pela
CONCESSIONARIA que envolvam a utilizagio de areas ou estruturas dos TERMINAIS.

16.8. A CONCESSIONARIA podera celebrar contratos que confiram o direito de
construir, manter ou utilizar, com exclusividade ou prioridade, areas dos TERMINAIS
ndo afetas a administracdo e operacdao do embarque e desembarque de PASSAGEIROS,
bem como espaco aéreo dos TERMINAIS, em conformidade com os parametros de
execucdo do OBJETO.

16.9. O PODER CONCEDENTE tera acesso, a qualquer tempo, a todos 0s contratos
que a CONCESSIONARIA celebrar que afetem a CONCESSAO dos TERMINAIS.

CLAUSULA 172 - DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

17.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas

e direitos previstos na legislagdo aplicavel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:
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a) intervir na prestacdo das atividades que compdem o OBJETO, retomé-las e
extingui-las, nos casos e nas condic¢des previstas neste CONTRATO e na legislagéo

aplicavel;

b) autorizar previamente a implantacdo de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS
e a EXPLORACAO COMERCIAL nos terminais Dom Pedro Il e Mercado e na estagio
Pedro 11, do EXPRESSO TIRADENTES;

c) agregar ao contrato vigente servicos associados ou projetos de intervencdo e
requalificacdo urbana que guardem sinergia com o objeto da CONCESSAOQ, observada a
existéncia de economicidade e economia de escala e resguardado o equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO; e

d) delegar, nos termos e limites da Lei Municipal n® 13.241/2001, as competéncias

de regulacdo e fiscalizacdo deste CONTRATO.

17.2. Na hipotese de instituicdo de 6rgdo regulador do SISTEMA DE TRANSPORTE
COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, a delegacio das competéncias de regulacio
e fiscalizacdo desta CONCESSAO a respectiva entidade ndo ensejara reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA 182 -DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

18.1. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n® 8.987/1995, na Lei Federal n°
8.078/1990, na Lei Federal n® 13.460/2017, na Lei Municipal n°® 14.029/2005 e outros
instituidos por lei, s&o direitos dos USUARIOS:

a) receber de maneira adequada e acessivel os servicos OBJETO deste CONTRATO,
sem a cobranca de qualquer espécie de tarifa, preco puablico e/ou taxa de
embarque/desembarque pela utilizagdo dos TERMINAIS, nos termos da Lei Municipal
n® 16.211/2015;

b) receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informagdes para

a defesa de interesses individuais ou coletivos;
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C) participagdo no acompanhamento da prestacdo e na avaliacdo dos servicos
OBJETO deste CONTRATO;

d) obtencdo e utilizacdo dos servi¢os sem qualquer tipo de discriminacao de origem,
raca, sexo, orientacdo sexual ou idade, assegurado direito ao uso do nome social e o
reconhecimento da identidade de género de travestis, mulheres e homens transexuais, nos
termos do Decreto Municipal n°® 58.228/2018;

e) ser informado nos pontos de embarque e desembarque de PASSAGEIRQOS, de
forma gratuita e acessivel, sobre itinerarios, horarios, tarifas dos servicos do SISTEMA
DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS e modos de interacéo

com outros modais;

f) protecdo de suas informacdes pessoais, nos termos da Lei Federal 12.527/2011 e
da Lei Federal n® 13.709/2018; e

9) obtencdo de informacdes precisas e de facil acesso nos locais de prestacdo dos
servigos OBJETO deste CONTRATO.

18.2. As pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida serdo assegurados a
acessibilidade, sem barreiras, aos TERMINAIS e ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES, bem como prioridade e seguranca nos procedimentos de embarque e
desembarque de PASSAGEIRQS, respeitados os demais direitos previstos na legislacao,
inclusive a Lei Federal n® 10.098/2000 e a Lei Federal n® 13.146/2015.

18.3. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n® 8.987/1995, na Lei Federal n°
8.078/1990, na Lei Federal n® 13.460/2017, na Lei Municipal n°® 14.029/2005 e outros
instituidos por lei, s&o obrigacdes dos USUARIOS:

a) utilizar adequadamente os servigos OBJETO deste CONTRATO, procedendo com

urbanidade e boa-fé;
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b) prestar as informacgOes pertinentes aos servicos OBJETO deste CONTRATO
quando solicitadas pela CONCESSIONARIA ou PODER CONCEDENTE;

c) colaborar para a adequada prestacdo dos servicos OBJETO deste CONTRATO;

d) preservar as condi¢fes dos bens publicos por meio dos quais lhes séo prestados o0s
servigos OBJETO deste CONTRATO;

e) levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao servico prestado; e

f) comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela
CONCESSIONARIA na prestacéo dos servicos OBJETO deste CONTRATO.

CAPITULO IV - DIRETRIZES AMBIENTAIS E URBANISTICAS

CLAUSULA 192 - DIRETRIZES DE USO E OCUPACAO DO SOLO

19.1. As edificacdes nos terrenos e espaco aéreo dos TERMINAIS deverao observar o
disposto na Lei Municipal n® 16.050/2014 (Politica de Desenvolvimento Urbano e Plano
Diretor Estratégico), na Lei Municipal n® 16.402/2016 (Lei de Parcelamento, Uso e
Ocupacédo do Solo) e a Lei Municipal n® 16.642/2017 (Cédigo de Obras), dentre as demais

normas de regulacdo urbanisticas do Municipio de Sdo Paulo.

19.2. Nos termos da Lei Municipal n° 16.402/2016 e da Resolugdo
SMUL.AOC.CTLU/015/2018, aplicar-se-d0 aos TERMINAIS, inclusive aqueles
localizados no Sistema de Areas Protegidas, Areas Verdes e Espacos Livres (SAPAVEL):

a) 0s par@metros de uso e ocupagdo do solo aplicaveis a Zona Eixo de Estruturacdo
da Transformacdo Urbana (ZEU) para os TERMINAIS Antonio Estevdo Carvalho,

Aricanduva, Penha, Sacomd, Sdo Miguel, Sapopemba e Vila Carrao;

b) 0s par@metros de uso e ocupagdo do solo aplicaveis a Zona Eixo de Estruturacdo
da Transformagdo Urbana Ambiental (ZEUa) para o TERMINAL Cidade Tiradentes; e
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C) 0s pardmetros de uso e ocupacgdo do solo aplicaveis a Zona Eixo de Estruturacdo
da Transformacéo Urbana (ZEU) para os terminais Dom Pedro e Mercado, respeitadas as
disposicdes especificas estabelecidas nas legislagdes correspondentes a respectiva

Operacdo Urbana Consorciada em que estiverem inseridos.

19.3. Nos termos da Lei Municipal n°® 16.402/2016, os TERMINAIS e seus
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS enquadram-se na subcategoria de uso INFRA-

1 para todos os efeitos de direito.

19.4. Para a instalacdo de usos e atividades relativas a EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS a CONCESSIONARIA deve observar o previsto no SUBANEXO |11 —
USOS PERMITIDOS do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

19.5. No caso de a CONCESSIONARIA desejar implantar EMPREENDIMENTO
ASSOCIADO com atividade que ndo consta no rol de usos admitidos no SUBANEXO |
— USOS PERMITIDOS do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, conforme previsto no seu Apéndice Unico, esta devera apresentar
solicitacdo ao PODER CONCEDENTE, demonstrando que 0 uso proposto ndo esta em
desacordo com a legislacdo urbanistica regente, bem como descrevendo os possiveis

impactos ao entorno oriundos de sua implantacao.

19.6. Na hipotese descrita acima, 0 PODER CONCEDENTE tera 30 (trinta dias),

prorrogaveis por igual periodo, para avaliar e aprovar ou rejeitar a solicitacao.

19.7. A rejeicdo, pelo PODER CONCEDENTE, do uso proposto pela
CONCESSIONARIA, nos termos da subclausula 19.5, ndo enseja, em hipétese alguma,

reequilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA.

19.8. A aprovagdo, pelo PODER CONCEDENTE, do uso proposto pela
CONCESSIONARIA, nos termos da subclausula 19.5, ndo enseja, em hipotese alguma,
reequilibrio econémico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE.
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CLAUSULA 202 - DO LICENCIAMENTO DAS OBRAS E ATIVIDADES

20.1. A atividade edilicia na AREA DA CONCESSAO dependera da expedicdo do
Termo de Consentimento para Atividade Edilicia Publica — TCAEP, nos termos do

Decreto Municipal n® 58.943/2019 e demais normas aplicaveis.

20.1.1.0 inicio do processo administrativo para expedicdo de TCAEP referente a
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS independe de prévia aprovacdo de Projeto de
Intervencdo Urbana (PIU) referente ao respectivo TERMINAL, prevista na subclausula
15.1.

20.2. As obras de requalificacdo, quando exigivel, bem como o0s
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS serdo licenciados com base nos dados da AREA
DA CONCESSAO, neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente no ANEXO I
do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DA CONCESSAO, consoante
disposto no artigo 19 do Decreto Municipal n® 58.943/2019, ndo sendo necessaria prévia

regularizacdo fundiaria para o seu licenciamento.

20.3. Para os TERMINAIS cujo imével ndo disponha de matricula individualizada no
Registro de Imoveis, a delimitacdo do perimetro da AREA DA CONCESSAO disposta
ANEXO 11l do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DA CONCESSAO
valerd como declaracio do PODER CONCEDENTE e/ou SPTRANS, para fins do
disposto no artigo 16 do Decreto Municipal n° 58.943/2019.

20.4. No licenciamento das novas construcdes, reformas com ampliacdo de area
construida e regularizacdo de edificacdes e instalacBes existentes nas areas operacionais
dos TERMINAIS deveréo ser observadas as seguintes normas:

20.4.1.As areas operacionais dos TERMINAIS, inclusive no tocante as suas atividades

auxiliares, aplica-se o disposto no artigo 90 da Lei Municipal n® 16.402/2016; e
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20.4.2.As construcdes e ampliagbes destinadas a proporcionar a exploragio de
RECEITAS ACESSORIAS e que configurem o aproveitamento ampliado de sua fungio
estratégica e implantacdo de usos complementares, aplica-se o disposto nos 88 2° e 3° do
artigo 245 da Lei n°® 16.050/2014, adotando-se, quanto aos seus parametros urbanisticos,

as regras pertinentes a edificacdo caracterizada como INFRA-1.

20.5. O licenciamento das atividades referidas na subclausula anterior alinea “b” sera
realizado de acordo com a sua natureza, referente a exploracdo das novas edificacfes
como fonte de RECEITAS ACESSORIAS da CONCESSAO.

20.6. Observado o zoneamento especifico de cada TERMINAL, disposto na
CLAUSULA 192 -, as atividades auxiliares deverdo respeitar o disposto no SUBANEXO
1l — USOS PERMITIDOS do ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA

CONCESSIONARIA, bem como a legislacio e normas infralegais aplicaveis.

20.7. As atividades licenciadas nas edificacdes poderdo ser acessadas pelas areas
internas de circulagdo do TERMINAL ou diretamente por logradouro publico, ndo
devendo causar interferéncia nas areas operacionais, BENS REVERSIVEIS, rotas de fuga
e circulacdo geral de USUARIOS.

20.8. O licenciamento das obras e atividades a serem desenvolvidas na AREA DA
CONCESSAO observara o disposto no artigo 5°, do Decreto Municipal n° 58.066/2018.

20.9. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA o atendimento dos requisitos
exigiveis 8 CONCESSAO nos termos da Lei Municipal n° 15.150/2010, inclusive todas

as despesas e encargos envolvidos.

20.10. Na hipdtese dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, serem qualificados
como Polos Geradores de Trafego-PGT, a CONCESSIONARIA devera apresentar os
respectivos projetos a apreciacdo da Companhia de Engenharia de Tréafego, observado o
disposto na Lei Municipal n® 15.150/2010 e no Decreto Municipal n® 51.771/2010.
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20.11. Havendo a necessidade da execucao de obras e servigos relacionados a operagdo
do Sistema Viario e/ou a realizagdo de medidas compensatdrias, a CONCESSIONARIA

arcara integralmente com as despesas do projeto e implantacéo das respectivas medidas.
CLAUSULA 212 -DOS RESIDUOS SOLIDOS

21.1. A CONCESSIONARIA se responsabilizara pela destinacio final ambientalmente
adequada dos residuos solidos gerados em decorréncia da execucdo do OBJETO na
AREA DA CONCESSAO, observadas as diretrizes da Lei Federal n° 12.305/2010 e as
regras da Lei Municipal n° 14.803/2008.

21.1.1.0 disposto na subclausula anterior inclui o gerenciamento dos residuos da
construcdo civil e residuos volumosos gerados em decorréncia das OBRAS DE
REQUALIFICACAO, dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS e demais obras e
atividades que compdem o OBJETO.

21.2. Para fins da CONCESSAO, a eventual subcontratacio das atividades
desenvolvidas nos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, ndo afasta a
responsabilidade da CONCESSIONARIA pelo gerenciamento e destinacdo final

ambientalmente adequada dos residuos sélidos delas decorrentes.

21.3. Para fins da presente clausula, aplicar-se-d0 as definicdes da Lei Federal n°
12.305/2010.

CLAUSULA 222 -DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

22.1. A implantacdo, ampliagdio ou reforma dos TERMINAIS ou
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, respeitara as diretrizes contidas na Lei Federal
n° 6.938/1981, nas normas infralegais emitidas pelos 6rgdos competentes em matéria de

licenciamento ambiental.
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22.2. Observado o disposto no ANEXO VI -DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO
AMBIENTAL, sera de Unica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA o
processo de licenciamento ambiental dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS,
instalados no espacgo aéreo da AREA DA CONCESSAOQ, incluida a obtencio, por sua
conta, das licencas ambientais eventualmente necessérias a viabilizagdo das OBRAS DE
REQUALIFICACAO dos TERMINAIS, devendo manté-las e renova-las conforme o
caso, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO.

22.3. O disposto na subclausula anterior inclui autorizacdes, certidbes, alvaras, de
qualquer natureza, necessarias ao regular desenvolvimento do OBJETO perante 0s 6rgéos
ou entidades publicos municipais, estaduais ou federais competentes, devendo atender,

entre outras, as seguintes normas e quaisquer outras que lhes substituam, regulem ou

interpretem:

a) Lei Federal n® 6938/1981;

b) Resolugdo CONAMA n° 237/1997,
c) Lei Estadual n°® 997/1976;

d) Decreto Estadual n° 8468/1976;

e) Decreto Estadual n° 47397/2002;

f) Portaria SVMA n° 58/2013;

) Resolucdo CONAMA n° 001/1986;
h) Resolugdo CONAMA n° 237/1997,
) Resolucdo SMA n° 49/2014;

j) Deliberagdo CONSEMA Normativa n® 01/2018; e
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k) Resolucdo 170/CADES/2014, alterada pela Resolucdo 179/CADES/2016.

22.4. As OBRAS DE REQUALIFICA(;AO e 0s EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS que utilizarem recursos ambientais, considerados efetiva ou
potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente e que ocasionem impactos
ambientais locais discriminados nas normas municipais ambientais estardo sujeitas ao

prévio licenciamento ambiental.

22.4.1.0bservado o disposto na subclausula 22.4, prescindem de prévio licenciamento

ambiental:

a) intervencdes na edificagdo existente dos TERMINAIS visando & adequacéo

e modernizacédo das instalagcdes que ndo ocasionem impactos ambientais locais; e

b) intervencdes nas instalagdes dos TERMINAIS como mobiliario, altura da
plataforma, adequacdo para ACESSIBILIDADE, sistemas de tecnologia e seguranca,

sinalizacdo, sanitarios, bilheteria, sem o prejuizo de outras intervencgdes afins.

22.5. Quando ndo discriminados nas normas municipais ambientais, as OBRA DE
REQUALIFICACAO e os EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, que utilizarem
recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores
do meio ambiente e que ocasionem impactos ambientais locais deverdo ser objeto de
requerimento de consulta prévia ao 6rgdo competente municipal quanto a exigibilidade

do licenciamento ambiental.

22.6. Observado o disposto no ANEXO VI -DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO
AMBIENTAL, o requerimento de consulta prévia devera informar as principais
caracteristicas das obras, EMPREENDIMENTOS ASSOCIADQOS ou atividades a serem
desenvolvidas na AREA DA CONCESSAO para definicdo dos procedimentos de

licenciamento ambiental, quando aplicavel.

CLAUSULA 232 -DA OUTORGA DO POTENCIAL ADICIONAL DE
CONSTRUCAO E COTA DE SOLIDARIEDADE
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23.1. A outorga do potencial adicional de construgio da AREA DA CONCESSAO a
CONCESSIONARIA prevista neste CONTRATO envolve o direito de construir no
espaco aéreo dos TERMINALIS até o potencial adicional maximo do terreno, respeitadas

as demais exigéncias urbanisticas e normas aplicaveis.

23.2. Para o exercicio do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento
bésico até o limite do coeficiente de aproveitamento maximo de que trata a subclausula
23.1, respeitadas as demais exigéncias urbanisticas e normas aplicaveis, a
CONCESSIONARIA devera apresentar este CONTRATO perante os 6rgéos e entidades
responsaveis pelo licenciamento das obras, nos termos do Decreto Municipal n°
58.943/2019.

23.3. A outorga do potencial adicional de construcdo de que trata essa clausula se aplica
apenas aos terrenos dos TERMINAIS constantes no OBJETO deste CONTRATO,

respeitadas as demais exigéncias urbanisticas e normas aplicaveis.

23.4. Os imoveis dos terrenos dos TERMINAIS, incluidos os EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS implantados em seu espaco aéreo, sdo considerados BENS
REVERSIVEIS para todos os efeitos da legislacio urbanistica.

23.5. Atribuir-se-a fator de planejamento (Fp) igual a zero para fins de célculo da
contrapartida financeira relativa a outorga onerosa de potencial construtivo adicional as
novas construcdes ou reformas de ampliacdo de area construida na area dos TERMINALIS,

inclusive no seu espacgo aéreo, nos termos do artigo 171 da Lei Municipal n® 16.402/2016.

23.6. Nao sera exigida cota de solidariedade dos empreendimentos imobiliarios que
integram 0s EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, nos termos do artigo 173 da Lei
Municipal n° 16.402/2016.

CAPITULO YV - DA INTEGRACAO COM O SISTEMA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS

CLAUSULA 242 -DO RELACIONAMENTO COM AS DEMAIS
CONCESSIONARIAS
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24.1. Sempre que se fizer necessario, ou que solicitado pelo PODER CONCEDENTE,
a CONCESSIONARIA atuara junto as concessionarias dos demais BLOCOS de
TERMINAIS e de eventuais projetos de intervencdo urbana que ocorram nas
proximidades dos TERMINAIS, a fim de garantir o funcionamento sem interrupcgdes e a
integracdo do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE
PASSAGEIROS.

CLAUSULA 252 -DO PERIODO DE TRANSFERENCIA OPERACIONAL

25.1. A CONCESSIONARIA devera observar as regras e o periodo de transferéncia
operacional para que proceda a assuncdo da AREA DA CONCESSAO e dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO.

25.2. O periodo de transferéncia operacional tera duracdo de 90 (noventa) dias, contados
da DATA DA ORDEM DE INICIO, que consistird na Operacdo por parte da
CONCESSIONARIA assistida pelo PODER CONCEDENTE.

25.3. A CONCESSIONARIA devera assumir a responsabilidade pela AREA DA
CONCESSAO e pelos BENS VINCULADOS A CONCESSAO na DATA DA ORDEM
DE INICIO.

25.4. O Plano de Administracdo, Apoio a Operacdo, Manutencao, Vigilancia e Limpeza
deverd prever as principais estratégias, solu¢des técnico-operacionais e demais atividades
a serem executadas durante o periodo de transferéncia operacional pela
CONCESSIONARIA, sendo esta devidamente assistida pelo PODER CONCEDENTE.

25.5. O Plano de Administracdo, Apoio a Operacdo, Manutencéo, Vigilancia e Limpeza
devera conter, no minimo, a descri¢éo das atividades e procedimentos necessarios para a
assuncao das obrigagdes relativas a administracdo e apoio a operacdo dos TERMINAIS
e das ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES.
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25.6. A CONCESSIONARIA devera considerar todos os 6rgdos, entidades e agentes
interessados no OBJETO do CONTRATO para a elaboracéo do Plano de Administracao,
Apoio a Operacdo, Manutencdo, Vigilancia e Limpeza, entre os quais o PODER
CONCEDENTE e demais interessados por ele indicados.

25.7. O PODER CONCEDENTE, em até 10 (dez) dias uteis da DATA DE
PUBLICACAO DO CONTRATO, criara um Comité de Transicéo, formado por 2 (dois)
membros indicados pela CONCESSIONARIA e 3 (trés) membros indicados pelo PODER
CONCEDENTE, que tera a funcdo de intermediar as atividades de Transferéncia
Operacional a fim de minimizar os impactos negativos sobre o funcionamento dos
TERMINAIS e das ESTAQOES DO EXPRESSO TIRADENTES.

25.8. O Comité de Transicéo sera responsavel por prestar apoio 8 CONCESSIONARIA,
durante o Periodo de Transferéncia Operacional, em assuntos ligados a sua operacao,

administragdo, manuteng&o, vigilancia e limpeza.

25.9. O Comité de Transicdo atuara na tramitacdo do Plano de Administracdo, Apoio a
Operacdo, Manutencdo, Vigilancia e Limpeza, do Plano para as OBRAS DE
REQUALIFICACAO, do Projeto Basico das OBRAS DE REQUALIFICACAO e do
Plano de Apoio & Operacio dos TERMINAIS durante o0 PERIODO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO.

25.10. O Comité de Transicdo também prestara apoio & CONCESSIONARIA na
obtencdo de documentos, dados e informacdes necessarios para 0 adequado
funcionamento dos TERMINAIS e ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e
elaboracdo dos Planos dispostos na subclausula 25.9, assim como em entre outros
assuntos que se mostrem pertinentes para a execu¢do do OBJETO durante o Periodo de

Transferéncia Operacional.

25.11. O Comité de Transicdo permanecera ativo até o final Periodo de Transferéncia
Operacional, podendo esse prazo ser prorrogado de acordo com a tramitacéo dos planos
dispostos na subclausula 25.9.
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25.12. Concluido o Periodo de Transferéncia Operacional, a CONCESSIONARIA
assumiré efetivamente a operacdo dos TERMINAIS e ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES, sem que caibaao PODER CONCEDENTE continuar prestando qualquer
tipo de assisténcia 8 CONCESSIONARIA nos termos desta clausula.

CLAUSULA 262 -DA ASSUNCAO DA AREA DA CONCESSAO

26.1. Até a DATA DA ORDEM DE INICIO, os TERMINAIS que comp&em OBJETO
deste CONTRATO serdo transferidos 8 CONCESSIONARIA, observada a AREA DA
CONCESSAO e o disposto nas CONCESSOES DO TRANSPORTE COLETIVO
PUBLICO DE PASSAGEIROS.

26.2. Até a DATA DA ORDEM DE INICIO, serdo executadas pela PESSOA
JURIDICA GESTORA, prevista nas CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE
COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, as seguintes atividades que compdem
OBJETO deste CONTRATO:

a) administragdo, manutencdo, conservacdo dos TERMINAIS e das
ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES; e

b) operacdo dos TERMINAIS e das ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES.

26.3. A partir da DATA DA ORDEM DE INICIO, as atividades previstas no subitem
26.2 estardo resolvidas e serdo, total ou parcialmente, excluidas do escopo das
CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE
PASSAGEIROS, ndo sendo a CONCESSIONARIA responsavel por qualquer tipo de

indenizacgéo, reembolso ou compensacéo, salvo aquelas dispostas na subclausula 26.3.2.

26.3.1.0 PODER CONCEDENTE devera comunicar formalmente a PESSOA
JURIDICA GESTORA e ao FIP da resolugdo prevista no subitem anterior com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da DATA DA ORDEM DE INICIO.
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26.3.2.A ORDEM DE INICIO sera acompanhada de laudo no qual constar&o os valores
dos investimentos previstos no CONTRATO e seus ANEXOS, inclusive de
ACESSIBILIDADE e Tecnologia da Informacdo, ja realizados pelo PODER
CONCEDENTE, pela SPTRANS, pela PESSOA JURIDICA GESTORA ou pelas
CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE
PASSAGEIROS at¢é a DATA DA ORDEM DE INICIO, cabendo a equivalente
compensacao destes valores em favor do PODER CONCEDENTE ou pessoa juridica por

este indicada.

26.4. A AREA DA CONCESSAO sera assumida pela CONCESSIONARIA na DATA
DA ORDEM DE INICIO, mediante a aprovacio do Plano de Administracio, Apoio a
Operacdo, Manutencéo, Vigilancia e Limpeza pelo PODER CONCEDENTE, nos termos
do ANEXO 11l - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

26.4.1.Na hipotese de atraso na aprovacdo do Plano de Administracdo, Apoio a Operacéo,
Manutencdo, Vigilancia e Limpeza que ultrapasse 90 (noventa) dias da data de entrega
do respectivo Plano ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA podera
encaminhar o referido Plano ao CMDP, cabendo a este analisar e deliberar sobre a

aprovacao do respectivo documento.

26.5. A execucdo do OBJETO devera observar os limites da AREA DA CONCESSAO,
com excecdo do apoio & operacdo dos TERMINAIS durante o0 PERIODO DE OBRAS
DE REQUALIFICACAO.

26.6. A operacdo dos TERMINAIS durante o PERIODO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO podera ocorrer em areas adjacentes aos TERMINAIS, segundo 0s
termos previstos no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

26.7. Em até 30 (trinta) dias ap6s a DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO, as
PARTES celebrardo o Termo Provisorio de Aceitacdo dos Bens, contendo o estado de
conservacao, operacao e especificacdes técnicas dos bens concedidos, devendo o Termo
Definitivo de Aceitacdo dos Bens a ser firmado em até 60 (sessenta) dias contados da
DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO.
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26.8. A transferéncia do BLOCO devera garantir 8 CONCESSIONARIA:

a) a administracdo, manutencdo e conservacio dos TERMINAIS e das ESTACOES
DO EXPRESSO TIRADENTES incluidos no OBJETO deste CONTRATO; e

b) a operacdao dos TERMINAIS e ESTA(}C)ES DO EXPRESSO TIRADENTES
incluidos no OBJETO deste CONTRATO.

26.9. A SPTRANS se compromete a transferir & CONCESSIONARIA a posse dos
TERMINAIS que se encontram em seu patriménio para que a CONCESSIONARIA
possa executar o OBJETO do CONTRATO.

CLAUSULA 272 -DO RELACIONAMENTO COM AS OPERADORAS

27.1. Competiraao PODER CONCEDENTE envidar esforcos junto as OPERADORAS
para transferir a administracdo, manutencdo, conservacdo e opera¢do dos TERMINAIS
que compdem OBJETO deste CONTRATO & CONCESSIONARIA.

27.2. Concluida a transferéncia de que trata a CLAUSULA 262 - a
CONCESSIONARIA atuara junto as OPERADORAS e demais 6rgaos competentes em
nome préprio, garantindo a adequada prestacdo dos servicos e o atendimento das
especificacbes e dos parametros de qualidade previstos neste CONTRATO e seus
ANEXOS.

27.3. O PODER CONCEDENTE né&o se responsabilizara por obrigacGes e negdcios
juridicos firmados entre a CONCESSIONARIA e as OPERADORAS.

27.4. A CONCESSIONARIA devera tratar com isonomia as OPERADORAS que
fizerem uso dos TERMINAIS e ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES ao longo
da duragédo deste CONTRATO.

CLAUSULA 282 -INCLUSAO, DESATIVACAO E REALOCACAO DE
TERMINAIS
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28.1. Observado o disposto na legislacdo e regulamentacédo aplicavel, a implantacéo de
novo(s) TERMINAL(IS) ndo previstos no OBJETO ou a realocacdo de TERMINAL(IS)
preexistentes podera ser realizada pela CONCESSIONARIA ou por terceiros contratados
pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério.

28.1.1.Na hipotese de implantacio pela CONCESSIONARIA de novo(s)
TERMINAL(IS) ou ESTACAO(OES) DO EXPRESSO TIRADENTES, 0o(s) novo(s)
TERMINAL(IS) ou ESTACAO(OES) ser(a)do incluido(s) no escopo desta
CONCESSAO, mediante prévio aditamento deste CONTRATO e reequilibrio
econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA, ressalvada a hipotese prevista

na subclausula abaixo.

28.1.2.0 reequilibrio econémico-financeiro sera em favor do PODER CONCEDENTE,
caso a implantacdo de novo(s) TERMINAL(IS), ainda que pela CONCESSIONARIA,
viabilize a exploragdo de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS no(s) referido(s)
TERMINAL(IS).

28.1.3. As hipdteses de reequilibrio econdmico-financeiro apresentadas nas subclausulas
28.1.1. e 28.1.2, acima, em favor da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE,
respectivamente, deverdo preceder a implantacdo do(s) novo(s) TERMINAL(IS),
observado o procedimento disposto na CLAUSULA 452 - deste CONTRATO.

28.1.4. No caso de eventual realocacdo de TERMINAL preexistente por razdo de
interesse  pablico e por determinacio do PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA fara jus ao reequilibrio econdmico-financeiro correspondente,
devendo ser consideradas para tanto os custos de realocacdo e implantagdo do
TERMINAL, a variacdo dos custos de operacdo e as receitas potencialmente auferidas
com a viabilizacdo da exploracio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS no
TERMINAL realocado.

28.2. A inclusdo de novos TERMINAIS no OBJETO podera contemplar os mesmos
encargos ja previstos neste CONTRATO e seus ANEXQOS, bem como novos escopos,

inclusive a construcéo destes equipamentos.
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28.2.1.0bservada a legislagdo aplicavel, podera ser delegada 8 CONCESSIONARIA a
responsabilidade pelo ajuizamento das agBes de desapropriacdo de imdveis privados
necessarios a implantacdo dos novos TERMINAIS, responsabilizando-se pelos custos
decorrentes, respeitado monopolio do PODER CONCEDENTE para edicdo de
declaragdo de utilidade publica.

28.2.2.Nas acdes de desapropriacio, a CONCESSIONARIA devera impugnar, em todas
as fases processuais adequadas e quando houver elementos técnicos para tanto, os laudos
de avaliacdo ou as decis@es judiciais que definam valores ou que utilizem critérios que
ndo considerem a justa indenizacdo do imdvel expropriado, adotando-se 0s argumentos
necessarios para a maior economicidade dos gastos relacionados, visando a redugdo do

valor global das indenizacGes.

28.2.3.As impugnacOes judiciais, igualmente, deverdo ocorrer sem prejudicar a
realizacdo do deposito judicial do valor correspondente a imissdo provisoria na posse e
em levar em conta todos 0s argumentos e teses que afastem discussdes relacionadas a

obtencdo do dominio no bojo da acdo de desapropriacéo.

28.3. Na hipotese da inclusdo do encargo de construcdo de novo(s) TERMINAL(IS)
elou ESTACAO(OES) DO EXPRESSO TIRADENTES nesta CONCESSAO, as
despesas com a eventual desapropriacdo, ocupagdo temporaria e serviddo administrativa
incidentes sobre imdveis privados e as obras do(s) novo(s) TERMINAL(IS) e/ou
ESTACAO(OES) poderdo ser arcadas por meio de aporte de recursos do PODER
CONCEDENTE, nos termos do artigo 6°, §2° do da Lei Federal n°® 11.079/2004.

28.4. A inclusdo de novo TERMINAL nesta CONCESSAO respeitard a divisdo
geografica estabelecida no Apéndice 11 do ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA.

28.5. A desativacdo de TERMINAL(IS) nesta CONCESSAO dard ensejo ao
procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro, nos termos da CLAUSULA 452 -,
em favor da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.

CAPITULO VI - DOS FINANCIAMENTOS
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CLAUSULA 292 -DOS FINANCIAMENTOS

29.1. A CONCESSIONARIA, caso necessitar, sera responsavel pela obtencéo,
aplicacdo, amortizacdo, pagamento de juros e gestdo do(s) FINANCIAMENTO(S)
necessario(s) ao normal desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram,

cabal e tempestivamente, todas as obrigacdes assumidas neste CONTRATO.

29.2. A CONCESSIONARIA n3o podera alegar qualquer disposicdo, clausula ou
condicdo do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer
atraso na formalizacdo do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessario(s), ou ainda,
atraso no desembolso dos recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das
obrigacbes assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverdo ser de pleno
conhecimento do(s) FINANCIADOR(ES) respectivo(s).

29.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE cdpia
autenticada dos contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem
como de documentos representativos dos titulos e valores mobilirios que venha a emitir,
e quaisquer alteracbes desses instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias da data da

respectiva assinatura ou emissdo, conforme o caso.

29.4. A presente CONCESSAO podera ser submetida a 6rgéo ou entidade, estadual ou
federal, competentes para a aprovacdo desta CONCESSAO enquanto prioridade em
programas publicos de investimento em infraestrutura, nos termos das respectivas normas

que os disciplinam.

29.5. Ficaa CONCESSIONARIA autorizada a realizar, em nome proprio, todos 0s atos
necessarios & obtencdo de investimentos por meio de transferéncias de recursos federais,
fontes de investimentos especificas para projetos de infraestrutura de mobilidade urbana
e regimes especiais de tributagdo, na forma prevista nas respectivas normas que o0s

disciplinam.

CLAUSULA 302 -DA GARANTIA DE SATISFACAO DO CREDITO DO
FINANCIADOR PERANTE A CONCESSIONARIA
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30.1. Na hipotese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar contrato de financiamento
com terceiro, nos termos da CLAUSULA 292 - deste CONTRATO, ela poderéa oferecer
em garantia os direitos emergentes da CONCESSAO, inclusive RECEITAS
ACESSORIAS, nos termos do art. 5°, § 2°, 11, da Lei Federal n° 11.079/04.

30.1.1.A CONCESSIONARIA podera ceder ou de qualquer outra forma transferir
diretamente ao(s) FINANCIADOR(ES), conforme os limites e os requisitos legais, 0s
direitos a percepcdo (i) da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA; (ii) das
eventuais indenizacdes devidas 8 CONCESSIONARIA em virtude do CONTRATO.

30.1.2.0 oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)
FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao OBJETO somente podera ocorrer até o limite

que ndo comprometa a operacionalizacéo e a continuidade da CONCESSAO.

30.2. As acbes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia
comunicagdo ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de
FINANCIAMENTO(S), ou como contra garantia de operacdes diretamente vinculadas
ao cumprimento de obrigaces decorrentes do CONTRATO, estando a sua execucao,
porém, condicionada a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE, observado o
disposto nas clausulas CLAUSULA 72 - e CLAUSULA 82 - deste CONTRATO.

30.3. E permitida a cessdo, pela CONCESSIONARIA, de direitos decorrentes deste
CONTRATO a terceiros, bem como a realizacdo de pagamento direto, em favor do
FINANCIADOR, das obrigacdes pecuniarias assumidas pelo PODER CONCEDENTE,
nos termos deste CONTRATO, tais como os relativos as indenizaces eventualmente
devidas & CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, inclusive por extingdo
antecipada do CONTRATO, e de quaisquer outros valores que a CONCESSIONARIA
tenha direito a receber no ambito da CONCESSAO.

Pagina 79 de 166



CIDADE DE

SAO PAULO
30.4. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar
ao(s) FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o
direito de assumir o controle ou administracdo temporaria da SPE em caso de
inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA dos referidos contratos de
FINANCIAMENTO ou em caso de inadimplemento deste CONTRATO, quando
constatado que tais inadimplementos inviabilizem ou cologuem em risco a
CONCESSAO.

30.5. A transferéncia do CONTROLE ou administracdo temporaria ao(s)
FINANCIADOR(ES) ou garantidores sera feita com o objetivo de promover a
reestruturagdo financeira da SPE, sendo vedada a FINANCIADOR(ES) ou garantidores
com quem a CONCESSIONARIA mantenha vinculo societério direto, nos termos da

legislacao.

30.6. Sem prejuizo do disposto na subclausula 9.11 deste CONTRATO, o pedido para
a autorizacdo da assuncdo do CONTROLE ou administragdo temporéria, que serd
apresentado por escrito pela CONCESSIONARIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES),
devera contemplar as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a analise do
pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os quais:

a) copia de atas de reunides de socios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
b) relatorios de auditoria;

c) demonstracdes financeiras; e

d) outros documentos habeis a justificar o pedido.

30.7. A assuncdo do controle ou administracdo temporaria da SPE nos termos desta
clausula ndo alterard as obrigacbes da CONCESSIONARIA e de seus acionistas
controladores perante 0 PODER CONCEDENTE.
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30.8. Na hipotese de 0 PODER CONCEDENTE negar a assun¢do do CONTROLE ou
administragdo temporéria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES), além da demonstragdo
cabal de que ele(s) ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos neste CONTRATO,
deverd conceder o prazo de 10 (dez) dias para que o(s) FINANCIADOR(ES)
apresente(m) outra proposta para a assuncdo do CONTROLE da SPE efou a
reestruturacdo da SPE para que esta se torne adimplente com as suas obrigacoes.

30.9. A administracdo temporaria autorizada pelo PODER CONCEDENTE néo
acarretard responsabilidade aos FINANCIADOR(ES) e garantidores em relacdo a
tributacdo, encargos, dnus, sangdes, obrigagdes ou compromissos com terceiros, inclusive
com o PODER CONCEDENTE ou empregados da SPE.

CAPITULO VII - DO VALOR DO CONTRATO E DA REMUNERACAO DA
CONCESSIONARIA

CLAUSULA 312 -DO VALOR DO CONTRATO

31.1. O valor deste CONTRATO é de R$ [+] ([*]), que corresponde ao somatorio dos
valores da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA relativa ao BLOCO [],
durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO.

31.2. O valor mencionado na subclausula anterior € meramente indicativo, ndo
vinculando qualquer pleito de reequilibrio econdmico-financeiro no &mbito da
CONCESSAO.

CLAUSULA 322 -DA CONTRAPRESTACAO MENSAL

32.1. Observado o disposto no ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTACAO, a CONCESSIONARIA serd remunerada mediante o
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e fontes de RECEITAS
ACESSORIAS, nos estritos termos da CLAUSULA 332 - deste CONTRATO.
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32.2. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA constitui a Gnica forma de
remuneragdo devida 8 CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, em virtude
da prestacdo dos servicos OBJETO do CONTRATO, abrangendo, dentre outros, todos 0s
custos diretos e indiretos e demais despesas operacionais, inclusive os investimentos
necessarios para a execucio do OBJETO da CONCESSAO.

32.3. O célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera realizado pelo
AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, e terd como ponto de partida o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA estabelecido na PROPOSTA
COMERCIAL da CONCESSIONARIA, correspondente a R$ [*] ([*]).

32.4. O célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA deveréa considerar o
FATOR INICIAL, o FATOR DE REQUALIFICACAO FATOR DE DESEMPENHO
calculado no RELATORIO DE DESEMPENHO, elaborado pelo AGENTE DE APOIO
A FISCALIZAQAO conforme o ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURAQAO DE
DESEMPENHO.

32.5. O célculo e valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serdo
informados pelo AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO ao PODER CONCEDENTE
e 8 CONCESSIONARIA pelo envio do RELATORIO DE CALCULO.

32.6. O PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderdo contestar o
contetido do RELATORIO DE DESEMPENHO ou 0 RELATORIO DE CALCULO, na
forma do ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e ANEXO
V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAC}AO MENSAL, sendo
garantido o pagamento do valor incontroverso da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA.

32.7. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera realizado por
meio de recursos do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE
PASSAGEIROS e por recursos oriundos de dotagdo orgcamentaria especifica.

Pagina 82 de 166



CIDADE DE
SAO PAULO
32.8. O PODER CONCEDENTE deveréa garantir a transferéncia, até o 5° (quinto) dia
de cada més, do montante de recursos da CONTA SISTEMA e de dotacdo orcamentéria
especifica correspondente & soma das CONTRAPRESTACOES MENSAIS DE
REFERENCIA dos BLOCOS da CONCESSAOQ paraa CONTA VINCULADA, naforma
do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRAQAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRAQAO DE CONTAS.

32.9. AINSTITUICAO DEPOSITARIA devera repassar os valores depositados para as
trés CONTAS DE PAGAMENTO, na proporcio do valor da CONTRAPRESTACAO
MENSAL DE REFERENCIA de cada CONCESSAO, nos termos do ANEXO VIII —
DIRETRIZES PARA CELEBRAQAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE
CONTAS.

32.10. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera efetuado pela
INSTITUICAO DEPOSITARIA, conforme valor indicado no RELATORIO DE
CALCULO e nos termos do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO, por transferéncia de valor da respectiva CONTA DE
PAGAMENTO para conta a ser indicada pela CONCESSIONARIA, conforme o
ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA CELEBRAQAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS. As condicdes, formas e prazos a serem observados
no pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA estdo definidos no
ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO.

32.11. O PODER CONCEDENTE devera assegurar a transferéncia de recursos pela
SPTRANS para a CONTA VINCULADA durante todo o prazo do CONTRATO, sendo
reconhecido 8 CONCESSIONARIA o direito de rescindir a CONCESSAOQ, na hipétese
de ndo manutencdo da referida conta, ou de conta similar que venha a substitui-la, por

prazo superior a 90 (noventa) dias.

32.12. O PODER CONCEDENTE obriga-se a proceder, periodicamente e sempre que
necessario, 0 empenho de recursos orcamentarios suficientes para arcar com as
obrigagdes pecunidrias decorrentes deste CONTRATO, observada a legislacdo pertinente

a matéria orcamentaria e financeira.
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32.13. O PODER CONCEDENTE assegurara a existéncia de recursos or¢camentarios
suficientes para os pagamentos devidos 8 CONCESSIONARIA nas hip6teses em que a
arrecadacao tarifaria do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE

PASSAGEIROS se mostrar insuficiente para esse fim, designando dotacao or¢camentaria.

32.14. O valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA seré reajustado com
periodicidade anual segundo critérios e condi¢fes previstas no ANEXO V -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO.

32.14.1. A mesma periodicidade anual, critérios e condicBes previstas para 0
reajuste do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA previstos no ANEXO
V — MECANISMOS DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAQAO serdo aplicados
para o reajuste do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA.

32.15. Na hipotese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigacdo de
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por razdes imputaveis ao
PODER CONCEDENTE, incluida a ndo observancia dos prazos indicados no ANEXO
V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO, o débito sera
corrigido monetariamente pela taxa do Sistema Especial de Liquidacdo e de Custddia
(SELIC) em vigor na data em que for constituida a mora de pagamento do Poder
Concedente, acrescido de multa de 2% (dois por cento).

32.16. O atraso do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA 2
CONCESSIONARIA, inclusive pela auséncia de transferéncias de recursos pela
SPTRANS para a CONTA VINCULADA, superior a 90 (noventa) dias conferira a
CONCESSIONARIA a faculdade de suspensdo dos investimentos em curso, bem como
a suspensdo das atividades que ndo sejam estritamente necessarias a continuidade de
servicos publicos essenciais ou a utilizacdo publica de infraestrutura existente, sem
prejuizo do direito a rescisdo da CONCESSAO e da incidéncia da correcdo monetaria,

multa e juros indicados na subclausula anterior.

CLAUSULA 332 -DAS RECEITAS ACESSORIAS OU DE PROJETOS
ASSOCIADOS DA CONCESSIONARIA
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33.1. As RECEITAS ACESSORIAS a serem auferidas pela CONCESSIONARIA

decorrerdo da EXPLORACAO COMERCIAL nos TERMINAIS, ESTACOES DO

EXPRESSO TIRADENTES e nos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS.

33.2. A CONCESSIONARIA podera realizar quaisquer atividades licitas compativeis
com o presente CONTRATO, observadas as vedagOes previstas no ANEXO Il -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

33.3. Anualmente, a CONCESSIONARIA devera compartilnar com o PODER
CONCEDENTE as RECEITAS ACESSORIAS, observado o disposto no ANEXO V —
MECANISMO DE PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAQAO.

33.4. O pagamento do valor previsto na subcldusula Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada. seguird o procedimento relativo ao compartilhamento de RECEITAS
ACESSORIAS previsto no ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTACAO, no que for aplicavel.

33.5. As receitas para fins de célculo do valor a ser pago a titulo de compartilhamento
de receitas serdo apuradas ao final de cada ano civil, com base nas demonstracdes
financeiras da CONCESSIONARIA entre 0os meses de janeiro e dezembro do respectivo

ano.

33.6. Para fins do disposto na subclausula acima, serd considerada a receita bruta, ou
seja, desconsiderada a incidéncia de tributos e de acordo com as normas contabeis

vigentes.

33.7. A CONCESSIONARIA devera efetuar o pagamento até o dia 31 de marco do ano
subsequente, conforme procedimento e forma de pagamento a serem informados pelo
PODER CONCEDENTE.

33.8. O calculo do valor a ser pago ao PODER CONCEDENTE a titulo de
compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS sera realizado, para cada BLOCO,

conforme formula abaixo:

CR = RA X Aliquotacg
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Em que,

CR €é o valor a ser pago pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE,
anualmente, a titulo de compartilnamento de RECEITAS ACESSORIAS;

RA sdo as RECEITAS ACESSORIAS, obtidas no ano entre os meses de janeiro e

dezembro.

Aliguotacr € a aliquota a ser aplicada no valor de RA.

33.9. A aliquota de compartilhamento sera definida de acordo com o montante anual de
RECEITAS ACESSORIAS obtidas pela CONCESSIONARIA e do resultado do FATOR
DE DESEMPENHO, nos termos do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO
DA CONTRAPRESTACAO.

CLAUSULA 342 -GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO
MENSAL

341. O PODER CONCEDENTE obriga-se a instituir em favor da
CONCESSIONARIA sistema de garantia do pagamento da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA.

34.2. O sistema de garantia compreende a segregacdo de recursos, com a finalidade de
realizar os pagamentos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e constituir
SALDO GARANTIA, nos termos do ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

34.2.1.0 mecanismo de garantia de pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA do presente CONTRATO integra o sistema de garantia das demais concessoes
de Terminais de 6nibus do Municipio, nos termos deste CLAUSULA e do ANEXO VIII
— DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE
CONTAS.

Pagina 86 de 166



CIDADE DE
SAO PAULO

34.3. Os recursos do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE
PASSAGEIROS e de dotacdo orcamentaria especifica transferidos a CONTA
VINCULADA e posteriormente divididos pela INSTITUICAO DEPOSITARIA entre as
CONTAS DE PAGAMENTOS, incluida a da presente CONCESSAO, conforme o
ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA CELEBRAQAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS, serdo utilizados para garantir as obrigacdes
pecuniarias do PODER CONCEDENTE, nos termos do art. 11, paragrafo Unico, da Lei
Federal n® 11.079/2004.

34.4. Os valores transferidos 8 CONTA DE PAGAMENTO estardo vinculados a este
CONTRATO DE CONCESSAO e serdo utilizados para realizar o pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devida & CONCESSIONARIA e para
constituir SALDO GARANTIA da CONTA DE PAGAMENTO.

34.5. Até a constituicdo do SALDO GARANTIA, o PODER CONCEDENTE
transferira mensalmente para a CONTA VINCULADA o valor da soma das
CONTRAPRESTACOES MENSAIS DE REFERENCIA e, posteriormente a
constituicdo do SALDO GARANTIA, o valor da soma das CONTRAPRESTACOES
MENSAIS MAXIMAS.

34.6. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA estara limitada, em um primeiro
momento, conforme o Anexo V - MECANISMO DE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTACAO, a no maximo, 77% (setenta e sete por cento) da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, em funcio da incidéncia do Fator Inicial

(FI).

34.7. A partir da conclusdo das obras de requalificacio dos TERMINAIS, a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA poderd ser equivalente &
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA.

34.8. A diferenca entre CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e
CONTRAPRESTA(}AO MENSAL DE REFERENCIA, retida e acumulada na CONTA
DE PAGAMENTO, constituira o SALDO GARANTIA de pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA durante o prazo da CONCESSAO.
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34.8.1.0 PODER CONCEDENTE podera realizar a complementacdo do SALDO
GARANTIA por meio de depdsitos feitos diretamente nos termos do Anexo VIII —
DIRETRIZES PARA A CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE
CONTAS.

34.9. Apds o pagamento das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS as
CONCESSIONARIAS, os saldos remanescentes nas CONTAS DE PAGAMENTO
deverdo ser aplicados em investimentos de liquidez diaria, atrelados a Taxa do Sistema

Especial de Liquidacdo e Custddia (Selic).

34.10. O SALDO DE GARANTIA sera correspondente ao valor de 12 (doze)
CONTRAPRESTAQOES MENSAIS MAXIMAS.

34.10.1. Sempre que 0 SALDO GARANTIA for reduzido para o pagamento de
eventual inadimplemento do PODER CONCEDENTE, o PODER CONCEDENTE sera
responsavel pela sua recomposi¢do, nos termos do Anexo VIII - DIRETRIZES PARA A
CELEBRAQAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAQAO DE CONTAS.

34.10.2. Se, em decorréncia do acumulo dos saldos remanescentes nas CONTAS
DE PAGAMENTO, conforme o item 34.8, 0 SALDO GARANTIA exceder o valor
correspondente a 12 (doze) CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS, o
montante excedente devera ser transferido paraa CONTA SISTEMA.

34.11. ACONTA VINCULADA e a CONTA DE PAGAMENTO deverao ser mantidas
durante toda a vigéncia do CONTRATO, e somente poderdo ser encerradas em caso de
celebracdo de contrato com nova INSTITUICAO DEPOSITARIA ou caso haja novas

contas correntes com as mesmas finalidades.

34.12. Observados 0s  correspondentes  exercicios  financeiros, o PODER
CONCEDENTE promovera a devida previsdo nos instrumentos de planejamento
orcamentario, bem como o tempestivo empenho, dos recursos necessarios ao
cumprimento das obrigacdes pecunidrias previstas neste CONTRATO, inclusive
eventuais recursos necessarios a constituicdo do SALDO GARANTIA.
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CAPITULO VIII - DAFISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA
EXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 352 -DA FISCALIZACAO

35.1. A fiscalizacdo da CONCESSAO sera executada pelo PODER CONCEDENTE,
que podera se valer de apoio técnico de terceiros, inclusive do AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO, nos termos da legislacdo e dos ANEXOS deste CONTRATO.

35.1.1.0 PODER CONCEDENTE podera atribuir fungdes de fiscalizacdo da
CONCESSAO a Agéncia Reguladora de Servicos Publicos do Municipio de Sdo Paulo -
SP Regula, nos termos da Lei Municipal n® 17.433, de 29 de julho de 2020.

35.2. Sera criada Unidade Gestora com a indicacdo do Gestor do CONTRATO, a ser
informado & CONCESSIONARIA e que ficara como o (nico 6rgdo competente para a
comunicago entre 0 PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, para fins desta
CONCESSAO.

35.3. O AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO n3o substitui e nem afasta o
exercicio do poder de fiscalizagio do PODER CONCEDENTE no ambito da
CONCESSAO.

35.4. A CONCESSIONARIA facultara a0 PODER CONCEDENTE, ou a qualquer
outra pessoa por ele credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as areas, instalacoes,
locais, documentos e dados referentes 3 CONCESSAO e & CONCESSIONARIA,
incluindo estatisticas, registros administrativos e contabeis e contratos com terceiros,
prestando, no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente
solicitados.
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35.5. O PODER CONCEDENTE podera demandar 8 CONCESSIONARIA, a qualquer
tempo e sob qualquer circunstancia, informacfes de natureza técnica, operacional,
econbmica, financeira e contabil, bem como medicdes e prestacdes de contas, que deverdo
ser fornecidas pela CONCESSIONARIA, observada a subclausula 12.2, alinea “gg)”,
conferindo, quando necessario, prazo razodvel para o atendimento das solicitagdes que

fizer.

35.6. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes
credenciados, podera realizar, na presenca de representantes da CONCESSIONARIA,
vistorias, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condicdes de
funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalagdes utilizados na
CONCESSAO.

35.7. No exercicio da fiscalizacdo, 0 PODER CONCEDENTE também podera:

a) acompanhar a execucdo de obras e a prestacdo dos servicos, atividades e
fornecimentos, bem como a conservacio dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

b) proceder vistorias para a afericdo da adequacdo das instalacfes e equipamentos,
determinando as necessarias correcdes, reparos, remocoes, reconstrucdes ou substituicdes
as expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo com as
especificacOes prescritas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS;

c) intervir, quando necessario, na execucao das atividades do OBJETO, nos termos
da legislacdo e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o fiel

cumprimento das obrigacdes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;

d) determinar que sejam refeitas obras, atividades e servigos, sem 6nus para 0
PODER CONCEDENTE, se as ja executadas ndo estiverem de acordo com as
especificacOes deste CONTRATO e seus ANEXOS bem como com a legislagéo vigente

e as normas técnicas aplicaveis; e

e) aplicar as sanc@es e penalidades previstas neste CONTRATO.
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35.8. Observado o disposto ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, as vistorias para preenchimento dos formularios de avaliagdo podem
ocorrer independentemente de aviso prévio, devendo a CONCESSIONARIA conferir
livre acesso aos fiscais do PODER CONCEDENTE e/ou aos responsaveis do AGENTE
DE APOIO A FISCALIZACAO a todas as instalaces dos TERMINAIS, desde que
estejam a trabalho, devidamente credenciados e identificados.

35.9. A CONCESSIONARIA ¢é facultado, em qualquer caso, 0 acompanhamento das

vistorias in loco.

35.10. Na hip6tese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinacdes
realizadas pelo PODER CONCEDENTE, esse podera adotar, diretamente ou por meio de
terceiros, as providéncias necessarias para corrigir a situacdo, correndo 0s respectivos
custos por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes e
penalidades pertinentes.

35.11. A fiscalizagdo, pelo PODER CONCEDENTE, ndo exclui a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pela adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim

como pelo cumprimento das obriga¢des contratuais.

35.12. A CONCESSIONARIA devera publicar suas demonstragdes financeiras, nos
termos da Lei Federal n° 6.404/1976, nos termos do que prevé a Lei Federal n°
6.404/1976, a Lei Federal n° 8.987/1995, em seu artigo 23, inciso XIV e a Lei Municipal
n°16.703/2017, em seu art. 9°, § 4°. inciso IX.

CLAUSULA 362 - CONTRATACAO DE AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO
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36.1. O PODER CONCEDENTE é responsavel pela contratacdo de AGENTE DE
APOIO A FISCALIZACAO para a realizacio das atividades descritas no ANEXO IV —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, em até 6 (seis) meses da DATA
DA ORDEM DE INICIO, devendo observar as regras e procedimentos dispostos a seguir

para a contratagao.

36.2. Realizada pelo PODER CONCEDENTE, a selegdo e contratacdo do AGENTE DE
APOIO A FISCALIZACAO, sera feita em conformidade com as atribuicdes, prazos e
obrigacdes previstos no ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

36.3. Os o6rgdos de controle da Administracdo Publica do Municipio de Séo Paulo,
observado o0 @mbito de suas competéncias, podem verificar a exatiddo do processo de
afericdo dos INDICES DE DESEMPENHO, bem como o integral atendimento das
obrigacbes do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, segundo os termos de sua
contratacao.

36.4. Quando na auséncia de contratacio do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO,
0 PODER CONCEDENTE, excepcionalmente, poderé realizar afericdo do FATOR DE
DESEMPENHO, conforme a metodologia prevista ANEXO IV — SISTEMA DE
MENSURA(;AO DE DESEMPENHO.

36.5. Observado o disposto no ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, o trabalho do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO deve ser

divido em duas etapas, quais sejam:

a) Etapa |, a ser realizada em até 2 (dois) meses apds a contratacdo do AGENTE
DE APOIO A FISCALIZACAO, que consiste no desenho dos processos e procedimentos
para afericio dos dados da CONCESSIONARIA, na padronizacdo dos relatorios e
formularios de avaliacdo a serem entregues, no estabelecimento de critérios para a
atribuicdo de notas aos itens avaliados por meio dos formularios de avaliacdo, e na
definicdo das formas de comunicacdo oficial junto ao PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA, a partir do qual, devem ser sugeridas melhorias nos procedimentos
pela propria CONCESSIONARIA e pelo PODER CONCEDENTE; e

Pagina 92 de 166



CIDADE DE
SAO PAULO
b) Etapa I1, que consiste na coleta de dados, na realizacdo de vistorias e na aferigdo
dos INDICES DE DESEMPENHO, durante a vigéncia do CONTRATO, prevendo-se,
também, o aperfeicoamento do diagnostico elaborado na Etapa I, a partir dos
procedimentos verificados empiricamente, conforme aprovado pelo PODER
CONCEDENTE.

36.6. Apds cada més de afericio, 0 AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO devera
elaborar RELATORIO DE DESEMPENHO compreendendo o resultado do FATOR DE
DESEMPENHO, bem como todas as informacdes utilizadas para a sua afericdo e dos
INDICES DE DESEMPENHO que 0 compdem, nos termos do ANEXO IV — SISTEMA
DE MENSURAQAO DE DESEMPENHO.

36.7. O FATOR DE DESEMPENHO, calculado no RELATORIO DE
DESEMPENHO, compora o célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFEITIVA
a ser calculada pelo AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO e constante no
RELATORIO DE CALCULO.

36.8. Todos os RELATORIOS DE DESEMPENHO deverdo ser divulgados no sitio
eletronico do PODER CONCEDENTE ou da SPTRANS e encaminhados ao Tribunal de

Contas do Municipio, em até 30 (trinta) dias do final de cada semestre.

CLAUSULA 372 -DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO
PRIORITARIO

37.1. Os processos administrativos relativos aos projetos, acdes e iniciativas da
Administracdo Publica Municipal que versem sobre a CONCESSAO seréo regidos pelo
REAP, nos termos do Decreto Municipal n° 58.332/2018.

37.1.1.0 REAP conferira tramitacao prioritaria perante os 6rgdos e entidades municipais

aos processos administrativos que versem sobre a CONCESSAO.

37.1.2.A tramitagdo prioritaria abrangera todos o0s atos e manifestacbes de
responsabilidade da Administracdo Publica Municipal.
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37.2. Com apoio técnico da SGM, o CMDP supervisionara a tramitacdo dos processos
administrativos prioritarios e solicitara manifestacdo a seu respeito de qualquer 6rgao ou

entidade municipal.

37.3. Salvo em caso de disposi¢do em contrario na legislacdo ou neste CONTRATO, os
processos administrativos abrangidos pelo REAP, as providéncias a cargo dos 6rgdos ou
entidades municipais deverao ser adotadas no prazo de até 30 (trinta) dias, salvo quando

pendente acdo ou diligéncia sob responsabilidade de terceiros.
CAPITULO IX - DA ALOCACAO DE RISCOS

CLAUSULA 382 -DA ALOCACAO DE RISCOS

38.1. Os riscos decorrentes da execucdo da CONCESSAO serdo alocados ao PODER
CONCEDENTE e 4 CONCESSIONARIA, consoante as seguintes disposi¢des e o
previsto no ANEXO VII - MATRIZ DE RISCO.

CLAUSULA 392 -DOS RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA

39.1. A CONCESSIONARIA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os
riscos relacionados a presente CONCESSAO, salvo disposicdo expressa em contrario
neste CONTRATO ou no ANEXO VIl do CONTRATO- MATRIZ DE RISCOS.

39.2. A CONCESSIONARIA devera promover levantamento pormenorizado dos riscos
que assume com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos

adequados e eficientes para mitiga-los.

39.3. N3o cabera & CONCESSIONARIA recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro deste CONTRATO em face de eventos cujo risco ndo tenha sido alocado
expressamente a0 PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.
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39.4. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE
incélume de qualquer demanda ou prejuizo que este vier a sofrer em virtude de atos
praticados pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos,
prestadores de servicos, subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado ou por

qualquer pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

39.5. A CONCESSIONARIA também devera indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE a salvo de despesas processuais, honorarios sucumbenciais e demais
encargos com os quais, direta ou indiretamente, ele venha a arcar em razao das hipoteses

previstas na subclausula anterior.

39.6. A CONCESSIONARIA declara:

a) ter ciéncia da natureza e extensdo dos riscos assumidos neste CONTRATO, na
forma disposta no ANEXO VIl do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS; e

b) ter levado em consideracdo a reparticdo de riscos estabelecida neste CONTRATO
para a formulacdo da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.

39.7. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE
inc6lume de qualquer demanda ou prejuizo que este vier a sofrer em virtude de atos
praticados pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos,
prestadores de servicos, subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado ou por

qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

39.8. A CONCESSIONARIA também devera indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE a salvo de despesas processuais, honorarios sucumbenciais e demais
encargos com os quais, direta ou indiretamente, ele venha a arcar em razao das hipoteses

previstas na subclausula anterior.

39.9. A CONCESSIONARIA declara:

a) Ter ciéncia integral da natureza e extensdo dos riscos assumidos neste
CONTRATO; e
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b) Ter levado em consideracdo a reparticdo de riscos estabelecida neste
CONTRATO para a formulagdo da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.

CLAUSULA 40?2 - DOS RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE

40.1. O PODER CONCEDENTE é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s
riscos a ele alocados na presente CONCESSAO, nos termos ANEXO VII do
CONTRATO - MATRIZ DE RISCOS, sem prejuizo a outros riscos previstos no
CONTRATO.

40.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
diretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, ou sobre 0 OBJETO,
e cuja criacdo, alteracdo ou extingdo ocorra ap6s a DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS, com comprovada repercussdo sobre o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, daréo ensejo ao procedimento de reequilibrio econémico-financeiro, em
favor da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.

40.3. N&o se enquadram na previsao da subclausula 39.2.

a) Os impostos e contribuicGes sobre a renda, cujo risco tributario € integralmente
atribuido 8 CONCESSIONARIA;

b) Os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a execucgio
do OBJETO, cujo risco tributario é integralmente atribuido 8 CONCESSIONARIA;

e

c) Os tributos e encargos legais relacionados a exploracdo de RECEITAS
ACESSORIAS, por sua gestdo exclusiva ou mediante associacdo com terceiros, cujo
risco tributério é integralmente atribuido 8 CONCESSIONARIA.

40.4. Os riscos descritos na presente clausula poderdo ensejar revisdo extraordinaria da
CONCESSAO nos termos da CLAUSULA 43 -,
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40.5. Na hipdtese de alteracdo nas especificacbes dos servicos OBJETO desta
CONCESSAO ou solicitacio de substituicdo de bem e/ou equipamento por outro com
tecnologia distinta, por iniciativa unilateral do PODER CONCEDENTE, as despesas com
as novas obras poderdo ser arcadas por meio de aporte de recursos do PODER
CONCEDENTE, em favor da CONCESSIONARIA, nos termos do artigo 6°, §2°, da Lei
Federal n® 11.079/2004, e que devera ser formalizado através da celebracdo do

competente Termo Aditivo ao presente CONTRATO.

40.6. A demora na obtencdo de licencas, permissdes e autorizac@es exigidas para a plena
execucdo do OBJETO, ou mesmo para a exploracio de RECEITAS ACESSORIAS, por
fato imputével ao Poder Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, assim entendida
como a demora em prazo superior a 12 (doze) meses do protocolo do pedido regularmente
instruido pela CONCESSIONARIA, ensejara a recomposicio do equilibrio econémico-
financeiro em favor da CONCESSIONARIA, conforme a subclausula 44.3.

40.6.1.A demora na obtencdo de licencas, permissdes e autorizacdes, nos termos da
subclausula 40.6, exigidas para a realizacdo das OBRAS DE REQUALIFICACAO
ensejarda a ampliacdo automdtica do prazo para a conclusdo das OBRAS DE
REQUALIFICACAO previsto na subclausula 10.1.

40.6.2. Para fins de célculo da ampliacdo de prazo prevista na subclausula anterior, para
cada 01 (um) més de atraso deve ser ampliado em 01 (um) més o prazo para a realizacdo
das OBRAS DE REQUALIFICACAO.

40.7. A demora na publicacdo dos Projetos de Intervencdo Urbana (PIU) referentes a
cada um dos TERMINAIS em que a CONCESSIONARIA pretenda instalar
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, nos termos da CLAUSULA 15? -, em prazo
superior a 18 (dezoito) meses, contados a partir da entrega, pela CONCESSIONARIA,
da respectiva Manifestacdo de Interesse Privado (MIP), nos termos da subclausula 15.2,
ensejard a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro em favor da
CONCESSIONARIA, conforme a subclausula 44.3.
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40.8. Na hipotese de atrasos na implantagdo de EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS decorrentes de demora de publicacdo de Decreto Municipal de aprovagédo
dos respectivos Projetos de Intervencdo Urbana (P1U) pelo PODER CONCEDENTE, as
despesas com as novas obras poderdo ser arcadas por meio de aporte de recursos do
PODER CONCEDENTE em favor da CONCESSIONARIA, nos termos do artigo 6°, §2°,
da Lei Federal n® 11.079/2004.

40.9. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
diretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, ou sobre 0 OBJETO,
e cuja criacdo, alteracdo ou extingdo ocorra ap6s a DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS, com comprovada repercussdo direta sobre o equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO dardo ensejo ao procedimento de reequilibrio econémico-
financeiro, em favor da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme

0 Caso.

40.10. N&o se enquadram na previsdo da subclausula 40.9:

a) Os impostos e contribuicBes sobre a renda;

b) Os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a
execucdo do OBJETO; e

C) Os tributos e encargos legais relacionados a exploracdo de RECEITAS
ACESSORIAS, por sua gestdo exclusiva ou mediante associacdo com terceiros, cujo
risco tributério é integralmente atribuido 8 CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 412 -DOS RISCOS COMPARTILHADOS

41.1. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA s&o integralmente
responsaveis pelos riscos descritos pela presente clausula e os previstos no ANEXO VII
do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS, sem prejuizo a outros riscos previstos neste
CONTRATO.
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41.2. A ocorréncia de eventos naturais imprevisiveis e inevitaveis ou atos humanos
imprevisiveis e inevitaveis que resultem em onerosidade comprovadamente excessiva
para qualquer das PARTES ou inviabilizem inequivocamente a continuidade da
CONCESSAO dara ensejo ao procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro, em
favor da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.

41.3. Aocorréncia de atrasos decorrentes da ndo obtencdo de autorizacdes, licencgas e/ou
permissdes a serem emitidas por autoridades administrativas, exigidas para requalificacdo
ou operacdo dos TERMINAIS e ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES dara
ensejo ao procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro, em favor da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme a imputabilidade do

fato.

41.4. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias
ndo sejam cobertas por seguro disponivel no mercado securitario brasileiro e em
condicBes comerciais vidveis, as PARTES acordardo se havera lugar a recomposicao do
equilibrio econdmico-financeiro ou & extingdo da CONCESSAO, cabendo esta dltima
apenas na hipotese de inviabilizacdo comprovada da continuidade da Concessdo, tendo-
se por base as consequéncias dos eventos para a continuidade do OBJETO, observado o
disposto no CAPITULO XIV - deste CONTRATO.

41.5. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, nos termos do disposto na
subclausula 41.4, aplicar-se-do, no que couberem, as regras e 0s procedimentos validos
para a extincdo da CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este
CONTRATO, fazendo jus a CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizagao pela(s)
parcela(s) dos investimentos relacionados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo
amortizados ou depreciados, os quais tenham sido realizados com o objetivo de garantir

a continuidade e atualidade do servico concedido.

41.6. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e a¢Ges necessarias a
fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR.
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CAPITULO X - DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

CLAUSULA 422 -DAS REVISOES ORDINARIAS

42.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, e das prerrogativas
legalmente conferidas a0 PODER CONCEDENTE relativamente & imposi¢do de novas
obrigacdes ou de alteragdes sobre 0 OBJETO, a cada 5 (cinco) anos, contados da DATA
DE PUBLICACAO DO CONTRATO, as PARTES promoverdo a revisio dos
parametros, condicdes e resultados gerais da CONCESSAO, com o objetivo de, sendo o

Caso:

C) rever as especificacbes do OBJETO e aprimorar 0s servicos e as atividades do

OBJETO, em atencdo ao principio da atualidade; e

d) analisar e eventualmente alterar os encargos previstos neste CONTRATO ou no
ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

42.2. O procedimento de revisdo devera ser instaurado de oficio pelo PODER
CONCEDENTE, ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogavel por igual periodo, da conclusdo dos 5 (cinco) primeiros anos de vigéncia
deste CONTRATO, e assim sucessivamente, até o final do prazo de duracdo da
CONCESSAO.

42.3. Caso ndo haja a necessidade de alteracdes dos parametros, condi¢des e resultados
gerais da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera instaurar o procedimento
previsto nessa subclausula para pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer reviséo,
abrindo prazo para manifestagdo da CONCESSIONARIA.

42.4. Para fins da andlise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de
que trata esta clusula, cada PARTE detalhara, no prazo de 30 (trinta) dias da instauracéo
do processo, as eventuais alteracGes sugeridas, com as justificativas correspondentes,

estudos e outros documentos que embasem a sua proposta.
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42.5. O procedimento de revisdo ordinaria sera concluido mediante acordo entre as
PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

42.6. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO
X1V - deste CONTRATO.

42.7. Admite-se a participacdo de entidades, representantes da sociedade civil ou
profissionais especializados no processo de revisdo de que trata esta clausula, para o
levantamento de dados, confirmacdo de premissas e/ou elucidacBes de ordem técnica e

econbmica que se fizerem necessarias.

42.8. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta clausula, podera ser
revisto o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos da CLAUSULA 442 -
e da CLAUSULA 45? - deste CONTRATO.

CLAUSULA 432 -DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

43.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, e das prerrogativas
legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposi¢do de novas
obrigacBes ou de alteracdes sobre o OBJETO, o PODER CONCEDENTE ou a
CONCESSIONARIA poderdo solicitar a revisao extraordinariado CONTRATO, sempre
com vistas a regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade e generalidade
dos servicos do OBJETO, e desde que haja necessidade comprovada de inclusdo e/ou
exclusdo de encargos neste CONTRATO, resultado de transformacdes tecnoldgicas
supervenientes ou da necessidade de adequacéo dos sistemas de mensuracgao da qualidade
dos servicos prestados neste CONTRATO a padrdes técnicos reconhecidos nacional ou

internacionalmente.

43.2. A solicitacdo da CONCESSIONARIA devera vir acompanhada das razdes que
justifiguem a revisdo pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou

pareceres tecnicos julgados pertinentes.
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43.3. Ao avaliar a solicitacdo encaminhada nos termos da subclausula anterior, o
PODER CONCEDENTE podera consultar a opinido de outros 6rgdos e entidades técnicas

envolvidos.

43.4. O procedimento de revisdo extraordinaria serd concluido mediante acordo entre as

PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

43.5. Nio chegando as PARTES a um acordo, observar-se-4 o disposto CAPITULO
X1V - deste CONTRATO.

43.6. Do resultado do procedimento de revisao de que trata esta clausula, podera ser
revisto o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos da CLAUSULA 442 -
e da CLAUSULA 452 - deste CONTRATO.

43.7. A revisdo extraordinaria deste CONTRATO ndo podera considerar eventos que

tenham sido de conhecimento da PARTE interessada h& mais de 01 (um) ano.
CLAUSULA 442 -DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

44.1. Sempre que atendidas as condicdes deste CONTRATO e mantida a alocacdo de

riscos nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

44.1.1.Sem prejuizo de outras hip6teses admitidas neste CONTRATO, é situacdo que
justifica o reequilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o
aumento dos custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de
quaisquer das hipoteses previstas na CLAUSULA 40?2 -, e dos procedimentos previstos
nas CLAUSULA 422 - e CLAUSULA 432 - deste CONTRATO.

44.1.2.Sem prejuizo de outras hipéteses admitidas neste CONTRATO, é situacdo que
justifica o reequilibrio econémico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE, a
reducdo de custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de
quaisquer das hipdteses previstas na CLAUSULA 402 -, e dos procedimentos previstos
nas CLAUSULA 422 - e CLAUSULA 432 - deste CONTRATO.
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44.2. Além das demais hipoteses previstas expressamente neste CONTRATO, as
PARTES poderdo solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro nas
situacOes indicadas nas subclausulas anteriores, observado o procedimento definido na
CLAUSULA 452 - deste CONTRATO.

44.3. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro sera efetivada mediante as

seguintes modalidades:

a) prorrogacao ou reducéo do prazo da CONCESSAO;

b) readequacdo dos indices que compdem o FATOR DE DESEMPENHO, previstos
no ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURAC}AO DE DESEMPENHO;

C) revisio dos encargos e obrigacdes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive
prazos vinculantes 8 CONCESSIONARIA;

d) revisdo do valor devido a titulo de CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
pelo PODER CONCEDENTE, para mais ou para menos;

e) pagamento de indenizagdo em dinheiro;

f) outra forma definida em comum acordo entre 0 PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA;

9) combinacgdo das modalidades anteriores;
h) incorporagéo de investimentos ndo contratualizados; ou

1) quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a restabelecer o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

44.4. A alocacdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO podera ser
alterada por acordo entre as PARTES, desde que preservado o equilibrio econémico-

financeiro.
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CLAUSULA 452 -DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

45.1. O procedimento para a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro podera
ser instaurado por qualquer uma das PARTES, ap0s processo de revisao ordinaria ou
extraordindria quando se verificar o desequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, mediante a apresentacdo de relatorio técnico, contendo estudos que

indiguem o fundamento do desequilibrio econdmico-financeiro.

45.2. A andlise da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro pressupde a
verificacdo das condi¢des econdmicas globais do ajuste, tomando-se como base os efeitos
dos eventos que Ihe deram causa, descritos em um relatorio técnico a ser apresentado pela

PARTE interessada, conforme a subclausula 45.4.

45.3. O relatério técnico de que tratam as subclausulas anteriores devera demonstrar 0s
efeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a
sua demonstracdo, considerando, dentre outros, a estimativa de variacdo de
investimentos, a demonstracdo fundamentada dos custos ou despesas incorridos e a
sugestdo das medidas a serem adotadas para a recomposi¢do do equilibrio econémico-
financeiro deste CONTRATO.

45.4. Quando o pedido de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro for

iniciado, a PARTE solicitante observara o que se segue:

a) o0 pedido devera ser acompanhado de relatério técnico, contendo laudo pericial
e/ou estudo independente, e/ou outros documentos considerados pertinentes, conforme a
peculiaridade do caso, que efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma
estabelecida nas subclausulas anteriores, contemplando ainda dados como a data da

ocorréncia e a provavel duracdo da hipdtese ensejadora da recomposigéo;
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b) 0 pedido deverd ser acompanhado de todos 0s documentos necessarios a
demonstracdo do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar
laudos econdmicos especificos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por
Orgdos ou entidades da Administracdo Publica Municipal ou, ainda, por entidades

independentes; e

C) 0 pedido, conforme o caso, deverd conter a indicacdo da pretensdo de
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro numa das formas indicadas na
subclausula 44.3, trazendo a demonstracao circunstanciada dos pressupostos e parametros
utilizados e informando os impactos e as eventuais alternativas de balanceamento das

prestacGes entre as PARTES.

45.5. Em se tratando de pedido em que a PARTE solicitante for a CONCESSIONARIA,
o relatério técnico sera acompanhado, sempre que aplicavel, de documentagdo

comprobatdria relativa aos fatos registados nas demonstracdes contébeis da SPE.

45.6. O PODER CONCEDENTE tera livre acesso a informacgdes, bens e instalacbes da
CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o alegado pela
CONCESSIONARIA na hip6tese de pedido de recomposicéo do equilibrio econdmico-
financeiro por esta apresentado.

45.7. Para a confirmacdo das situacBes apontadas como ensejadoras de desequilibrio
econémico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes,
as PARTES poderdo contar com a participacao de entidade especializada especialmente

contratada para essa finalidade.

45.8. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro seré realizada de forma que
seja nulo o valor presente liquido do fluxo de caixa marginal projetado em razdo do evento
que ensejou a recomposi¢do, considerando: (i) os fluxos marginais calculados com base
na diferenca entre as situagdes com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais necessarios a
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro, tomando-se em conta a aplicacdo das

modalidades de recomposicao previstas na subclausula 44.3.
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45.9. Para fins de determinacdo do fluxo de caixa marginal, dever&o ser utilizadas as
melhores informagdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos,
dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do
evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores referéncias de preco do setor
publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do pleito, incluindo-se valores
praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER CONCEDENTE, pelos
acionistas da SPE ou por outras empresas, levantamentos de mercado e publicacGes
especificas sobre precos de itens e insumos utilizados em cada caso, e, na
indisponibilidade de informacgdes mais atuais, das projecdes realizadas por ocasido da
LICITACAO.

45.10. Na hipotese de novos investimentos ou servigcos solicitados pelo PODER
CONCEDENTE, e ndo previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera
requerer 8 CONCESSIONARIA, previamente ao processo de recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro, a elaboragdo de projetos basico e executivo a serem submetidos a
sua andlise, cujo 6nus de elaboracdo serd suportado pelo PODER CONCEDENTE,
contendo todos os elementos necessarios a precificacdo do investimento e as estimativas
do impacto da obra ou servigo sobre as receitas da CONCESSIONARIA, observado, para

todos os efeitos, o disposto na subclausula anterior.

45.11. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro podera ser realizada
anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situacédo
de desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente liquido do Fluxo de Caixa
Marginal, conforme a subclausula 45.8, na data da avaliagdo.
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45.12. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser
utilizada no célculo do valor presente na recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro por Fluxo de Caixa Marginal sera composta pela média dos altimos 03 (trés)
meses da taxa de rendimento de venda do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (antigas
Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a deduc¢do do Imposto de Renda,
com vencimento em 15/05/2055, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada
na data do efetivo impacto do evento de desequilibrio no fluxo de caixa da
CONCESSIONARIA, acrescida de um prémio de risco de 2,94% a.a. (dois inteiros e

noventa e quatro décimos por cento ao ano).

45.13. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no célculo do
valor presente sera composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses da taxa de
rendimento de venda do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro
Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento
em 15/05/2055, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no 15° (décimo
quinto) dia anterior a data de formalizacdo do reequilibrio mediante assinatura do
correspondente aditivo contratual, acrescida de um prémio de risco de 2,94% a.a. (dois

inteiros e noventa e quatro décimos por cento ao ano).

45.14. Em caso de extincdo ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que
tratam as subclausulas acima, as PARTES estipulardo de comum acordo a nova

metodologia de calculo da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotada.

45.15. Quando os fluxos de caixa do negdcio forem apurados em moeda nacional (reais)
correntes, a taxa de desconto descrita nas subclausulas 45.12 e 45.13 deverd incorporar o
INDICE DE REAJUSTE.

45.16. No caso de o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ser recomposto
por alteracio do prazo da CONCESSAO, devera ser incluido no calculo, caso haja, 0s
custos e despesas com os reinvestimentos em decorréncia da depreciacdo dos BENS
REVERSIVEIS.
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45.17. O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro iniciado por
qualquer uma das PARTES deverd ser objeto de comunica¢do a outra PARTE,
consignando-se a ela o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, para

manifestacao.

45.18. Findo o prazo de que trata a subclausula 45.17, e ndo havendo manifestacédo da
CONCESSIONARIA no caso de o processo ter sido instaurado pelo PODER
CONCEDENTE, sera considerada aceita, de imediato, a proposta de recomposi¢do do
equilibrio econémico-financeiro do PODER CONCEDENTE.

45.19. Respondida a proposta pela CONCESSIONARIA, no caso de o processo ter sido
instaurado pelo PODER CONCEDENTE, ele tera o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel

por igual periodo, para decidir sobre a recomposicédo de equilibrio econémico-financeiro.

45.20. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposic¢éo do equilibrio
econdmico-financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos necessarios a
plena instrucdo do procedimento serdo arcados exclusivamente pela PARTE que deu
causa ao desequilibrio, mediante a compensacao do valor respectivo no montante da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA imediatamente subsequente & deciséo.

45.21. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver dado causa ao desequilibrio, cada
PARTE arcara individualmente com os préoprios custos com diligéncias e estudos

necessarios a plena instrucdo do procedimento.

45.22. O procedimento de recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro deste
CONTRATO devera ser concluido em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, contados
a partir da apresentacdo do pedido de reequilibrio econdmico-financeiro.

45.23. O prazo previsto na subclausula anterior podera ser prorrogado, mediante

justificativa, para a complementacgéo da instrucdo do respectivo procedimento.
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45.24. Decorridos 90 (noventa) dias ap0s a apresentacdo do pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro por requerimento da CONCESSIONARIA e n&o sendo encontrada
solucdo amigavel, ou ainda, em caso de discordancia quanto a necessidade de
recomposicao ou quanto aos valores e/ou demais dados indicados, as PARTES poderao
recorrer aos procedimentos de solucdo de conflitos previstos no CAPITULO XIV - deste
CONTRATO.

45.25. 0 PODER CONCEDENTE devera encaminhar copia do procedimento de
recomposicao do equilibrio econdémico-financeiro ao Tribunal de Contas do Municipio

de Séo Paulo, previamente a sua conclusdo, para o exercicio de sua competéncia.
CAPITULO XI - DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 46?2 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELA
CONCESSIONARIA

46.1. Para o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas, a CONCESSIONARIA
mantera a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada como condic&o
precedente para a assinatura deste CONTRATO, no montante inicial correspondente a
5% (cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO, observada a seguinte dinamica de
liberacdo ao longo da vigéncia do CONTRATO:

a) liberagdo de 20% (vinte por cento) do montante original da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, apds a emissdo de todos os Termos Definitivos de
Conclusdo das Obras relativos ao término das OBRAS DE REQUALIFICACAQ; e

b) liberag&o sucessiva de 10% (dez por cento) do valor remanescente da GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO a cada intervalo de 3 (trés) anos, iniciando-se ap6s o
término das OBRAS DE REQUALIFICACAO, desde que alcancada, pela
CONCESSIONARIA, média aritmética nunca inferior a 0,6 (seis décimos) no FATOR
DE DESEMPENHO no periodo.
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46.2. Observada a sisteméatica definida na subclausula anterior, o saldo final
remanescente da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO nunca podera ser
inferior a 50% (cinquenta por cento) da cobertura inicialmente estipulada na subclausula
46.1, até o fim da CONCESSAO.

46.3. No ultimo ano de vigéncia da CONCESSAO, a GARANTIA DE EXECUGCAO
DO CONTRATO, caso tenha sido parcialmente liberada, deveré ser elevada ao montante
original estipulado na subclausula 46.1, até o fim da CONCESSAO.

46.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO servira para cobrir:

a) 0 ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE
face ao inadimplemento da CONCESSIONARIA;

b)  devolucdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO em desconformidade com
as exigéncias estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXQOS; e/ou

C) 0 pagamento das multas que forem aplicadas 8 CONCESSIONARIA em razéo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigagdes contratuais, cuja quitacdo néo

ocorrer em até 05 (cinco) dias Uteis da respectiva imposicéo; e/ou

d) 0 pagamento de indenizacdo no caso de caducidade, nos termos da subclausula
59.5.

46.5. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas 8 CONCESSIONARIA
for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda
desta, a CONCESSIONARIA respondera pela diferenca e pela reposicéo do valor integral
da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
sob pena de aplicagéo das penalidades previstas neste CONTRATO.

46.6. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera recompor o seu valor integral, observado prazo idéntico ao

da subclausula anterior.
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46.7. A recomposicdo de que trata a subclausula anterior podera ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementagio da garantia existente ou contratacio de
nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO seja sempre equivalente ao montante definido na subclausula 46.1, sob

pena de aplicacdo das penalidades previstas neste CONTRATO.

46.8. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta clausula podera

assumir qualquer das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro, em moeda nacional (reais), depositada em conta corrente a
ser indicada pelo PODER CONCEDENTE;

b) caucdo em titulos da divida publica federal, ndo gravados com clausulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados em

sistema centralizado de liquidacdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

C) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no

Brasil, com a apresentacdo da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP, vigente; ou

d) fianca bancaéria, fornecida por instituicdo financeira autorizada a funcionar no
Brasil, com classificacdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou
"A(bra)", conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou
Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE.

46.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada ndo poderéa conter
quaisquer ressalvas ou condicdes que possam dificultar ou impedir sua execuc¢édo, ou que
possam suscitar davidas quanto & sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA
promover as renovagdes e atualizagcbes que forem necessarias a sua plena vigéncia
durante 0o CONTRATO.

46.10. As GARANTIAS DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentadas na
modalidade seguro-garantia deverdo seguir o disposto na Circular SUSEP n° 477/13 ou

em norma que venha substitui-la.
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46.11. Para a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na
modalidade caugdo em titulos da divida publica federal, serdo admitidos os seguintes

titulos:

Tesouro Prefixado;

Tesouro Selic;

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais;
Tesouro IPCA,

Tesouro IGPM + com Juros Semestrais; e
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

46.12. As despesas referentes & prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, incluida a sua recomposicdo, serdo de responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA.

46.13. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter vigéncia
de, no minimo, 01 (um) ano, com clausula de renovacao até a extingdo das obrigacdes da
CONCESSIONARIA.

46.14. Na hipotese de ndo ser possivel prever a renovacdo de obrigagcdes na respectiva
apolice na forma prevista na subclausula 46.13, a CONCESSIONARIA devera contratar
nova GARANTIA DE EXECUQAO DO CONTRATO.

46.15. A apdlice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e 8 CONCESSIONARIA, no minimo 90 (noventa)

dias antes do prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.
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46.16. No caso de a seguradora ndo renovar a apdlice de seguro-garantia, a
CONCESSIONARIA devera apresentar garantia de valor e condices equivalentes, para
aprovacdo do PODER CONCEDENTE, até 05 (cinco) dias Uteis antes do vencimento da

apolice, independentemente de notificacao.

46.17. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera substituir a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades
admitidas nesta clausula, mediante prévia aprovacdo do PODER CONCEDENTE.

46.18. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serd reajustada
periodicamente pelo INDICE DE REAJUSTE.

46.19. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera complementa-la, no prazo de 10 (dez) dias
a contar da vigéncia do reajuste, de modo a manter inalterada a proporcéao fixada nesta
clausula, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem
aplicadas as penalidades cabiveis.

46.20. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das
obrigacBes contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagdes,
independentemente da utilizagio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

46.21. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante
minimo definido nesta clausula, devera permanecer em vigor até, no minimo, 180 (cento
e oitenta) dias apos a extingdo do CONTRATO.

46.22. A restituicdo ou liberacdo da garantia dependera da comprovacdo do integral
cumprimento de todas as obrigacGes, incluindo trabalhistas e previdenciarias da
CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas

condigdes de operacionalidade, utilizacdo e manutencao.

CLAUSULA 472 -DOS SEGUROS
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47.1. A CONCESSIONARIA devera assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO, além dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel, a existéncia e
manutencdo em vigor das apdlices de seguro necessarias para garantir a efetiva e
abrangente cobertura dos riscos inerentes a execucdo das atividades pertinentes a
CONCESSAO.

47.2. A excecdo dos demais seguros, que deverdo ser contratados e mantidos em vigor
durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, o seguro previsto na subclausula
47.10, alinea “a)”, serd obrigatério para o PERIODO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO, até a expedicao dos respectivos Termos Definitivos de Conclusio
das Obras, ou sempre que realizada obra ou servigo de engenharia.

47.3. Nenhuma obra ou servico poderd ter inicio ou prosseguir sem que a
CONCESSIONARIA apresente a0 PODER CONCEDENTE a comprovacéo de que as
apolices dos seguros expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor
nas condicdes estabelecidas.

47.4. As apolices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras

autorizadas a operar no Brasil pela SUSEP.

47.5. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apdlices
de seguros, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensdo, a
modificacdo ou a substituicdo de quaisquer apdlices contratadas pela
CONCESSIONARIA, bem como a alteracdo nas coberturas e demais condigdes
correspondentes, a fim de assegurar a adequacdo dos seguros as novas situaces que
ocorram durante o periodo do CONTRATO, dentro das condicfes da apdlice.

47.6. As instituicGes financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas
apolices de seguro, na condicdo de cosseguradas ou beneficiarias, desde que a medida
ndo prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

47.7. As apolices emitidas ndo poderao conter obrigacdes, restricdes ou disposicdes que
contrariem as disposic¢Oes do presente CONTRATO ou a regulacao setorial.
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47.8. Anualmente, até o Gltimo dia util da vigéncia da apolice, a CONCESSIONARIA
devera apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s), bem como apdlices,

confirmando:

a) que todos os prémios vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente

quitados; e

b) que as apolices contratadas pela CONCESSIONARIA estdo em plena vigéncia ou
foram renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE a

comprovacao da renovacéo.

47.9. A CONCESSIONARIA também devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias antes do fim da vigéncia de cada apdlice, certificado
emitido pela seguradora confirmando que as apdlices de seguros contratados foram ou
serdo renovadas imediatamente ap6s o0 seu vencimento, ou ainda nova apolices de

seguros, sob pena de aplicacdo das sancGes e penalidades previstas neste CONTRATO.

47.10. A CONCESSIONARIA contratara e mantera em vigor, no minimo, os seguintes

Seguros:

a) risco de engenharia para obras civis para construcdo e reforma e, se aplicavel, para
demoli¢do, do tipo “todos os riscos”, incluindo a cobertura de danos decorrentes de erros

de projeto e de testes e riscos do fabricante (quando ndo houver garantia do fabricante);

b) risco de danos morais, materiais e corporais, que compreenda todos e quaisquer
acidentes, atos ou omissdes causados pela CONCESSIONARIA, subcontratadas ou
terceiros, ou de seus prepostos, administradores ou empregados, que sejam passiveis de
responsabilizacdo civil, inclusive por dano ambiental ou a empregado, com limite
maximo de garantia coincidente com as melhores préaticas de mercado para cada tipo de

sinistro;
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C) riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, incluindo, no
minimo, a cobertura de danos materiais por incéndio, tumulto ou manifestacGes
populares, raios, exploses de qualquer natureza, raio, vendaval, ciclone, granizo,
explosdo, alagamentos e inundacgdes, vazamento de tubulacdes e danos por agua, danos
elétricos e de equipamentos eletrénicos, lucros cessantes, roubo de bens, pequenas obras
de engenharia; e

d) responsabilidade civil para operacdes, que compreenda todos e quaisquer
acidentes de prepostos ou empregados da CONCESSIONARIA, subcontratadas ou
terceiros, ou por seus prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material,
pessoal, moral ou outro, que venha a ser causado ou esteja relacionado com a execucao
da CONCESSAO, inclusive, mas ndo se limitando & responsabilidade civil de
empregador, mortes e danos corporais, morais e materiais causados a terceiros,

responsabilidade civil cruzada, acidentes de trabalho.

47.11. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdo ser

coincidentes com as melhores préaticas de mercado para cada tipo de sinistro.

47.12. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de
contratar e manter em plena vigéncia as apolices de seguro, 0o PODER CONCEDENTE,
independentemente da prerrogativa de decretar a intervencdo ou a caducidade da
CONCESSAO e de aplicar as demais penalidades correspondentes, podera proceder a
contratacdo e ao pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos
custos as expensas da CONCESSIONARIA.

47.13. Verificada a hipdtese a que se refere a subclausula anterior, a
CONCESSIONARIA devera, em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser notificada
sobre as despesas decorrentes da contratacdo de seguros, reembolsar o PODER
CONCEDENTE, sob pena de se executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais sancdes previstas neste CONTRATO.

47.14. A CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em

caso de utilizagdo de quaisquer dos seguros por ela contratados.
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47.15. Além dos seguros previstos nesta clausula, a CONCESSIONARIA devera
contratar apolices de seguros especificas para as fontes de RECEITAS ACESSORIAS,
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOQOS, nos termos da legislacdo aplicavel e de forma

a manter vigentes as autorizacoes e licencas obtidas para explora-los.
CAPITULO XII - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 48?2 -DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

48.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO sdo os bens integrantes ou ndo do
patriménio da CONCESSIONARIA, necessarios & implantacio e & execucéo adequada e
continua do OBJETO.

48.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em bom estado de funcionamento,
conservacao, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranca, as
suas expensas, 0s BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia do
CONTRATO, efetuando para tanto as reparacées, renovacles e adaptacdes necessarias
a0 bom desempenho da CONCESSAO.

48.3. Ressalvadas as hipdteses previstas na presente clausula, a utilizacdo direta de
equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens, que ndo sejam de propriedade da
CONCESSIONARIA na execucdo do OBJETO, dependera de autorizagdo prévia,
especifica e expressa do PODER CONCEDENTE, mediante solicitacdo a ele
encaminhada pela CONCESSIONARIA na qual se demonstre a inexisténcia de qualquer
prejuizo para a continuidade dos servicos do OBJETO em caso de extincdo da
CONCESSAO.

48.4. O PODER CONCEDENTE podera autorizar a utilizagdo dos bens de terceiros
pela CONCESSIONARIA, desde que reste comprovada a inexisténcia de risco a
continuidade do OBJETO, e néo reste prejudicado o retorno dos BENS REVERSIVEIS
ao final da CONCESSAO.
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48.5. Para fins da autorizacdo de que trata a subclausula 48.3, o PODER
CONCEDENTE podera exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a
CONCESSIONARIA contenha disposicdo pela qual o terceiro se obrigue, em caso de
extingdo da CONCESSAO, a manter tal contrato e a sub-rogar o PODER
CONCEDENTE ou terceiros por esse indicados nos direitos dele decorrentes, por prazo

a ser ajustado em cada caso, entre as PARTES.

48.6. Sd&o bens cuja reversdo ndo € obrigatoria e que ndo dependem da autorizacao prévia
de que trata a subclausula 48.3, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, 0 mutuo,
o leasing ou outra forma juridica prevista na legislacdo, para a sua utilizacdo na
CONCESSAO:

a) materiais e mobiliario de escritdrio, equipamentos e suprimentos de informatica
(computadores, impressoras, projetores etc.) e programas de computador; equipamentos

e aparelhos de som, de projecéo e de audiovisual,

b) os veiculos automotores (caminhdes, automoveis etc.) adotados na execucao do
OBJETO;

c) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservacgéo e

jardinagem;

d) objetos e bens moveis utilizados diretamente nas atividades desempenhadas para
exploracdo de FONTES DE RECEITAS; e

e) equipamentos e ferramentas de manutencao.

48.7. E vedada a autorizagio de que trata a subclausula 48.3 para os seguintes bens, que
s&o considerados, de antem&o, BENS REVERSIVEIS:

a)  todas as edificacBes da AREA DA CONCESSAO, incluindo os TERMINAIS e 0s
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADQS;
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b) infraestrutura permanente e fixa (cabeamento, quadros de distribuicdo, pontos de
conexao etc.) e respectivos componentes hidraulicos, rede de tecnologia da informacao,

elétrica, de som, de imagem e de iluminacao;
C) sistemas e equipamentos de climatizacdo, hidraulico e de energia;

d) sistemas de tecnologia da informacéo, incluindo equipamentos de circuito fechado
de TV (CFTV), Painéis de Mensagens Dinamicas, Sistema de Comunicagdo por Audio,

servidores e demais itens do COT;

e) catracas e equipamentos de controles de acesso;

f) a propriedade intelectual sobre marcas relacionadas ao OBJETO;

9) 0s equipamentos dos banheiros, PLATAFORMAS e PARADAS DE ONIBUS; e
h) equipamentos eletrénicos parte das edificacdes.

48.8. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser inventariados a cada 12 (doze) meses pela
CONCESSIONARIA, que devera disponibilizar o inventario ao PODER
CONCEDENTE.

48.9. Sem prejuizo da obrigacdo de inventariar os bens, devera a CONCESSIONARIA
apresentar ao PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia Gtil do més de fevereiro de
cada ano, relatorio circunstanciado que retrate a situacdo de todos 0s BENS
VINCULADOS A CONCESSAO.

48.10. A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em

perfeitas condi¢des de operacionalidade, utilizag&o e manutengéo.

48.11. Os BENS REVERSIVEIS serdo transferidos ao PODER CONCEDENTE livres

de quaisquer dnus ou encargos.
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48.12. Todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou investimentos nele
realizados deverdo ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela
CONCESSIONARIA no prazo da CONCESSAO, de acordo com a legislacdo vigente.

48.13. A CONCESSIONARIA somente podera alienar os BENS REVERSIVEIS se
proceder a sua imediata substituicdo por outros em condi¢gdes de operacionalidade e
funcionamento idénticas ou superiores aos substituidos, salvo nos casos em que
comprovadamente tais bens se mostrarem ndo mais necessarios a execucdo das obras e
atividades remanescentes da CONCESSAO, devendo, em qualquer caso, obter prévia
autorizacdo expressa do PODER CONCEDENTE e proceder a atualizacdo do respectivo
inventario dos BENS REVERSIVEIS.

48.14. Qualquer alienacdo ou substituicio de BENS REVERSIVEIS que a
CONCESSIONARIA pretenda realizar, nos Gltimos 02 (dois) anos do prazo final da
CONCESSAO, devera ser prévia e expressamente autorizada pelo PODER
CONCEDENTE.

48.15. Os BENS REVERSIVEIS ndo poderdo ser sujeitos a penhor ou constituicdo de

direito real em garantia.

48.16. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome
préprio, quaisquer medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos
BENS REVERSIVEIS.

CLAUSULA 492 -DA REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

49.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS
REVERSIVEIS, os direitos e os privilégios vinculados & exploracdo da CONCESSAO
transferidos 8 CONCESSIONARIA, ou por esta adquiridos ou implantados.
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49.2. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as
PARTES deverdo estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS A
CONCESSAO, com laudos e relatorios técnicos emitidos por profissional habilitado, com
o fim de identificar aqueles prescindiveis a continuidade da execucdo do OBJETO e
revisar o inventario dos BENS REVERSIVEIS.

49.3. Procedida a avaliagio e identificacdo dos BENS REVERSIVEIS, sera realizada,
por ocasido da reversdo, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolucdo dos

Bens Reversiveis.

49.4. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliacdo prevista na
subclausula anterior, admitir-se-a o0 recurso ao expediente de solucdo de conflitos
estabelecido neste CONTRATO.

49.5. Enquanto ndo expedido o Termo de Devolucdo dos Bens Reversiveis, ndo sera
liberada a GARANTIA DE EXECUCAO deste CONTRATO DE CONCESSAO.

49.6. A reversdo deverd obedecer a Lei Municipal n® 16.211/2015, alterada pela Lei
Municipal n° 16.703/2017, o que inclui a reversibilidade do TERMINAIS, incluindo a
AREA DA CONCESSAO, dos EMPRENDIMENTOS ASSOCIADOS.

49.7. A reversdo serd gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condicdes de
operacionalidade, utilizacdo e manutencdo e livres de quaisquer 6nus ou encargos,

observado, em todo o caso, o principio da atualidade.
CAPITULO XIIl - DAS SANCOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES

CLAUSULA 502 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

50.1. O ndo cumprimento pela CONCESSIONARIA das clausulas deste CONTRATO
e de seus ANEXOS, bem como das normas da legislagdo e regulamentacdo aplicaveis,
ensejard, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades
previstas na legislacdo e na regulamentacdo vigentes, a cominacdo, isolada ou

concomitantemente, das penalidades fixadas nesta clausula.
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50.2. A gradacio das penalidades a que esta sujeitaa CONCESSIONARIA observara a

natureza da infracdo cometida, que variara conforme as seguintes categorias:

a) leve;

b) média;

C) grave; e

d) gravissima.

50.3. A infracdo sera considerada leve quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA cujo potencial de dano ndo impacte diretamente o OBJETO .

50.4. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejara a aplicacdo das seguintes
penalidades:

a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a

determinacédo da ado¢do de medidas necessarias de correcdo; ou

b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize infragao
leve, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de 0,05% (cinco

centésimos por cento) do valor do CONTRATO

50.5. A infracdo serd considerada média quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA, cujo potencial de dano impacte diretamente o OBJETO.

50.6. O cometimento de infracdo de natureza média ensejara a aplicacdo de multa no
valor de 0,1% (um décimo por cento) do VALOR DO CONTRATO, que também sera
cominada, quando for o caso, junto a determinacéo da adocéo de medidas necessarias de

correcao.

50.7. A infracdo sera considerada grave quando decorrer de conduta da qual se constate
prejuizo econdémico em detrimento do PODER CONCEDENTE.
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50.8. O cometimento de infracdo grave ensejara a aplicacdo, de maneira isolada ou
concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do VALOR DO
CONTRATO, que também serd cominada, quando for o caso, junto a determinacdo da

adoc¢do de medidas necessérias de correcdo; e

b) suspensdo temporaria do direito de participacdo em licitaces e impedimentos de
contratar com a Administracdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicacdo de multa de natureza grave, dentro do periodo de 04 (quatro)

meses consecutivos.

50.9. A infracdo serd considerada gravissima quando constatado, diante das
caracteristicas do servico prestado e do ato praticado pela CONCESSIONARIA que suas
consequéncias se revestem de grande lesividade ao interesse publico, prejudicando o meio

ambiente, o erario ou a propria continuidade do OBJETO.

50.10. O cometimento de infracdo gravissima ensejara a aplicacdo, de maneira isolada ou

concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) do VALOR DO CONTRATO,
que também serd cominada, quando for o caso, junto a determinacdo da ado¢do de
medidas necessarias de correcao;

b) suspensdo temporaria do direito de participacdo em licitacbes e impedimento de
contratar com a Administracdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicacdo de multa de natureza gravissima, dentro do periodo de 02 (dois)

meses consecutivos; ou

C) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Pablica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir a Administracio pelos prejuizos resultantes

e apos decorrido o prazo da sancéo aplicada com base na subclausula anterior.
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50.11. As penalidades de suspensdo temporaria do direito de participar em licitacGes e
impedimento de contratar com a Administracdo e a de declaragdo de inidoneidade
também poderd alcancar a CONTROLADORA da CONCESSIONARIA, caso
comprovada a sua concorréncia para a pratica dos ilicitos que deem ensejo a aplicacédo

das respectivas sangoes.

50.12. Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas nas subclausulas anteriores,
a reiteracio, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA
conferira ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratoria,

observados os seguintes intervalos:

a) no minimo 0,00025% (vinte e cinco centésimos de milésimos por cento) e no
méaximo 0,0005% (cinco décimos de milésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO,
por dia, até a efetiva regularizacdo da situacdo que caracterize infracdo de natureza leve

ou média; e

b) no minimo 0,00125% (cento e vinte e cinco centésimos de milésimos por cento) e
no maximo 0,0025% (vinte e cinco décimos de milésimos por cento) do VALOR DO
CONTRATO, por dia, até a efetiva regularizacdo da situacdo que caracterize infracdo de

natureza grave ou gravissima.

50.13. Para as seguintes infracdes, a aplicacdo da sancdo seguird as categorias e

incidéncias dispostas na tabela abaixo
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Ocorréncia

Categoria

Incidéncia

Notificacdo sobre o término das OBRAS DE
REQUALIFICACAO sem que todas as obras ou
implantacdo tenham sido concluidas nas especificacdes
definidas neste CONTRATO.

LEVE

Por ocorréncia.

Atraso no término das OBRAS DE
REQUALIFICACAO com relagdo ao PRAZO DAS
OBRAS DE REQUALIFICACAO estabelecido neste
CONTRATO.

MEDIA

Por més de atraso.

Auséncia de determinado item obrigatério (podendo ser
equipamento, mobiliario, instalacdo, edificacéo,
disponibilizacdo de area, especificacdo) dos
TERMINAIS apés o PERIODO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO (por item identificado).

MEDIA

Por més sem incluséo do item

obrigatdrio.
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Nao entregar desenho “as built”, que represente
fielmente as obras e instalagdes executadas, em
conformidade com a Norma Brasileira ABNT NBR
14.645.

MEDIA

Por ocorréncia.

Deixar de apresentar planos e relatérios nos prazos
determinados no CONTRATO e no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA

(por projeto, plano ou relatério ndo apresentado).

MEDIA

Por més até a entrega do plano ou

relatério atrasado.

Deixar de apresentar ao PODER CONCEDENTE os
projetos béasicos e executivos referentes as OBRAS DE
REQUALIFICACAO dos TERMINAIS; & construcéo
dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS nos prazos
previstos no CONTRATO (por projeto ndo

apresentado).

GRAVE

Por més até a entrega do projeto.

Deixar implementar as correces e/ou complementacgdes

apontadas no Termo Provisério de Conclusao das Obras.

GRAVE

Por més de atraso.
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Deixar de informar o PODER CONCEDENTE sobre
evento ou situacao que altere de modo relevante o
normal desenvolvimento da execucdo do OBJETO, ou
que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e
tempestivo cumprimento das obrigacGes previstas no
CONTRATO, na forma prevista no CONTRATO (por

evento ou situacdo ndo informada).

MEDIA

Por ocorréncia.

Deixar de informar o PODER CONCEDENTE, no
prazo estipulado, sobre circunstancia ou ocorréncia que,
constituindo motivo de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR, impeca ou venha a impedir a normal execucao

do OBJETO (por circunstancia ou ocorréncia ndo

informada).

MEDIA

Por ocorréncia.
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10.

Deixar de apresentar ao PODER CONCEDENTE, no
prazo por ele fixado, informacdo adicional ou
complementar que o PODER CONCEDENTE,
razoavelmente e sem trazer 6nus adicional significativo
e injustificado para a CONCESSIONARIA, venha a
formalmente solicitar (por informacao solicitada ndo

apresentada).

MEDIA

Por més de atraso em relagdo ao prazo

estipulado.

11.

Né&o permitir o acesso do PODER CONCEDENTE aos
equipamentos e as instalacdes atinentes ao OBJETO,
bem como aos registros contabeis, dados e informacoes
operacionais, seus e de suas subcontratadas (por acesso

vedado).

GRAVE

Por acesso vedado.

12.

Deixar de participar de reunido quando convocado
formalmente pelo PODER CONCEDENTE (por reunido

gue ndo participar).

LEVE

Por reunido que n&o participar.
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13.

Deixar de arquivar informacg0es sobre 0s servigos e
atividades executados durante a vigéncia da
CONCESSAO, quando assim estabelecido pelo
CONTRATO ou pelas normas aplicaveis, ou ndo
permitir o livre acesso a0 PODER CONCEDENTE as
informagdes sobre 0s servicos e atividades da
CONCESSAO (por informacao ndo arquivada ou por

negativa de acesso).

MEDIA

Por informacéo néo arquivada ou por

negativa de acesso.

14.

Deixar registrar ou atualizar o inventario dos BENS
REVERSIVEIS (por bem faltante ou n&o atualizado no

inventario).

MEDIA

Por ocorréncia.

15.

N&o integralizacdo do capital social de acordo com o
disposto neste CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.

16.

Reducéo do capital social da SPE em valor inferior ao
minimo estabelecido neste CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.
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17.

Né&o contratagdo ou ndo manutencdo em vigor, durante
todo o prazo da CONCESSAOQ, de seguro obrigatdrio,
de acordo com o disposto neste CONTRATO; deixando
de entregar ao PODER CONCEDENTE copia das
apolices de seguro e comprovantes de pagamento de

prémios, bem como das suas eventuais renovagoes.

GRAVE

Por més sem seguro obrigatorio.

18.

N3&o contratacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, ou a sua manutencdo em desacordo com
as obrigacoes previstas neste CONTRATO.

GRAVE

Por dia.

19.

Dispensar tratamento discriminatorio a(s)
OPERADORA(S), ao PODER CONCEDENTE e aos
USUARIOS (por ato discriminatorio).

MEDIA

Por ocorréncia.
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20.

N&o manter a AREA DA CONCESSAO limpa; deixar
de remover entulhos, sobras e demais materiais
inserviveis; deixar de destinar ou realizar triagem,
transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento
da sucata e dos residuos eventualmente originados na
CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da

logistica reversa.

MEDIA

Por ocorréncia.

21.

Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer
outras formas de transferéncia de recursos para seus
acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS,
ressalvadas as hipdteses expressamente admitidas neste
CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.

22,

Prestar fianc¢a, aval ou qualquer outra forma de garantia
em favor de suas PARTES RELACIONADAS e/ou
terceiros, ressalvadas as hipoteses expressamente
admitidas neste CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.
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23.

Firmar contratos para explorar espacos nos
TERMINAIS e ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES, inclusive no espaco aéreo dos

TERMINALIS, apos o advento do término do prazo de
vigéncia da CONCESSAO ou com vigéncia que
ultrapasse o prazo de vigéncia da CONCESSAO, salvo
em caso de expresso acordo e autorizacdo do PODER
CONCEDENTE.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.

24,

Deixar de manter, durante o prazo do CONTRATO, os
requisitos de habilitacéo juridica, regularidade fiscal e

qualificacdo técnica previstos no EDITAL.

GRAVE

Por més.

25.

Desempenhar atividades dos TERMINAIS ap6s o
PERIODO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO sem
gue tenha obtido as autorizagdes, licencas ou alvaras

cabiveis.

MEDIA

Por més.

26.

Desempenhar atividades nos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADQOS, apos a sua implantacdo, sem que tenha

obtido as autorizacdes, licengas ou alvarés cabiveis.

GRAVE

Por més.

Pagina 132 de 166



CIDADE DE

SAO PAULO
27. Deixar de informar o PODER CONCEDENTE caso MEDIA Por ocorréncia.
quaisquer licencas, permissdes ou autorizacdes para a
plena execugdo do OBJETO forem retiradas, revogadas
ou caducarem, nos termos do CONTRATO.
28. Deixar de apontar profissional para o Comité de MEDIA Por ocorréncia.
Prevencdo e Solucdo de Disputas.
29. Deixar de assinar compromisso arbitral. Sancdo prevista na clausula Por dia
CLAUSULA 542 -
30. Deixar de apresentar a comunicagao do inicio da obra MEDIA Por ocorréncia.
junto ao Ministério do Trabalho, a matricula da obra
junto ao Cadastro Especifico do INSS e os programas de
seguranga do trabalho obrigatorios.
31. Deixar de apresentar, a0 PODER CONCEDENTE, os MEDIA Por ocorréncia.

comprovantes de recolhimento das contribuicBes sociais
e previdenciarias (FGTS, INSS, PIS e COFINS)
referentes 8 CONCESSAO e aos empregados
envolvidos na execucdo do OBJETO.
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32.

Deixar de apresentar ao PODER CONCEDENTE a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, no prazo
definido no CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

33.

Deixar de apresentar relatdrio de atendimento de
determinacdes legais e regulamentares quanto a
legislacdo tributaria e a legislacdo trabalhista,
previdenciaria, de seguranca e medicina do trabalho em
relacdo aos seus empregados, prestadores de servicos,
contratados ou subcontratados.

MEDIA

Por ocorréncia.

34.

Deixar de manter a capacidade operacional dos
TERMINALIS ou descumprir as diretrizes para as
atividades durante o PERIODO DE OBRAS DE

REQUALIFICACAO.

MEDIA

Por ocorréncia.

35.

Deixar de realizar as atividades administrativas e de
apoio operacional do TERMINALIS especificadas no
CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.
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36.

Deixar de realizar a manutencgéo de todas as instalagdes
civis, elétricas e hidraulicas, equipamentos mecanicos e
eletromecanicos, cobertura, mobiliarios, de pinturas, de
comunicacdo visual, de utilitarios de jardinagem e
demais itens e instalagdes necessarios ao adequado
funcionamento dos TERMINAIS.

MEDIA

Por ocorréncia.

37.

N&o implementar sistema de tecnologia da informacéo
dos TERMINAIS e EXPRESSO TIRADENTES e de
monitoramento dos corredores de 6nibus previstos no
ANEXO Il1, em conformidade com este CONTRATO
ap6s o PERIODO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO.

MEDIA

Por més

38.

Né&o disponibilizar ao PODER CONCEDENTE e/ou aos
responsaveis do AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO todas as informacdes necessarias para
afericdo do FATOR DE DESEMPENHO nos termos e
prazo definidos pelo CONTRATO.

GRAVE

Por ocorréncia.
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39.

N&o cumprir as Normas Técnicas de regéncia dos

projetos, obras e servigos a serem realizados nos

TERMINAIS, nos seus EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS nos termos do CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

40.

Obtencéo de FATOR DE DESEMPENHO mensal para
um determinado TERMINAL inferior a 0,5 (zero
virgula cinco), conforme o ANEXO IV - SISTEMA DE
MENSURA(}AO DE DESEMPENHO.

MEDIA

Por ocorréncia por TERMINAL.

41.

Deixar de cumprir as diretrizes relativas aos
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS previstas no
CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.

42.

Nao cumprimento do prazo de solucao de falha “A” nas
instalacdes civis, elétricas, hidraulicas, equipamentos
mecanicos e eletromecanicos, cobertura, mobiliarios e

demais itens e instalacdes nos termos do CONTRATO.

LEVE

Por ocorréncia.
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43.

Nao cumprimento do prazo de solugdo de falha “B” e
“C” nas instalagdes civis, elétricas, hidraulicas,
equipamentos mecanicos e eletromecanicos, cobertura,
mobiliarios e demais itens e instalacdes nos termos do
CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

44,

N&o comunicacdo ao PODER CONCEDENTE da
necessidade de interrupcao do funcionamento do
Sistema de Tecnologia da Informagédo dos TERMINAIS
com antecedéncia minima de 7 (sete) dias nos termos do
CONTRATO.

GRAVE

Por ocorréncia.

45.

Nao cumprimento do prazo de solucdo de falha “A” no
funcionamento do Sistema de Tecnologia da Informacao
dos TERMINAIS nos termos do CONTRATO.

LEVE

Por ocorréncia.

46.

N&o cumprimento do prazo de solugdo de falha “B” e
“C” no funcionamento do Sistema de Tecnologia da
Informag&o dos TERMINAIS nos termos do
CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.
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47. Obtengéo de nota mensal inferior a 0,6 (zero virgula MEDIA Por més, por INDICE DE
seis) para qualquer um dos INDICES DE DESEMPENHO, por TERMINAL.
DESEMPENHO tratados no ANEXO IV - SISTEMA Deve ser considerada a média das
DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, em um dos afericdes do periodo para os INDICES
TERMINAIS. DE DESEMPENHO com frequéncia
minima de afericdo menor do que um
més.
48. Qualquer atitude comissiva ou omissiva que impega ou GRAVE Por ocorréncia.
dificulte o exercicio da fiscalizacdo por parte do
PODER CONCEDENTE e/ou do AGENTE DE APOIO
A FISCALIZACAO
49. Né&o observar as disposi¢cdes contratuais atinentes ao
licenciamento ambiental para implantacdo, ampliagao
ou reforma dos TERMINAIS ou )
MEDIA Por ocorréncia.

EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, especialmente
a clausula 212 — e ANEXO VI - DIRETRIZES PARA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
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50.

N&o proceder com a instalacéo e operagéo do canteiro
de obras e demais estruturas operacionais para a
realizacdo de qualquer obra prevista no CONTRATO,
de acordo com as exigéncias normativas, provendo a
adequada estocagem e guarda do material utilizado nas
obras.

LEVE

Por dia de atraso

51.

N&o promover a destinacao final ambientalmente
adequada dos residuos solidos, nos termos da clausula
202 — do CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

52.

Né&o enviar anualmente auto de vistoria do corpo de
bombeiros referente aos TERMINAIS e ESTACOES
DO EXPRESSO TIRADENTE, quando exigivel.

LEVE

Por dia de atraso.

53.

Né&o adotar Livro de Ordem referente a obras e servigos
de engenharia e arquitetura, nos termos da legislacdo do
sistema CONFEA/CREA.

LEVE

Por ocorréncia.
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54.

N&o adotar mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e a aplicacdo efetiva de cddigos de ética
e de conduta (compliance) e/ou ndo apresentar programa
de integridade decorridos 6 (seis) meses da DATA DA
ORDEM DE INICIO.

LEVE

Por ocorréncia.

55.

Né&o apresentar anualmente relatorio auditado da
situacdo contéabil da CONCESSIONARIA, nos termos
da subclausula 11.2.

LEVE

Por dia de atraso.

56.

Né&o apresentar anualmente relatério de conformidade,
contendo a descricdo: (i) das atividades realizadas; (ii)
dos investimentos e desembolsos realizados; (iii) do
cumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO; (iv)
da sobras realizadas; (v) das atividades de manutencdo;

(vi) das condicGes do

Sistema de Tecnologia da Informacdo e (vii) outros
dados relevantes.

LEVE

Por dia de atraso.
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57. N&o publicar suas demonstragdes financeiras, nos
termos do que prevé a Lei n° 6.404/1976; a Lei n° _
o ) o LEVE Por dia de atraso.
8.987/1995, art. 23, inciso XIV; e a Lei Municipal n°
16.703/2017, art. 23, inciso IX, § 4°
58. Deixar de enviar, tempestivamente, informacdes sobre o ]
LEVE Por ocorréncia

andamento da regularizacdo fundiaria dos TERMINAIS
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50.14. As infracbes ndo previstas na tabela anterior devem seguir o disposto nas
subclausulas 50.3, 50.5, 50.7 e 50.9 deste CONTRATO.

50.15. A aplicacdo de 3 (trés) adverténcias 8 CONCESSIONARIA, que tratem de 3 (trés)
diferentes condutas, dentro do periodo de um més, ensejara a penalidade de multa de 0,1%
(um décimo por cento) do VALOR DO CONTRATO.

50.16. O PODER CONCEDENTE, na definigdo das espécies de penalidade de multa e
das dosimetrias indicadas nas subclausulas anteriores levara em consideracdo as
circunstancias de cada caso de maneira motivada, observando, sempre, a
proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sancdo, inclusive quanto
ao numero de frequentadores e promotores atingidos e o prolongamento, no tempo, da

situacdo que caracterizou a infracao.

50.17. Nas hipoteses em que as condutas ja estejam descritas e tipificadas na tabela
acima, os limites das multas respectivas ja foram fixados de forma a guardar

proporcionalidade a correlata infracao.

50.18. A préatica de qualquer infracdo ndo podera ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo 0 PODER CONCEDENTE assegurar a devolucio, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizacio, de toda e qualquer vantagem obtida com a
perpetracdo da infracdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO

DE CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

50.19. Sem prejuizo da aplicacdo de penalidades, o cometimento de infracdo grave ou

gravissima poderd acarretar a declaragdo de caducidade da concesséo.

50.20. Todos os valores de multas previstos nesta clausula devem ser atualizados pelo

INDICE DE REAJUSTE até a data da ocorréncia que ensejou a aplicacio da multa.

CLAUSULA 512 -DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DAS
PENALIDADES
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51.1. Poderd o PODER CONCEDENTE, sempre que houver indicios de infragdo as
clausulas contidas no CONTRATO, nos seus ANEXOS ou no EDITAL, bem como a
regulamentacéo editada para disciplina-las, instaurar processo administrativo de apuracao

das eventuais irregularidades praticadas pela SPE.

51.2. Instaurado o processo, a CONCESSIONARIA serd intimada para, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipOtese de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Pablica, quando o prazo sera
de 10 (dez) dias, consoante o disposto no art. 87, 88 2° e 3°, da Lei Federal n® 8.666/1993.

51.3. Mediante a constatacdo de algum tipo de infracdo no processo administrativo de
apuracdo, esse podera ser convertido em processo administrativo de aplicacdo de

penalidades, observado o disposto na subclausula seguinte.

51.4. Independente da prévia autuacdo de processo administrativo de apuracdo, caso
seja constatado algum tipo de infragdo no exercicio da fiscalizagdo da execucdo
contratual, que importe em potencial aplicacio de penalidades 8 CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE devera instaurar processo administrativo de aplicacdo de
penalidade & CONCESSIONARIA, contendo os detalhes da infracdo cometida e a
indicacdo da penalidade potencialmente aplicavel.

51.5. Instaurado o processo, a CONCESSIONARIA sera intimada para, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipotese de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Pablica, quando o prazo sera
de 10 (dez) dias, consoante o disposto no art. 87, 88 2° e 3°, da Lei Federal n® 8.666/1993.

51.6. O ato de intimacio da CONCESSIONARIA, tanto no processo de apuragio quanto
no processo de aplicacdo de penalidade, deverd indicar prazo razoavel, nunca inferior a 5
(cinco) dias Uteis, em que a CONCESSIONARIA devera demonstrar a regularizacéo da
falha relacionada a infragdo imputada pelo PODER CONCEDENTE
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51.7. Na fase de instrucio de qualquer processo, a CONCESSIONARIA pode requerer,
fundamentadamente, diligéncia e pericia, bem como juntar documentos e/ou pareceres e
aduzir alegacOes referentes a matéria objeto do processo, cabendo ao PODER
CONCEDENTE recusar provas ilicitas e/ou medidas impertinentes, desnecessarias ou

protelatdrias.

51.8. Encerrada a instrugdo processual, 0 PODER CONCEDENTE decidira sobre a
aplicacdo da sancéo, estando facultado 8 CONCESSIONARIA a interposicéo de recurso

para autoridade superior, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimacao do ato.

51.9. Na hipotese da sancdo de declaracdo de inidoneidade, caberd pedido de
reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, consoante previsto no art. 109, 11, da Lei
Federal n° 8.666/1993.

51.10. Apds a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE, na hipotese de aplicacdo da penalidade de multa, notificara por
escrito a CONCESSIONARIA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em

até 05 (cinco) dias Uteis contados da data do recebimento da notificacéo.

51.11. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretard a atualizacdo
monetéria do débito pela variacdo do INDICE DE REAJUSTE, e o acréscimo de juros
moratdrios de 1% (um por cento) ao més, sobre o montante do débito corrigido
monetariamente, nos termos da Lei Municipal n°® 13.275/2002, a contar da data do
respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuizo da execugdo da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

51.12. As importancias pecunidrias resultantes da aplicacdo das multas de que trata a
presente clausula reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE.

51.13. A aplicacdo das sangdes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigacdes da CONCESSIONARIA nio se confunde com a sistematica de avaliagdo do
FATOR DE DESEMPENHO, intrinseca a esta CONCESSAO.
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51.14. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO,
poderéo ser tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que ndo

se confundem com o procedimento de intervencéo, nas seguintes situacdes:

a) risco de descontinuidade da prestacdo da CONCESSAO;

b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, & seguranca publica ou ao meio

ambiente; ou
c) outras situacdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

51.15. Aplica-se, supletivamente ao procedimento definido nesta clausula, o disposto na
Lei Municipal n° 14.141/2006.

51.16. Constatando-se que a infragdo contratual caracteriza infragdo ambiental, o PODER
CONCEDENTE comunicara a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

imediatamente, sem prejuizo de comunicacgdo ao Ministério Publico, no caso de crime.

51.17. Caso a infracdo esteja tipificada no art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013, o
PODER CONCEDENTE comunicard o fato & Controladoria Geral do Municipio
preliminarmente a instauracdo do procedimento de apuracao, a teor do art. 3°, 8§ 7°, do
Decreto Municipal n® 55.107/2014.

51.18. Para a execucdo deste CONTRATO, nenhuma das PARTES podera oferecer, dar
ou Se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacao, compensacado, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios
de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcéo, seja de forma direta
ou indireta quanto ao OBJETO, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir,

ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
CAPITULO XIV- DA SOLUCAO DE CONFLITOS

CLAUSULA 522 -DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR MEDIAGCAO
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52.1. Na superveniéncia de qualquer controvérsia sobre a interpretacdo ou execucao do
CONTRATO, deveré ser instaurado procedimento de mediacao para solucdo amigavel e

consensual da divergéncia.

52.2. Caso as Partes cheguem a uma solucdo amigavel por meio das formas consensuais
de solucdo de controvérsias, tal solugdo deverd ser acompanhada de estudos de impacto

econdmico-financeiro no contrato.

52.3. A entidade ou oOrgdo responsavel pela elaboracdo dos estudos, selecionado de
comum acordo entre as Partes, devera possuir qualifica¢do técnica e ser reconhecido pelo

seu rigor e imparcialidade.

52.4. Os custos associados a elaboracdo dos estudos de impacto econémico-financeiro
serdo arcados pela Parte que solicitou a instauracdo do procedimento de solucdo
consensual da controvérsia e, caso a solicitacdo seja feita de comum acordo entre ambas

as Partes, os custos serdo divididos igualmente, salvo acordo em contrario.

52.5. A mediacdo devera ser instaurada perante a Camara de Solucdo de Conflitos da
Administracdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de Séo Paulo, tendo como
mediador um integrante da carreira de Procurador do Municipio, de acordo com o seu

regulamento.

52.6. A instauracdo do procedimento de mediacdo ndo desonera as PARTES de

cumprirem as suas obrigacfes contratuais.

52.7. O procedimento de mediacdo devera ser instaurado, a pedido de quaisquer das
PARTES, perante a Camara de Prevencdo e Resolucdo Administrativa de Conflitos do
Municipio de Séo Paulo, vinculada a Procuradoria Geral do Municipio, nos termos Lei
Municipal n° 17.324/2020 e Decreto Municipal n® 60.939/2021.

52.8. A outra PARTE devera indicar igualmente o seu representante nos termos do

Regulamento da Camara de Solucdo de Conflitos da Administragdo Municipal.
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52.9. Os membros da Camara de Solucdo de Conflitos da Administracdo Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de S&o Paulo deverdo proceder com informalidade,
oralidade, imparcialidade do mediador e pela busca pelo consenso, aplicando-se-lhes, no
que couber, o disposto no Capitulo Ill, da Lei Federal n® 9.307/1996, que trata da

arbitragem.

52.10. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solucdo amigavel, essa

podera ser incorporada a0 CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

52.10.1. O termo aditivo devera respeitar os limites impostos pela legislacdo

aplicavel, inclusive em relacdo aos parametros estabelecidos no EDITAL.

52.11. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou ndo
indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a

prejudicada a mediacéo.

52.12. A mediacdo também seréa considerada prejudicada se o requerimento da PARTE
interessada for rejeitado pela Camara de Solucdo de Conflitos da Administracdo
Municipal, ou se as PARTES néo encontrarem uma solucdo amigavel no prazo maximo

de 60 (sessenta) dias a contar do pedido de instauracdo do procedimento.

52.13. Prejudicado o procedimento de mediacao, qualquer das PARTES devera submeter

a controvérsia ao Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas.

52.14. Nao se aplica ao presente CONTRATO a previsao de arbitragem de conflitos de

que trata 0 Regulamento da Camara de Solucdo de Conflitos da Administracdo Municipal.
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CLAUSULA 532 -DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS PELO COMITE DE
PREVENCAO E SOLUCAO DE DISPUTAS

53.1. Eventuais divergéncias oriundas deste CONTRATO, que envolvam direitos
patrimoniais e que ndo tenham sido solucionadas amigavelmente pelo procedimento de
mediacdo, poderdo ser dirimidas atraves do Comité de Prevencdo e Solucéo de Disputas,
investido de poder para emitir recomendagfes ndo vinculantes as partes em litigio, na
forma do previsto na Lei Municipal n°® 16.873/2018 e no Decreto Municipal n°
60.067/2021.

53.2. O Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas serd formado por 3 (trés)
profissionais especializados e experientes para 0 acompanhamento do CONTRATO,
encorajando as PARTES a evitar disputas e assistindo-as na solucdo daquelas que nédo

puderem ser evitadas, visando a sua solucdo definitiva.

53.3. A comprovacdo da experiéncia profissional dos membros devera ser demonstrada
por curriculo ou atestacdo de atuacdo em outros procedimentos extrajudiciais de

resolucdo de conflitos ou em projetos da mesma natureza.

53.4. Todo membro devera assinar declaracdo de aceitacdo, disponibilidade,
imparcialidade e independéncia e revelar, por escrito, as partes e aos demais membros do
Comité, quaisquer fatos e circunstancias cuja natureza possa levar ao questionamento da
sua independéncia pela outra PARTE, assim como quaisquer circunstancias que possam

gerar duvidas razoaveis em relacdo a sua imparcialidade.

53.5. Estdo impedidos de atuar como membros do Comité de Prevencdo e Solugédo de
Disputas as pessoas que tenham, com as PARTES ou com o litigio que Ihes for submetido,
algumas das relacGes que caracterizam os casos de impedimento ou suspeicao de juizes,
aplicando-se lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, conforme

previséo contida no Codigo de Processo Civil

53.6. No desempenho de suas fungdes, os membros do Comité de Prevencéo e Solucgéo
de Disputas devem proceder com imparcialidade, independéncia, competéncia e

diligéncia.
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53.7. Cabera a cada PARTE indicar um profissional no prazo méximo de 15 (dez) dias
Uteis contados da assinatura deste CONTRATO, sendo o terceiro deles indicado pelos
profissionais nomeados pelas PARTES dentro do prazo de 10 (dez) dias Uteis da data de

sua nomeacao.

53.8. O Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas devera ser constituido, por meio da
assinatura do Termo de Constituicdo pelas PARTES e membros, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis da nomeacdo do seu terceiro membro, devendo ser mantido até o prazo de 1
(um) ano a partir da conclusdo das OBRAS DE REQUALIFICACAO.

53.9. Ap0s o prazo de 1 (um) ano a partir da emissdo do Termo Definitivo de Aceitacéo
das Obras relativo & Conclusdo das OBRAS DE REQUALIFICACAO, o Comité de
Prevencao e Solucao de Disputas sera extinto, mediante assinatura de Termo de Extincao

pelas PARTES e seus membros.

53.10. A presidéncia do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas cabera ao terceiro

membro.

53.11. No inicio de suas atividades, realizadas sempre no Municipio de Sao Paulo e em
lingua portuguesa, o Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas devera consultar as
PARTES para estabelecer um calendario de reuniBes, diligéncias e visitas aos
TERMINALIS, para a manutencdo da execucdo do CONTRATO.

53.12. As decisdes do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas relativas as regras que
regem o procedimento deverdo ser tomadas por maioria €, na hipotese de lacuna quanto
a regras procedimentais, a solucdo de divergéncias pelo Comité de Prevencdo e Solugdo
de Disputas serdo aplicadas as regras do Regulamento para o Comité de Prevencéo e
Solucéo de Disputas do CAM-CCBC.

53.13. Todas as divergéncias suscitadas deverdo ser encaminhadas ao Comité de
Prevencdo e Solucdo de Disputas juntamente com coOpia de todos os documentos

necessarios para a solucdo da questao.
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53.14. O Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas devera conduzir o procedimento
em respeito aos principios do contraditorio, da igualdade das partes, da sua imparcialidade
e independéncia, bem como observar o0s principios que regem a atividade da

Administracdo Publica.

53.15. As decisdes do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas deverdo ser emitidas
no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da data da apresentacdo da divergéncia

ao Comité.

53.16. Cada membro do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas tem direito a 1 (um)

voto.

53.17. Qualquer PARTE poderé solicitar ao Comité de Prevencao e Solugdo de Disputas
a correcdo de erro formal ou o esclarecimento sobre omissao, duvida ou contradi¢do de

uma decisao, no prazo de 5 (cinco) dias apds o0 seu recebimento.

53.18. A resposta do Comité sera proferida dentro de 10 (dez) dias, podendo, se entender
oportuno, conceder prazo de 5 (cinco) dias para a contraparte se manifestar.

53.19. Os custos do procedimento, incluindo os honorarios dos membros do Comité de
Prevencao e Solucdo de Disputas deverdo seguir o disposto no art. 4° da Lei Municipal n°
16.873/2018, da seguinte maneira:

53.20. Competira a CONCESSIONARIA o pagamento da integralidade dos custos
atinentes a instalacdo e manutencdo do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas,
cabendo ao PODER CONCEDENTE o reembolso de metade de tais valores apos a

celebracdo do Termo de Extingédo, nos termos da Lei Municipal n® 16.873/2018.

53.21. Os procedimentos atinentes ao Comité serdo publicos, ressalvadas as hipdteses

legais de sigilo.

53.22. O procedimento observara a oralidade e a informalidade na gestéo e na prevengéo
de divergéncias, sem prejuizo da apresentacao de pleitos por escrito, conforme acordado
entre as PARTES.
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53.23. As reunides do Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas, incluindo as
audiéncias, poderdo ser reservadas aos membros, PARTES, respectivos procuradores,

testemunhas, assistentes técnicos e pessoas previamente autorizadas pelo Comité.
CLAUSULA 542 -DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR ARBITRAGEM

54.1. Serdo dirimidas por arbitragem as controvérsias decorrentes ou relacionadas a
CONCESSAO que versem sobre direitos patrimoniais disponiveis, inclusive quanto a sua
interpretacdo ou execucdo, que ndo tenham sido solucionadas pelo procedimento
previstos na CLAUSULA 522 -, na forma da Lei Federal n° 9.307/1996 e do Decreto
Municipal no 59.963/2020.

54.2. Sem o prejuizo de outras hipoteses, consideram-se controvérsias sobre direitos

patrimoniais disponiveis, para fins desta subclausula:

a) reconhecimento do direito e determinacdo do montante respectivo da
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, em favor de qualquer das PARTES,
em todas as situagdes previstas no CONTRATO;

b) implantacdo dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS e/ou outras formas de
exploracdo econdmica, bem como o compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS

C) reconhecimento de hipo6teses de inadimplemento contratual de qualquer das
PARTES; acionamento e controvérsias decorrentes da execucdo dos mecanismos de
garantia estipulados no CONTRATO;

d) interpretacdo dos mecanismos de compartilhamento de riscos previstos no
CONTRATO ou seus ANEXQOS;

e) valor da indenizac&o no caso de extin¢do da CONCESSAO;

) qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidades dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO.
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54.3. A adocdo da lingua portuguesa como idioma oficial ndo impede a utilizagdo de
documentos técnicos redigidos em outro idioma, facultado o recurso a tradugédo

juramentada em caso de divergéncia entre as partes quanto a sua traducao.

54.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca da Capital como competente
para 0 processamento e julgamento das demandas correlatas ou cautelares, quando

cabiveis.

54.5. Caso venha a ser editado normativo regulamentando o procedimento aplicavel
para selecdo de camara arbitral nos casos que envolverem a Administracdo Municipal,
prevalecerdo as disposi¢des do referido normativo em detrimento das contidas deste
CONTRATO, notadamente caso a selecdo da camara arbitral indicada pela subclausula

52.3. se afigure contraria.

54.6. Sem prejuizo da propositura da acdo de execucao especifica prevista no artigo 7°
da Lei n®9.307/1996, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral, apds
devidamente intimada, incorrera também na multa cominatéria no valor de R$ 1.000,00

(um mil reais) por dia de atraso, até que cumpra efetivamente a obrigacéo.

54.6.1.A multa cominatéria de que trata a subclausula anterior ficara sujeita a reajuste
anual, com data base na DATA DA ORDEM DE INICIO, pelo INDICE DE REAJUSTE.

54.7. O Tribunal Arbitral serd composto por 3 (trés) membros, cabendo a cada PARTE
indicar um membro, observado o Regulamento da Camara Arbitral. O terceiro arbitro
sera escolhido de comum acordo pelos dois arbitros indicados pelas PARTES, devendo

ter experiéncia comprovada na especialidade objeto da controvérsia.
54.8. A presidéncia do Tribunal Arbitral cabera ao terceiro arbitro.

54.9. N&o havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE, o
terceiro arbitro e seu suplente serdo indicados pela Camara de Arbitragem, observados o0s

requisitos da subclausula 54.7.

54.10. A PARTE vencida no procedimento de arbitragem arcara com todos os custos do

procedimento, incluindo os honorérios dos arbitros.
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54.11. Na hipdtese de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os custos
serdo divididos entre as PARTES, se assim entender pertinente o Tribunal Arbitral, na

proporcéo da sucumbéncia de cada uma.

54.12. E vedada a condenacdo da PARTE vencida ao ressarcimento dos honorarios
advocaticios contratuais da PARTE vencedora, aplicando-se por analogia o regime de
sucumbéncia da Lei Federal n® 13.105/2015.

54.13. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constitui¢do do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solucéo

de divergéncias, as PARTES poderao requeré-las diretamente ao Poder Judiciério.

54.14. As decisdes do Tribunal Arbitral seréo definitivas para o impasse e vinculardo as
PARTES.

54.15. Os atos do processo arbitral e as informac6es sobre o processo de arbitragem serdo
publicas, ressalvadas aquelas necesséarias a preservacdo de segredo industrial ou
comercial e aquelas consideradas sigilosas pela legislagéo brasileira.

54.16. Para fins de atendimento do disposto na subclausula anterior, consideram-se atos
do procedimento arbitral as peticdes, os laudos periciais, 0 Termo de Arbitragem ou

instrumento congénere, assim como as decisfes dos arbitros.

54.17. As audiéncias do procedimento arbitral poderdo ser reservadas aos arbitros,
secretarios do Tribunal Arbitral, partes, respectivos procuradores, testemunhas,
assistentes técnicos, peritos, funcionarios da camara arbitral e as pessoas previamente

autorizadas pelo Tribunal Arbitral.

54.18. O procedimento arbitral devera observar as disposi¢cdes do Decreto Municipal no
59.963/2020.

CAPITULO XV - DA INTERVENCAO

CLAUSULA 552 -DA INTERVENCAO
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55.1. O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar
a adequacdo da prestagéo do servigo OBJETO, bem como o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei
Federal n° 8.987/1995.

55.2. Quando ndo justificarem a caducidade da CONCESSAO, sdo situacbes que
autorizam a decretacdo da intervencdo pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a
vista do interesse publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades

incidentes:

a) paralisacdo das atividades OBJETO fora das hipGteses admitidas neste
CONTRATO e sem a apresentacao de razdes aptas a justifica-las;

b) situacBes que impliquem elevado risco ao meio ambiente e a seguranca de pessoas

e bens;
C) mé-administracio que cologue em risco a continuidade da CONCESSAO;

d) inadequacdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servigos,
obras e demais atividades do OBJETO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico

das obrigacdes previstas neste CONTRATO; e

e) omissdo na prestacdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de
Obice a sua atividade fiscalizatoria.

55.3. A intervencdo far-se-a4 por ato do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre

outras informacdes pertinentes:

a) 0s motivos da intervencao e sua justificativa;

b) 0 prazo, que sera de no maximo 180 (cento e oitenta) dias, prorrogavel
excepcionalmente por mais 01 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos

que ensejaram a intervencao;
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C) 0s objetivos e os limites da intervengéo; e
d) 0 nome e a qualificagdo do interventor.

55.4. Decretada a intervencdao, 0 PODER CONCEDENTE terd o prazo de 30 (trinta)
dias para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas
determinantes da medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa.

55.5. A decretacdo da intervencdo levara ao imediato afastamento dos administradores
da SPE, e néo afetara o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco

seu normal funcionamento.

55.6. Nao sera decretada a intervenc¢do quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela

for considerada indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

55.7. Sera declarada a nulidade da intervencgdo se restar comprovado que o PODER
CONCEDENTE né&o observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios
da Administragio Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida &

CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizacao.

55.8. Cessada a intervencdo, se ndo for extinta a CONCESSAO, o OBJETO voltara a
ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

55.9. As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo serdo utilizadas para
cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do OBJETO, incluindo-se 0s
encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o

ressarcimento dos cursos de administrag&o.

55.10. O eventual saldo remanescente, finda a intervencdo, serd entregue a
CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja extinta a CONCESSAO, situacio em que tais
valores reverterdo ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XVI- DA EXTINCAO DA CONCESSAO
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CLAUSULA 562 -DOS CASOS DE EXTINCAO
56.1. A CONCESSAO considerar-se-a extinta, observadas as normas legais especificas,
quando ocorrer:

a) 0 término do prazo contratual,

b) a encampacao;

C) a caducidade;

d) a rescisdo;

e) a anulacdo; e

f) a faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA.

56.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para 0 PODER CONCEDENTE todos o0s
BENS REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados & CONCESSIONARIA,
incluindo-se aqueles a ela transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela
adquiridos, no &mbito da CONCESSAO.

56.3. Extinta a CONCESSAO, havera a imediata assuncio do OBJETO pelo PODER
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliacGes e liquidacfes necessarios,
bem como a ocupacdo das instalacdes e a utilizacdo, pelo PODER CONCEDENTE, de
todos os BENS REVERSIVEIS.

56.4. Extinto o0 CONTRATO antes do seu termo, 0 PODER CONCEDENTE, sem

prejuizo de outras medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens moveis e imdveis e valer-se de pessoal empregado
na prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da
CONCESSAOQ; e
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b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo
e condicdes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos decorrentes

do ndo cumprimento das obrigacdes assumidas.

56.5. Em qualquer hipétese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
assumira, direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operacdo da CONCESSAO,
para garantir sua continuidade e regularidade.

CLAUSULA 572 -DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

57.1. A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o término do prazo de sua
duracdo, também se extinguindo, por consequéncia, as relacdes contratuais entre as

PARTES, com excecdo daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

57.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipoteses expressamente
previstas neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia do PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA sera responsavel pelo encerramento de
quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as
regras para calculo e pagamento dos valores residuais, nos termos da legislacdo vigente,

assumindo todos os 6nus dai resultantes.

57.3. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia contratual, o
PODER CONCEDENTE estabelecera, em conjunto e com a cooperacdo da
CONCESSIONARIA, programa de desmobilizacdo operacional, a fim de definir as
regras e procedimentos para a assuncdo da operacdo pelo PODER CONCEDENTE, ou
por terceiro por ele autorizado.

CLAUSULA 582 -DA ENCAMPACAO

58.1. O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, e por
motivo de interesse publico, promover a retomada da CONCESSAO, nos termos da

legislacio e apGs prévio pagamento, 8 CONCESSIONARIA, de indenizag&o.

58.2. A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA em caso de encampacio cobrira:
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a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda nio
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste
CONTRATO;

b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescises e indenizacGes que se
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos

respectivos vinculos contratuais; e

c) todas as despesas causadas pela encampacdo, bem como os custos de rescisdo
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execucdo do
OBJETO.

58.3. O calculo do valor da indenizacdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados
sera feito com base no valor contdbil constante das demonstracBes contabeis da
CONCESSIONARIA, apurado segundo a legislacio aplicavel e as regras contabeis
pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliacdo de ativos, salvo quando
essa tiver sido feita com autorizacdo expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER
CONCEDENTE.

58.4. As multas, indenizacbes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizacio

previstas para o caso de encampagcao.
CLAUSULA 592 -DA CADUCIDADE

59.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n° 8.987/1995 e dos demais casos
previstos neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades
aplicaveis, como a multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a decretagdo da
caducidade da CONCESSAO nas seguintes hipoteses:
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a) quando os servigos do OBJETO estiverem sendo reiteradamente prestados ou
executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, o
FATOR DE DESEMPENHO e demais parametros definidos neste CONTRATO e seus
ANEXOS;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas contratuais
ou disposicdes legais ou regulamentares relacionadas 8 CONCESSAO;

c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) quando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusao das
obras, iguais ou superiores a 12 (doze) meses, que levem a deterioracao significativa e
generalizada na qualidade dos servicos prestados;

e) quando houver alteracdo do controle acionario da CONCESSIONARIA, sem
prévia e expressa aprovacdo do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste
CONTRATO;

f) quando a CONCESSIONARIA paralisar os servicos do OBJETO ou concorrer
para tanto, perder ou comprometer as condi¢cGes econdmicas, financeiras, técnicas ou

operacionais necessarias a consecuc¢do adequada do OBJETO;

9) quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigagéo de contratar e manter em
plena vigéncia as apdlices de seguro ou quando ndo mantiver a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

h) quando a CONCESSIONARIA ndo cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive o pagamento de multas; em virtude do
cometimento das infragcdes previstas neste CONTRATO;

1) quando a CONCESSIONARIA ndo atender a intimagdo do PODER
CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestacéo dos servigos do OBJETO,; e

Pagina 159 de 166



CIDADE DE
SAO PAULO
]) guando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenga transitada em julgado
por sonegacdo de tributos, inclusive contribuigdes sociais.

59.2. A decretacio da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificacdo
da inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o

direito a ampla defesa e ao contraditorio.

59.3. Ndao sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de
comunicados 8 CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais
referidos na subclausula anterior, dando-se um prazo razoavel, nunca inferior a 05 (cinco)
dias Uteis, para se corrigirem, se possivel, as falhas e transgressdes apontadas e para o

engquadramento nos termos contratuais.

59.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a caducidade
sera declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizagédo
prévia, calculada no decurso do processo.

59.5. Além das indenizacGes previstas na subclausula anterior, a decretacdo da
caducidade gerara ao PODER CONCEDENTE o direito executar a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO prevista na subclausula 46.1.

59.6. A decretacdo da caducidade ndo acarretard para 0 PODER CONCEDENTE
qualquer espécie de responsabilidade em relacdo a 6nus, encargos, obrigacfes ou
compromissos com terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em

relacdo a obrigacdes de natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

59.7. Decretada a caducidade, a indenizagio & CONCESSIONARIA devida pelo
PODER CONCEDENTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos
BENS REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servigo, descontado

o valor das multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 602 -DA RESCISAO CONTRATUAL
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60.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA,
no caso de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigagdes, mediante
acao judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei
Federal n° 8.987/1995.

60.2. Os servicos do OBJETO ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até o
transito em julgado da sentenca que decretar a rescisdéo do CONTRATO.

60.3. A indenizacdo devida &8 CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, sera
equivalente a encampacdo, calculada pelos mesmos critérios descritos na clausula
CLAUSULA 582 -.

CLAUSULA 612 -DA ANULACAO DO CONTRATO

61.1. O CONTRATO podera ser anulado nos termos da lei observando-se o principio

do contraditorio e ampla defesa.

61.2. A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, no caso de anulagio do
CONTRATO, sera calculada na forma prevista na subclausula 62.1 neste CONTRATO.

61.3. A indenizacio ndo sera devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido para a

ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade Ihe for imputada de forma exclusiva.
CLAUSULA 622 -DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

62.1. Na hipGtese de extingdlo do CONTRATO por faléncia ou extingdo da
CONCESSIONARIA, a indenizacdo ficard limitada ao valor das parcelas dos
investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou
depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e
atualidade do servigo concedido, descontado o valor das multas contratuais e dos danos
eventualmente causados pela CONCESSIONARIA.
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62.2. O PODER CONCEDENTE podera, no prazo maximo de 12 (doze) meses a contar
da extingdo do CONTRATO, promover nova licitagdo do servico concedido, atribuindo
avencedora o 6nus do pagamento direto da indenizacao cabivel aos FINANCIADOR(ES)
da antiga CONCESSIONARIA.

62.3. Nao podera ser procedida a partilha do respectivo patriménio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de
vistoria, 0 estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue 0
pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizacdo ou

a qualquer outro titulo, observada a preferéncia dos credores com garantia legal.
CAPITULO XVII - DAS DISPOSIQ()ES FINAIS

CLAUSULA 632 -ANTICORRUPCAO

63.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacao, compensacado, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios
de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcéo, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nédo relacionada,
devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA 642 -DO ACORDO COMPLETO

64.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS
constituem a totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO.

64.2. O PODER CONCEDENTE podera propor a celebracdo de apostilamento a este
CONTRATO com o objetivo de esclarecer ou detalhar as questdes de regulacdo

contratual.
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64.3. O apostilamento de que trata a subclausula acima servira exclusivamente como
mecanismo de detalhamento das obrigacOes previstas neste CONTRATO, ndo podendo
criar obrigacdes sob pena de configurar alteracdes das obrigacdes contratuais previstas
neste CONTRATO.

64.4. A CONCESSIONARIA declara ter conhecimento de que os TERMINAIS
encontram-se sobre a administracdo, operacdo, manutencdo e conservacdo das
OPERADORAS ou outras contratadas do PODER CONCEDENTE na data de assinatura
do CONTRATO.

CLAUSULA 652 -DA COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

65.1. As comunicagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e
C) por correio eletronico, desde que comprovada a recepgéo.

65.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacdes, 0S seguintes

enderecos e endereco eletrénico, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: [*]
b)  CONCESSIONARIA: []

65.3. Qualquer das PARTES podera modificar o seu endereco postal e endereco

eletronico, mediante comunicacdo a outra PARTE, conforme acima.

65.4. Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA devera solicitar orientacio do PODER
CONCEDENTE.
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65.5. As notificagGes e comunicagdes serdo consideradas devidamente recebidas na data
(i) constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do oficio judicial ou extrajudicial;
(iii) do comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de entrega por

servico de courier internacionalmente conhecido.
CLAUSULA 662 -DA CONTAGEM DE PRAZOS

66.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-

do em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.
66.2. Em todas as hipoteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo.

66.3. Salvo disposicdo em contrario, sO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o proximo dia Util nos casos

em que a data de inicio ou vencimento coincidir em dia em que ndo ha expediente.

66.4. O decurso dos prazos contratuais para providéncias do PODER CONCEDENTE
sem a tempestiva manifestacdo deste ndo equivalerd a anuéncia ou aprovacdo tacita de
qualquer pleito ou manifestacdo da CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 672 - DO EXERCICIO DE DIREITOS

67.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo que por omissdo, 0
descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condi¢des deste
CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato ndo poderé liberar, desonerar ou, de qualquer
modo afetar ou prejudicar tais clausulas ou condi¢des, as quais permanecerao inalteradas,

como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

67.2. Em qualquer hipétese, ndo estara configurada novagdo ou mesmo renuncia a

direitos, tampouco defeso o exercicio posterior destes.

67.3. Arendncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo sera valida caso nao seja
manifestada por escrito e deverd ser interpretada restritivamente, ndo permitindo sua

extensdo a qualquer outro direito ou obrigacéao estabelecido neste CONTRATO.
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CLAUSULA 682 -DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS
CLAUSULAS DO CONTRATO

68.1. Sempre que possivel, cada disposicdo deste CONTRATO devera ser interpretada

de modo a se tornar valida e eficaz a luz da legislacéo aplicavel.

68.2. Caso alguma das disposi¢des deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida,
nula ou inexequivel por decisdo judicial, ela devera ser julgada separadamente do restante
do CONTRATO e substituida por disposicdo licita e similar, que reflita as intencdes

originais das PARTES, observando-se os limites da legislacéo.

68.3. Todas as demais disposi¢es continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo
prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 692 -CREDITO ORCAMENTARIO

69.1. Adicionalmente ao que previsto na CLAUSULA 342 -, no presente exercicio
financeiro as despesas decorrentes deste CONTRATO irdo onerar o crédito orgamentario
20.50.26.453.3009.2.096.33903900.00, no valor de R$ 121.152.000,00 (cento e vinte e

um milh@es e cento e cinquenta e dois mil reais), LOA — 2024.

69.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas decorrentes deste CONTRATO
correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja

alocacdo sera feita, tempestivamente, para cada exercicio financeiro.
CLAUSULA 702 -DO FORO

70.1. Fica eleito o foro central da Comarca de S&do Paulo, Estado de S&o Paulo, para
dirimir qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que néo
esteja sujeita aos procedimentos de solucdo de conflitos previstos neste CONTRATO,

bem como para a execugdo da sentenca arbitral e atendimento de questdes urgentes.
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70.2. E por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢des e condi¢fes do presente
CONTRATO, as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenca
das testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e
juridicos.
Sao Paulo, [+] de [*] de 2024.

PARTES:

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito
PODER CONCEDENTE

SPE
CONCESSIONARIA

SPTRANS
INTERVENIENTE
TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

CPF/MF: CPF/MF:
RG: RG:
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