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PREAMBULO
MINUTA DE CONTRATO
CONCORRENCIA N° 01/2025/SGM-SEDP
Pelo presente instrumento:

(a) O Municipio de Sao Paulo, representado pela Secretaria Municipal de Subprefeituras, com sede na
[¢], CEP [¢], CNPJ/MF sob o n° [¢], representado por seu Secretério [®], Sr. [*], portador da Carteira de
Identidade n2 [e], inscrito no CPF/MF sob o n° [], residente em Sdo Paulo/SP, neste ato denominado

PODER CONCEDENTE; e

(b) A empresa [¢], com sede na [¢], CEP [e], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [e], representada por seu
presidente [nome e qualificacdo], portador da Carteira de Identidade n2 [], inscrito no CPF/MF sob o n?

[], residente em [¢], neste ato denominada CONCESSIONARIA;

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto como PARTES e,

individualmente, como PARTE,

RESOLVEM celebrar o presente contrato, o qual teve sua lavratura autorizada pelo Despacho
Autorizatério n2 [¢] do Processo SEI [¢], datado de [®], compreendendo a Parceria Publico-Privada (PPP)
na modalidade de concessao administrativa para a implantacdao, manutencdo, zeladoria e ativa¢ao
sociocultural da Esplanada Liberdade, em conformidade com o disposto no Edital da Concorréncia n?
[#]1/2024, com fundamento na Lei Municipal n? 16.703/2017, na Lei Federal n? 11.079/2004, na Lei
Municipal n? 14.517/2007, na Lei Federal n? 8.987/1995, na Lei Federal n? 9.074/1995, e,
subsidiariamente, em conformidade com a Lei Federal n? 14.133/2021, o Decreto Municipal n2
62.100/2022 e demais normas que regem a matéria, disciplinando-se pelas clausulas e condi¢Ges fixadas

neste instrumento, a seguir transcritas.
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CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 12 - DAS DEFINICOES

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento que deva ser
fornecido no ambito deste CONTRATO, os termos empregados, no singular ou no plural, em letras

mailsculas, terdo os significados definidos no ANEXO | do EDITAL — GLOSSARIO.
CLAUSULA 22 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissocidveis, os seguintes ANEXOS:
a) ANEXO | — EDITAL E SEUS ANEXOS;
b) ANEXO Il - PROPOSTA COMERCIAL;
c) ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA — VOLUMES A e B;
d) ANEXO IV —SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO;
e) ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE;

f) ANEXO VI — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE
CONTAS;

g) ANEXO VIl — MATRIZ DE RISCOS;
h) ANEXO VIIl — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO; e

i) ANEXO IX — PENALIDADES.
CLAUSULA 32 - DA LEGISLAGCAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO

3.1. A CONCESSAO esta sujeita as disposicdes do presente CONTRATO e de seus ANEXOS, as leis
vigentes no Brasil — com expressa renuncia a aplicacdo de qualquer outra —, e aos preceitos de direito
publico, sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as

disposicoes de direito privado.

3.2. A CONCESSAO seré regida pelas seguintes normas, ou aquelas que vierem a lhes substituir:
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pela Constituicao Federal de 1988;

pela Lei Federal n© 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

pela Lei Federal n2 9.074, de 07 de julho de 1995;

pela Lei Federal n? 9.307, de 23 de setembro de 1996;
pela Lei Federal n2 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
pela Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021;

pela Lei Municipal n2 13.278, de 7 de janeiro de 2002;

pela Lei Municipal n? 14.145, de 07 de abril de 2006;

pela Lei Municipal n® 14.223, de 26 de setembro de 2006;
pela Lei Municipal n? 14.517, de 16 de outubro de 2007;
pela Lei Municipal n2 16.050, de 31 de julho de 2014;

pela Lei Municipal n? Lei 16.402, de 22 de mar¢o de 2016;
pela Lei Municipal n? 16.642, de 9 de maio de 2017,

pela Lei Municipal n2 16.651, de 16 de maio de 2017,

pela Lei Municipal n? 16.703, de 04 de outubro de 2017
pela Lei Municipal n2 17.731, de 06 de janeiro de 2022;
pelo Decreto Municipal n2 42.249, de 5 de agosto de 2002;
pelo Decreto Municipal n2 45.552, de 29 de novembro de 2004;
pelo Decreto Municipal 54.991, de 2 de abril de 2014);
pelo Decreto Municipal n2 56.834, de 24 de fevereiro de 2016;
pelo Decreto Municipal n2 57.776, de 7 de julho de 2017;
pelo Decreto Municipal n2 58.332, de 20 de julho de 2018;

pelo Decreto Municipal n2 58.426, de 18 de setembro de 2018;
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X) pelo Decreto Municipal n2 59.963, de 7 de dezembro de 2020;

y) pelo Decreto Municipal n2 60.067, de 10 de fevereiro de 2021;

z) pelo Decreto Municipal n2 62.100, de 27 de setembro de 2022;

aa) pela Lei n2 18.219, de 27 de dezembro de 2024;

bb) pela Resolugdo SMUL.AOC.CTLU/015/2018; e,

cc) subsidiariamente, por outras normas legais, técnicas e instrucdes normativas

pertinentes.

3.3. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicaveis no Brasil deverao
também ser compreendidas como referéncias a legislacdo que as substitua, complemente ou

modifique.
CLAUSULA 42 - DA INTERPRETACAO

4.1. Na interpretacao, integracao ou aplicacao de qualquer disposicao deste CONTRATO, deverao ser
consideradas as clausulas contratuais e, depaois, as disposicdes dos ANEXOS que nele se consideram

integrados, conforme indicado na CLAUSULA 22,

4.2. Nos casos de divergéncia entre as disposicdes deste CONTRATO e as disposicdes dos ANEXOS que

o integram, prevalecerao as disposi¢des do CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao CONTRATO, prevalecera

aquele de data mais recente.

4.4. Nos casos de divergéncia entre os valores numéricos e aqueles apresentados por extenso neste

CONTRATO e em seus ANEXOS, prevalecerdo os valores por extenso.

4.5. As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais

alteracdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.
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4.6. As referéncias deste CONTRATO e de seus ANEXOS as normas técnicas e legislacao incluem todas
as suas alteracdes, substituicdes, consolidacdes e respectivas regulamentacgdes, salvo se

expressamente disposto de forma diferente.
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CAPITULO Il - DO OBJETO, AREA DA CONCESSAO, PRAZO E TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

CLAUSULA 52 - DO OBJETO

5.1. O objeto do presente CONTRATO é a Parceria Publico-Privada (PPP) na modalidade de concessao
administrativa para a implantacdo, manutencdo, zeladoria e ativacdo sociocultural da Esplanada
Liberdade, nos termos da Lei Federal n2 11.079/2004, Lei Municipal n? 14.517/2007, e demais

dispositivos aplicaveis, bem como deste CONTRATO e seus ANEXOS.

5.2. A execucdo do OBJETO contempla a execucdo das obras e intervengdes obrigatdrias que integram
o PROGRAMA DE IMPLANTACAO, o cumprimento dos encargos operacionais e das demais obrigacdes
estipuladas neste CONTRATO e no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,

inclusive:

a) Realizacdo das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, conforme diretrizes previstas no
ANEXO 11l do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

b) Implantacdo de mobilidrio urbano, sinalizagdo e iluminacdo da AREA DA CONCESSAO,
conforme encargos e diretrizes previstas no ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

¢) Execucdo dos encargos de administracdo, manutencdo, conservacao, zeladoria e vigilancia

patrimonial da AREA DA CONCESSAO;

d) Realizacdo da ativacdo sociocultural da AREA DA CONCESSAO por meio das ATIVIDADES DE
ATIVACAO; e

e) Exploragdo comercial dos espacos adequados e das potencialidades disponiveis na AREA DA

CONCESSAO.

5.3. As caracteristicas e especificacdes técnicas referentes a execucdo do OBJETO estdo indicadas

neste CONTRATO e em seus respectivos ANEXOS.
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5.4. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execugdo do OBJETO devera

obedecer ao disposto nas normas, padroes e demais procedimentos constantes da legislagao aplicavel

e normas infralegais.
CLAUSULA 62 - DO CRONOGRAMA DA CONCESSAO

6.1. A execugdo do OBJETO ocorrera em trés etapas:
a) a FASE DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO;
b) a FASE DE IMPLANTACAO; e

c) aFASE DE OPERACAO.

6.2. A FASE DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO contempla a etapa de elabora¢ao de todos os
Estudos, Levantamentos, Planos, Projetos e Cronogramas necessarios para a execuc¢do do OBJETO e o
posterior LICENCIAMENTO necessario junto aos érgdos competentes, nos termos do ANEXO Il do

CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

6.2.1. O fornecimento de eventuais Projetos pelo PODER CONCEDENTE, mesmo que em maior
nivel de detalhamento, ndo eximira a CONCESSIONARIA de avalia-los e, caso pertinente, atualiza-

los ou adapta-los, devendo assumir total responsabilidade por sua elaboracdo, adaptacao,

atualizacdo e execucao.

6.2.2. A FASE DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO terd inicio com a emissao da ORDEM DE
INICIO pelo PODER CONCEDENTE e se encerrard com a emissdo da ORDEM DE IMPLANTACAO.

6.3. A emissdo da ORDEM DE INICIO tem por condicdes precedentes:

a) aabertura da CONTA GARANTIA pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da CLAUSULA 292 e
do ANEXO VI do CONTRATO- DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS; e

1.1.1. a abertura da CONTA APORTE e integralizagdo, pelo PODER CONCEDENTE, de 13,3% (treze virgula trés
por cento) do valor do APORTE, nos termos da CLAUSULA 282 e do ANEXO VI do CONTRATO — DIRETRIZES
PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGCAO DE CONTAS.
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6.4. A FASE DE IMPLANTACAO terd inicio com a emissdo da ORDEM DE IMPLANTACAO e ser3
finalizada com a expedi¢do do Gltimo TERMO DE CONCLUSAO DE QUADRA pelo PODER CONCEDENTE.

6.5. A emiss3o da ORDEM DE IMPLANTACAO tem por condi¢cdes precedentes:

a) a entrega e aprovacao de todos os Planos e Projetos necessarios, conforme elencados no

ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA — VOLUME A; e

b) a conclusdo do LICENCIAMENTO.

6.6. O PODER CONCEDENTE emitird a ORDEM DE IMPLANTACAO em até 60 (sessenta) dias do término
do LICENCIAMENTO.

6.6.1. Considerar-se-a como marco do término do LICENCIAMENTO a data de comunicagao, pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, da obtencdo de todas as autorizacBes, alvaras ou
licencas necessérias para a realizagdo das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

6.6.2. Considerar-se-4 emitida tacitamente a ORDEM DE IMPLANTACAO caso o PODER

CONCEDENTE ndo a emita, injustificadamente, no prazo previsto na subcldusula 6.6.

6.7. A FASE DE OPERACAO é composta pelo REGIME DE OPERACAO PROVISORIA e pelo REGIME DE
OPERACAO PLENA.

6.8. A FASE DE OPERACAO iniciara, para cada QUADRA, com a emissdo do respectivo TERMO DE

CONCLUSAO DE QUADRA e obtencdo de todas as licencas, autorizagdes e alvaras necessarios.

6.8.1. A CONCESSAO ingressara no REGIME DE OPERACAO PLENA a partir da emiss3o do ultimo
TERMO DE CONCLUSAO DE QUADRA e obtencdo de todas as licencas, autorizacdes e alvards

necessarios.

6.9. No caso da ndo emissdo da ORDEM DE INICIO ou da ORDEM DE IMPLANTACAO, nos termos das
subcldusulas 6.3 e 6.5, por fato ndo imputavel 3 CONCESSIONARIA, as PARTES acordardo se havera
lugar a extingdo da CONCESSAO, resguardados os direitos da CONCESSIONARIA ao ressarcimento por

seus investimentos ndo amortizados.

CLAUSULA 72 - DO PROGRAMA DE IMPLANTAGCAO
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7.1. O PROGRAMA DE IMPLANTACAO contempla a soma de todas as obras e intervencdes obrigatdrias
previstas no CONTRATO e em seus ANEXOS, devendo ser finalizado:

a) no prazo de 24 (vinte e quatro), contados da emiss3o da ORDEM DE IMPLANTACAO, no caso
de ndo implantacdo do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO; ou

b) no prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados da data da emissdao da ORDEM DE
IMPLANTACAO, no caso de implanta¢gdo do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO, nos termos da

subclausula 8.2.2.

7.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar, para andlise e aprovacdo pelo PODER CONCEDENTE, nos
termos e prazos previstos no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA — VOLUME A, os seguintes documentos referentes ao PROGRAMA DE
IMPLANTACAO:

a) o Plano de Trabalho;

b) os Estudos Preliminares;

c) os Planos e Projetos Basicos;

d) os Projetos Executivos;

e) o Cronograma Executivo de Intervencdes;

f) o Projeto As Built; e

g) demais projetos e programas referentes ao PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

7.2.1. A documentacdo listada nas alineas da sublausula 7.2 também deverd ser apresentada no
caso de execugdo de quaisquer obras ou servicos de engenharia realizados pela CONCESSIONARIA,
mesmo que apds a conclusdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, que possam apresentar impactos
significativos e/ou estruturais na AREA DE CONCESSAO.

7.2.1.1. O PODER CONCEDENTE poder3a, de acordo com as particularidades das obras previstas
na subclausula anterior, dispensar a apresentacdao de um ou mais estudos, planos ou projetos

elencados na subclausula 7.2.
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7.2.2. A apresenta¢do pela CONCESSIONARIA e a aprovagdo, pelo PODER CONCEDENTE, dos
estudos e projetos elencados no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA dar-se-& previamente ao inicio das obras conforme prazos previstos no referido

ANEXO.

7.3. A CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE acerca do inicio das obras do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO, bem como manter o PODER CONCEDENTE permanentemente
informado do desenvolvimento das obras, nos termos do ANEXO |ll do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.4. Ao longo da execucdo das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, serdo realizadas vistorias
periddicas pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela CERTIFICADORA DE OBRAS, nos termos do ANEXO I
do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, devendo ser-lhes permitido acesso

e visibilidade as frentes de obra.

7.4.1. Arealizagdo de vistorias pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela CERTIFICADORA DE OBRAS ndo
afasta a integral responsabilidade da CONCESSIONARIA pela adequacio e qualidade dos servicos

prestados.

7.5. Concluido cada MARCO INTERMEDIARIO, a CONCESSIONARIA notificard o PODER CONCEDENTE
e a CERTIFICADORA DE OBRAS para que, conjuntamente, realizem vistoria por meio de representantes
especialmente designados, nos termos e prazos do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

7.5.1. Realizado o processo de vistoria previsto na subclausula anterior e ndo havendo corregdes
ou complementacdes a serem feitas pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE emitira a
correspondente CERTIFICACAO INTERMEDIARIA DE OBRAS nos termos e prazos do ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.6. Concluidas todas as obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO de cada QUADRA, a
CONCESSIONARIA notificara o PODER CONCEDENTE e a CERTIFICADORA DE OBRAS para que,
conjuntamente, realizem vistoria por meio de representantes especialmente designados, nos termos

e prazos do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.
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7.6.1. Realizado o processo de vistoria previsto na subclausula anterior e ndo havendo correcdes
ou complementacdes a serem feitas pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE emitird o
correspondente TERMO DE CONCLUSAO DE QUADRA nos termos e prazos do ANEXO Ill — CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.6.2. Um mesmo procedimento de vistoria podera ser utilizado para verificar e atestar

simultaneamente a entrega de um MARCO INTERMEDIARIO e de uma QUADRA.

7.6.3. 0 PODER CONCEDENTE poderd, na vistoria do ultimo MARCO INTERMEDIARIO de uma
QUADRA, diante de anuéncia da CONCESSIONARIA e da auséncia de indicios que indiquem riscos a
estrutura ou aos USUARIOS, autorizar o inicio antecipado do REGIME DE OPERACAO PROVISORIA
em relacdo a parcela fruivel da QUADRA que serda objeto da vistoria do ultimo MARCO

INTERMEDIARIO correspondente.

7.6.3.1. A emissdo de autorizacdo para inicio antecipado do REGIME DE OPERACAO PROVISORIA
nos termos da subcldusula anterior ndo alterard a alocagdo de riscos prevista neste CONTRATO
e em seus ANEXOS, assumindo a CONCESSIONARIA todos os riscos a ela alocados referentes a
garantia da seguranca estrutural da parcela da AREA DA CONCESSAO e a seguranca dos
USUARIOS.

7.7. Caso verifique-se, em sede de qualquer vistoria, que o resultado das obras esteja em desacordo
com as especificacdes técnicas definidas no CONTRATO e seus ANEXOS, o PODER CONCEDENTE e/ou
a CERTIFICADORA DE OBRAS solicitardo correcdes e complementacdes, nos termos do ANEXO Il do
CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.8. A realizagao de eventuais reparos e ajustes para adequacdo das obras posteriormente ao seu
recebimento n3o eximirdo a CONCESSIONARIA do pagamento de eventuais multas e penalidades
aplicadas pelo ndo atendimento de encargos e obrigacGes estabelecidos neste CONTRATO, seus

ANEXOS e na legislacdo aplicavel.

CLAUSULA 82 — DO EMPREENDIMENTO ASSOCIADO
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8.1. A CONCESSIONARIA podera implantar e explorar comercialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, EMPREENDIMENTO ASSOCIADO na AREA DA CONCESSAO, conforme diretrizes de ocupacio
e materialidade previstas no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, em seu
APENDICE | — PROGRAMA DE NECESSIDADES e na Lei Municipal n.2 17.844/2022.

8.2. Caso opte por implantar o EMPREENDIMENTO ASSOCIADO durante a FASE DE IMPLANTACAO, a
CONCESSIONARIA deverad apresentar todos os planos, projetos e cronogramas correspondentes
durante a FASE DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO, conforme prazos e procedimentos previstos
no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

8.2.1. No caso da subcldusula anterior, a implantacdo do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO sera
considerada como parte do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, nos termos deste CONTRATO e de seus
ANEXOS.

8.2.2. Caso o EMPREENDIMENTO ASSOCIADO seja implantado durante a FASE DE IMPLANTACAO,
o prazo de conclusio do PROGRAMA DE IMPLANTACAO previsto na subcldusula 7.1 serd
prorrogado para 36 (trinta e seis) meses contados da ORDEM DE IMPLANTACAO.

8.3. Caso opte pela construcdo do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO posteriormente ao término da
FASE DE IMPLANTACAO, a CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE de sua inteng3o,
apresentando Plano de Trabalho com cronograma estimado para a elaborac¢do dos Estudos, Planos e

Projetos necessarios para a implantagao.

8.3.1. Ndo se aplicam, no caso de construcdo do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO
posteriormente a conclusdo da FASE DE IMPLANTACAO, os prazos para elabora¢do dos
Estudos, Planos e Projetos previstos no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA — VOLUME A.

8.3.2. PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA dispordo dos mesmos prazos aplicaveis as
obras e intervencdes obrigatérias do PROGRAMA DE IMPLANTACAO para andlise, aprovacio
e ajustes dos Estudos, Planos e Projetos, conforme previstos no ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA — VOLUME A.
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8.3.3. No caso da subcldusula 8.3, a CONCESSIONARIA tera o prazo de 18 (dezoito) meses
para o término das obras, contados a partir da data da comunicacdo do PODER CONCEDENTE
e do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, pela CONCESSIONARIA , da obtengdo de todas as
licencas, autorizacdes e alvaras necessarios para a implantacdo do EMPREENDIMENTO

ASSOCIADO.

8.3.3.1. A QUADRA SUPERIOR passara ao REGIME DE OPERAGCAO PROVISORIA durante o

prazo descrito na subcldusula 8.3.3.

8.3.3.2. A CONCESSIONARIA observara os encargos atinentes a preservacio da circulacio
e a seguranca de transeuntes durante as obras do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO,
conforme previstos no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA —
VOLUME A.

8.3.4. O inicio das obras do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO no caso previsto na subcldusula
8.3 prescinde de emissdo de ORDEM DE IMPLANTAGAO.

8.3.5. Aplicam-se ao presente caso todos os dispositivos atinentes do ANEXO IIl - CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA — VOLUME A referentes ao recebimento das demais
obras e interven¢des do PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

8.4. A CONCESSIONARIA ¢é integralmente responsavel pela obtencdo de todas as licencas,

autorizacgdes e alvards necessarios para a implantagao e operacao do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO.
CLAUSULA 92 - DO COMITE DE ACOMPANHAMENTO
9.1. Em até 30 (trinta) dias Uteis da DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO, o PODER CONCEDENTE

criard um Comité de Acompanhamento, que tera por objetivo:

a) Auxiliar a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE na tramitacdo e aprovacdo de todos

os Planos e Projetos necessarios a execugao do OBJETO;

b) Auxiliar na mitigacdo de impactos operacionais antes e durante a execucdo das obras do

PROGRAMA DE IMPLANTAGCAO; e

c) Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da CONCESSIONARIA.
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9.2. O Comité de Acompanhamento tera a funcdo de acompanhar e supervisionar diversas etapas do

processo, incluindo, mas ndo se limitando a:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Receber e acompanhar a implementagado do Plano de Trabalho;

Acompanhar a elaboracdo de estudos preliminares previstos no ANEXO IIl — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

Participar das reunides bimestrais realizadas entre a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE durante a FASE DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO para a elaboragao dos

Planos e Projetos;

Apoiar e contribuir com a criagdo ou regularizacdo imobilidria da AREA DA CONCESSAO
perante os 6rgaos competentes, incluindo auxilio para tramitacdo e aprovacao do Cadastro

Imobiliario e regularizacdo das matriculas perante o Cartério de Registro de Imdveis;

Apoiar e contribuir com a obten¢do de licengas e autorizagdes para a execug¢dao do

PROGRAMA DE IMPLANTACAO perante os 6rgdos responsaveis;

Auxilio na regularizagdo das novas edificacdes perante os 6rgdos competentes e as

concessiondrias de servicos publicos; e

Acompanhar a execu¢io do PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

9.3. O Comité de Acompanhamento reunir-se-a em até 60 (sessenta) dias contados da DATA DE

PUBLICACAO DO CONTRATO para a realizagdo de Reunido Inaugural com a apresentacdo, pela

CONCESSIONARIA, do Plano de Trabalho, conforme detalhado no ANEXO Il — CADERNO DE

ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

9.4. O Comité de Acompanhamento serd composto por 5 (cinco) membros, sendo 2 (dois) membros

da CONCESSIONARIA, e 3 (trés) membros representantes da municipalidade, designados pelo PODER

CONCEDENTE.

9.4.1. O PODER CONCEDENTE nomeara os membros que o representarao no ato de criacdo do

Comité de Acompanhamento.
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9.4.2. A CONCESSIONARIA deverd informar os membros que a representardo no Comité de
Acompanhamento por meio de notificacdo formal, no prazo de até 5 (dias) Uteis apds a assinatura

do CONTRATO.

9.4.3. Os 3 (trés) membros representantes da municipalidade indicados pelo PODER CONCEDENTE
nao necessariamente serdo ligados diretamente ao proprio PODER CONCEDENTE. Podem ser
designados representantes de outros drgdaos da Administracdo Direta e Indireta do Municipio de
S3o Paulo que tenham interesse direto ou indireto na CONCESSAO, conforme determinado pelo

PODER CONCEDENTE.

9.4.4. O Comité de Acompanhamento, mediante consenso entre seus membros, podera permitir
a participacdo de representantes de outros 6rgaos municipais e entidades que demonstrem

interesse na CONCESSAO.

9.4.4.1. A participacdo de que trata a subclausula anterior serd formalizada nas atas de reuniao
do Comité, sendo que os representantes adicionais terdo uma posicdo puramente observadora,

sem direito a voto ou intervencgao deliberativa.

9.4.5. Para o adequado exercicio de suas atribuicdes, os membros do Comité de Acompanhamento
terdo pleno acesso 8 AREA DA CONCESSAQ, ao Plano de Obras e a toda a documentacdo técnica e

de planejamento produzida durante a FASE DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO.

9.5. O Comité de Acompanhamento podera recomendar ao PODER CONCEDENTE a prorrogacao de
prazos de apresentacdo dos Planos e Projetos sob responsabilidade da CONCESSIONARIA.

9.6. O Comité de Acompanhamento permanecerd ativo até o final do PROGRAMA DE IMPLANTACAO,
sendo facultada as PARTES a manutenc¢do do seu funcionamento posteriormente a finalizacao da FASE

DE IMPLANTACAO.
CLAUSULA 102 - DO PRAZO

10.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO serd de 30 (trinta) anos, contados da data da emissao da
ORDEM DE INICIO.
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10.2. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigagdes previstas nos prazos do
ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, assumindo, integralmente,

os riscos e os 6nus de tal antecipacgao.

10.3. O prazo e vigéncia dos contratos para exploracio de RECEITAS ACESSORIAS n3o podera
ultrapassar o prazo da CONCESSAQ.

CLAUSULA 112 - DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

11.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia da CONCESSAO somente
poderd ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, observadas as condicoes fixadas

neste CONTRATO, e desde que ndo se coloque em risco a execugdao do OBJETO.

11.2. A transferéncia da CONCESSAO somente podera ser autorizada apds a emissdo do ultimo
TERMO DE CONCLUSAO DE QUADRA, e mediante a comprovacdo do cumprimento regular das
obriga¢des assumidas pela CONCESSIONARIA.

11.3. Para fins de obtencdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO, o interessado devera:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica,

fiscal e trabalhista necessarias a assuncdo do OBJETO;
b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
c¢) comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.
11.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO, sem a prévia autorizacio do PODER
CONCEDENTE, implicard a imediata caducidade da CONCESSAO.

11.4.1. Para fins da autorizacao de que trata esta cladusula, o PODER CONCEDENTE examinard o
pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 01 (um) més, prorrogavel por igual
periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e documentos
adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladores da

CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.
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11.5. A autorizacdo para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo PODER

CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as condi¢des e requisitos para sua realizacao.
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CAPITULO Il - DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 122 - DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

12.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por agdes nos termos da Lei Federal
n? 6.404/1976, deve indicar em seu estatuto social, como finalidade exclusiva, a exploracdo do
OBJETO, sendo sua composi¢do societdria aquela apresentada na LICITACAO e constante de seus

instrumentos societarios, os quais deverdo ser entregues, atualizados, ao PODER CONCEDENTE.

12.2. O capital social subscrito da CONCESSIONARIA deve ser igual ou superior RS 28.340.044,30

(vinte e oito milhdes, trezentos e quarenta mil, quarenta e quatro reais e trinta centavos).

12.3. Na data prevista para a assinatura deste CONTRATO, devera ter sido integralizado metade do

valor minimo do capital social da CONCESSIONARIA, nos termos do EDITAL.

12.4. Em até 18 (dezoito) meses apés a ORDEM DE INICIO e previamente ao inicio da FASE DE
IMPLANTACAO, devera ser integralizado o valor total do capital social da CONCESSIONARIA indicado

na subcldusula 12.2.

12.5. No caso de integralizacdo em bens, o processo avaliativo devera observar as normas da Lei

Federal n? 6.404/1976.

12.5.1. O capital social podera ser integralizado em bens até o limite de 50% (cinquenta por cento)
do seu valor total, devendo a integralizacao da parcela restante do capital social ser realizada em

moeda corrente nacional.

12.6. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE permanentemente informado
sobre a integralizacdo do capital referida nas subclausulas anteriores, sendo facultado ao PODER

CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessarias a verificacao da regularidade da situacao.

12.7. A CONCESSIONARIA, apds 12 (doze) meses contados da conclusdo da FASE DE IMPLANTACAO,
podera reduzir seu capital social subscrito e integralizado, devendo, no entanto, respeitar e manter,

no minimo, o percentual de 50% (cinquenta por cento) do montante previsto na subclausula 12.2.
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12.7.1. A reducdo de que trata a subcldusula anterior ocorrera mediante aprovacdao do PODER
CONCEDENTE, que devera analisar se a reducao do capital social ira ou ndo comprometer a
situacdo financeira e patrimonial da CONCESSIONARIA e a capacidade de adimplemento de suas

obrigacdes contratuais futuras.

12.8. A participagdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecerd a legislagdo brasileira

em vigor.

12.9. A CONCESSIONARIA deverd obedecer aos padrdes de governanga corporativa e adotar
contabilidade e demonstracées financeiras padronizadas, incluindo a observancia a Lei Federal n2
10.406/2002, a Lei Federal n2 6.404/1976, as Normas Contdabeis emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade — CFC, ao Cddigo Brasileiro de Governancga Corporativa, e as regras e regulamentacdes

da CVM.

12.10. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros similares que
representam obrigacdes de sua responsabilidade, em favor de terceiros, observadas as disposicoes

contidas nas CLAUSULA 112, CLAUSULA 132 e CLAUSULA 242 deste CONTRATO.

12.11. Os recursos a disposicio da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados exclusivamente no
desenvolvimento de atividades relacionadas 8 CONCESSAO de que trata este CONTRATO, ressalvadas

unicamente as aplicacoes financeiras.

12.12. A CONCESSIONARIA deverd ter sede no Municipio de Sdo Paulo.
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CLAUSULA 132 - DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS ALTERACOES ESTATUTARIAS DA
CONCESSIONARIA

13.1. Nenhuma alteragao societaria que implique na transferéncia do CONTROLE, direto ou indireto,
da CONCESSIONARIA sera admitida antes da conclusdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, salvo em
situagbes excepcionais, devidamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em que reste
demonstrada a auséncia de risco para a continuidade do OBJETO, sob pena de caducidade da

CONCESSAO.

13.2. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 13.1, durante todo o prazo de vigéncia deste
CONTRATO, o CONTROLE societario direto da CONCESSIONARIA somente poderd ser alterado
mediante prévia e expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da
CONCESSAO.

13.3. A alteracdo do controle societario direto da CONCESSIONARIA somente serd autorizada pelo
PODER CONCEDENTE quando a medida ndo prejudicar, tampouco colocar em risco, a execucao deste

CONTRATO.

13.4. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificacdo do CONTROLE
societario direto da CONCESSIONARIA, consideram-se ato(s) também sujeito(s) & prévia anuéncia do

PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:
a) acelebracdo de acordo de acionistas;
b) a emissdo de valores mobiliarios conversiveis em acdes; e
¢) ainstituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre ag¢oes.
13.5. A emissdo de valores mobilidrios ndo enquadraveis na situacdo descrita na alinea “a)” da

subclausula anterior, devera ser sempre submetida ao conhecimento prévio do PODER CONCEDENTE

em até 15 (quinze) dias precedentes a respectiva emissao.
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13.6. A transferéncia ou alteracdo do CONTROLE indireto ou da participacdo por acdes que nao
implique a transferéncia do CONTROLE societario direto da CONCESSIONARIA devera ser objeto de
comunica¢dao ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias antes da efetivacao da respectiva

operagao.

13.7. O pedido para a autoriza¢do da alteragdo do CONTROLE societério direto da CONCESSIONARIA
deverd ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONARIA ou pelo(s)
FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subclausula 13.6 contendo a justificativa para tanto, bem

como elementos que possam subsidiar a sua andlise.
13.8. Para a obtencdo da anuéncia para transferéncia do CONTROLE societdrio direto da
CONCESSIONARIA, o ingressante devera:

a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e

regularidade juridica e fiscal necessarias a assung¢ao do OBJETO; e
b) zelar pelo cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO.
13.9. Para fins de obtenc¢do da autorizacdo para transferéncia do CONTROLE societdrio direto da
CONCESSIONARIA para os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subcldusula 13.8, estes dever3o:
a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessdrias a assun¢do do OBJETO;

b) apresentar plano relativo a promoc3o da reestruturacdo financeira da CONCESSIONARIA e

da continuidade da CONCESSAO; e
c) assegurar o cumprimento de todas as clausulas previstas neste CONTRATO.
13.10. A autorizagdo para a transferéncia do controle societario da CONCESSIONARIA, caso seja

concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as condi¢des e

requisitos para sua realizacdo.

13.11. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também deverd submeter a
prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificacbes no respectivo estatuto social que

envolvam:
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a) acisdo, fusdo, transformacdo ou incorporacdo da SPE;

b) a substituicio de qualquer integrante, nos termos do art. 15, § 59, da Lei Federal n®

14.133/2021;

¢) a alteracdo do objeto social da SPE, respeitado o disposto na subcldusula 10.1 deste

CONTRATO;
d) o capital social da SPE, respeitando o disposto na subcldusula 12.7; e

e) a emissdo de a¢Oes de classes diferentes que possa implicar em altera¢cdes na governanga

da SPE.

13.11.1. O PODER CONCEDENTE examinara o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela CONCESSIONARIA
nos termos da presente clausula no prazo de até 1 (um) més, prorrogdvel por igual periodo, caso
necessario, podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s)
FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladores da SPE e promover outras diligéncias

consideradas adequadas.

13.11.2. Todos os documentos que formalizarem alteracgdo no estatuto social da
CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizagdo prévia do PODER
CONCEDENTE, deverao ser a ele encaminhados no prazo maximo de 1 (um) més da respectiva
alteracdo, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando for o caso, deste

CONTRATO.
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CAPITULO IV - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

CLAUSULA 142 - DAS OBRIGAGOES GERAIS DAS PARTES

14.1. As PARTES comprometem-se reciprocamente a cooperar e a prestar o auxilio necessario ao bom

desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

CLAUSULA 152 - DAS OBRIGACOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

15.1. Quanto a execucdo do OBJETO, a CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao disposto neste

CONTRATO, no EDITAL, em seus ANEXOS, na PROPOSTA COMERCIAL apresentada e na legislacdo

brasileira.

15.2. S30 obrigacdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacdes estabelecidas neste

CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagdo aplicavel, os itens a seguir.

15.2.1. Com relacdo ao cumprimento da legislacdo vigente:

a)

b)

observar todas as determinagées legais e regulamentares quanto a legislagdo tributaria,
trabalhista, previdencidria, de seguranca e medicina do trabalho em relacdo aos seus
empregados, prestadores de servigos, contratados ou subcontratados, isentando o

PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilizacdo relacionada;

cumprir rigorosamente as normas de engenharia de seguranca e medicina do trabalho,
de acordo com a legislacdao vigente, disponibilizando e exigindo a utilizacdo de
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC) e
demais equipamentos necessdrios para a execuc¢ao de suas fungdes aos seus
empregados, funcionarios e prestadores de servicos, observadas as normas de

engenharia de seguranca e medicina do trabalho aplicaveis;

observar as legislacGes urbanisticas do municipio, tais como Lei de Uso, Parcelamento e
Ocupacdo do Solo (LPOUS), Cédigo de Obras e Edificagcdes (COE), Plano Diretor (PD) e

correlatas;
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respeitar o direito dos USUARIOS, nos termos do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei
Federal 8.078/1990), da Lei Federal de Concessdes (Lei Federal 8,987/1995), da Lei de
Defesa dos Direitos dos Usuarios de Servigos Publicos (Lei Federal 13.460/2017), da
Politica Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal 12.587/2012), da Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais (Lei Federal n2 13.709/2018) e da Lei Municipal n2 14.029,
de 13 de julho de 2005 (Cédigo de Protecdo e Defesa do Usudrio do Servico Publico do

Municipio de S3o Paulo);

15.2.2. Com relacdo a execucdo do OBJETO:

a)

b)

d)

f)

executar o OBJETO de forma adequada, com continuidade, regularidade, adequacao,
seguranca e atualidade, cumprindo e respeitando as cldusulas e condi¢cdes deste
CONTRATO e seus ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos documentos
relacionados, submetendo-se plenamente a regulamentacgdo existente ou a que venha
a ser editada, as normas da ABNT e/ou do INMETRO ou outro érgdo regulamentador
competente, bem como as especificacbes e projetos pertinentes, aos prazos e as
instrugdes da fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, cumprindo ainda com as metas e os

parametros de qualidade, e demais condicionantes para a execugao do OBJETO;
captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execucao do OBJETO;

dispor de todos os meios necessarios, incluindo equipamentos, materiais e equipe
necessaria e adequada para a consecucao de todas as obrigacOes estabelecidas neste

CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade contratualmente definidas;

manter, durante o prazo do CONTRATO, as condi¢des necessarias a execug¢ao do OBJETO,
incluida a manutencdo dos requisitos de habilitacdo juridica, regularidade fiscal e

qualificagao técnica previstos no EDITAL;

manter vigente a GARANTIA DE EXECUCAO contratual e os seguros necessarios, nos

termos dispostos neste CONTRATO;

ceder ao PODER CONCEDENTE os direitos de propriedade intelectual relacionados
diretamente ao OBJETO, incluindo os bancos de dados e informacdes técnicas

pertinentes, os quais integrardo o conjunto de BENS REVERSIVEIS. Quando n3o for

Pagina 29 de 141



g)

h)

j)

k)

PR_EFEIURA DE
SAO PAULO

possivel ceder os direitos de propriedade intelectual mencionados, a CONCESSIONARIA

devera ceder o uso ao PODER CONCEDENTE;

obter, manter ou renovar, quando aplicavel, todas as licengas, alvards, permissdes e
autorizacdes exigidas para a plena execucdo do OBJETO e para exploracdo comercial de
RECEITAS ACESSORIAS, devendo se responsabilizar por todas as providéncias necessérias
junto aos 6rgdos competentes nos termos da legislacdo vigente e arcando com todas as

despesas e os custos envolvidos;
apoiar o PODER CONCEDENTE na regularizagdo imobilidria da AREA DA CONCESSAO;

observar todas as determinagles e diretrizes de exploracdao comercial estabelecidas

neste CONTRATO e em seus ANEXOS;
responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servi¢os subcontratados;

fornecer treinamento e capacitacdo técnica aos seus empregados, funcionarios e
prestadores de servicos, contratados ou subcontratados, isentando o PODER
CONCEDENTE de qualquer responsabilizacdao relacionada e apresentando-lhe,
anualmente, que forem alocados para a execucdo do OBJETO, visando ao seu constante

aperfeicoamento técnico e a adequada prestagao do servigo concedido;

assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes na execucdao do OBJETO,

assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos autorais;

arcar com todos os custos de energia elétrica, de agua, e todas as utilidades incidentes
sobre a AREA DA CONCESSAO, inclusive eventuais novas instalagdes, bem como todos

os tributos que vierem a incidir sobre suas atividades;

promover a ativacdo da AREA DA CONCESSAO por meio de programacdo cultural e de
lazer para os USUARIOS, realizando as ATIVIDADES DE ATIVACAO observando o disposto
no ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA — VOLUME
B;

auxiliar o PODER CONCEDENTE na constituicdo e implementacdo do Comité de

Participacdo da Comunidade, para fins de garantir a escuta da comunidade na
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elaboracdo do Cronograma e Programacdo de Atividades, nos termos do ANEXO IIl —

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA — VOLUME B;

auxiliar o PODER CONCEDENTE, na medida de suas atribui¢des, no cadastramento e
credenciamento dos comerciantes ambulantes localizados nas areas envoltdrias e dispor
a infraestrutura necessdria para a realocacdo desses comerciantes para a AREA DA
CONCESSAO, em conformidade com o APENDICE | do ANEXO lll — PROGRAMA DE
NECESSIDADES, garantindo condi¢des adequadas e seguras para o exercicio de suas

atividades comerciais;

indicar e manter um responsavel técnico habilitado a frente das atividades
desenvolvidas pela CONCESSIONARIA na AREA DA CONCESSAO, com poderes para
representar a CONCESSIONARIA perante o PODER CONCEDENTE;

assegurar a ATUALIDADE TECNOLOGICA dos servicos, equipamentos, sistemas e demais
tecnologias utilizadas na execucdo do OBJETO, mantendo-os permanentemente

atualizados durante a vigéncia da CONCESSAQ; e

contratar, em até 12 (doze) meses contados da emissdo da ORDEM DE IMPLANTACAO,
AGENTE DE APOIO A FISCALIZA(;AO, nos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS, em
especial o ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

15.2.3. Com relagdo a execugdo de obras:

a)

b)

atender as diretrizes de sustentabilidade elencadas no ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA — VOLUME A, priorizando solu¢es técnicas
sustentdveis para a execugdo do objeto da CONCESSAO, focadas na redug¢do do consumo
de recursos naturais, energia e dgua, e na destinacdo ambientalmente adequada para

todos os residuos produzidos;

elaborar e apresentar ao PODER CONCEDENTE os relatérios, documentos, planos e
projetos exigidos no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, em conformidade com as determinacdes legais e regulamentares
aplicaveis, na periodicidade e nos prazos constantes no referido ANEXO, acompanhados,

guando for o caso, de estudos e pareceres de consultores independentes e das
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aprovacdes das autoridades competentes; comprovada por meio de certificacbes
reconhecidas nacional ou internacionalmente, conforme detalhado no ANEXO Il do

CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

apresentar Plano de Descarte de Residuos Sdlidos de Construcdo Civil e realizar a

destinagdo ambientalmente adequada dos residuos sdélidos gerados durante a

CONCESSAO, em observancia as diretrizes previstas neste CONTRATO, no ANEXO IlI
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e no ANEXO VI do CONTRATO

DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO;

executar a implementacdo e utilizagdo do Building Information Modelling — BIM ou
Modelagem da Informacdo da Construcdo, conforme previsto no ANEXO Il do

CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

entregar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de 60 (sessenta) dias do término do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO, desenho “as built’, que represente fielmente as obras e
instalagbes executadas, em conformidade com a Associagdao Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT) Norma Brasileira (NBR) n2 14.645-2021;

apresentar ao PODER CONCEDENTE, apds 01 (um) més do inicio de qualquer obra ou
servico de engenharia, a comunicacdo do inicio da obra junto ao Ministério do Trabalho,
a matricula da obra junto ao Cadastro Especifico do Instituto Nacional do Seguro Social

(INSS) e os programas de seguranca do trabalho obrigatdrios;

apresentar ao PODER CONCEDENTE a competente Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART), concomitantemente a entrega dos Projetos Basicos para Obras conforme

a Resolugdo n? 425/98 — CONFEA;

responsabilizar-se pela instalagao e operacao do canteiro de obras e demais estruturas
operacionais pertinentes para a realizacdo de qualquer servico de implantacdo e/ou
intervencdo de engenharia previstos neste CONTRATO, de acordo com as exigéncias

normativas, provendo a adequada estocagem e guarda do material utilizado;

elaborar os projetos de engenharia e arquitetura com profissional técnico habilitado e

registrado no érgao de classe competente e em observancia as eventuais resolucdes e
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legislacdes dos 6rgdos de tombamento pertinentes, sejam do (Conselho Municipal de
Preservacdao do Patrimonio Histérico, Cultural e Ambiental da Cidade de S3o Paulo —
CONPRESP, Conselho de Defesa do Patrimonio Histérico, Arqueoldgico, Artistico e
Turistico do Estado de Sao Paulo — CONDEPHAAT ou Instituto do Patrimdnio Histdrico e
Artistico Nacional — IPHAN);

obter a aprovacao junto aos 6rgaos competentes de quaisquer obras que interfiram em
patrimoOnio histérico ou cultural, imdveis ou bens tombados e areas envoltdrias,
submetendo os projetos de engenharia e arquitetura relacionados a execucdo do
OBJETO para aprovacgao dos orgaos de preservacao do patriménio competentes, quando
assim estabelecido nas resolu¢des e/ou legislacdo de tombamento incidentes sobre a

AREA DA CONCESSAOQ; e

concluir as obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO no prazo e condi¢des estabelecidos
neste CONTRATO e seus ANEXOS.

15.2.4. Em relagdo a comunica¢do com o PODER CONCEDENTE e com terceiros:

a)

b)

c)

d)

responsabilizar-se pela representacao e interlocu¢cdo com terceiros, tais como 6érgaos
publicos, concessionarias de servigos publicos e empresas privadas, visando ao correto

desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO;

reportar imediatamente ao PODER CONCEDENTE e demais autoridades competentes
sobre a ocorréncia de quaisquer delitos ou contravencdes penais na AREA DA

CONCESSAO;

informar ao PODER CONCEDENTE a area total locada por terceiros da AREA DA
CONCESSAO, com base em contratos e/ou licencas e autorizagdes exigidas pela

legislacao para a instalagdo e funcionamento de empreendimentos comerciais;

informar ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos érgaos
competentes para obtencdo de licencas, alvaras, permissGes e autorizacdes exigidas

para a plena execucdo do OBJETO, inclusive para a exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS;
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comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas
da ciéncia dos fatos, toda e qualquer circunstancia ou ocorréncia que impeca a execucao

do OBJETO, incluindo aqueles que configurem CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR;

dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento ou
situacdo que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execucdo do
OBIJETO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento
das obrigagOes previstas neste CONTRATO, incluindo-se ag¢des judiciais e procedimentos
administrativos, devendo apresentar, no menor prazo possivel, relatdério detalhado
sobre tais fatos, com as medidas tomadas e/ou a serem tomadas para superar ou sanar

a situacao;

solicitar autoriza¢do prévia ao PODER CONCEDENTE para a cessao ou transferéncia da
CONCESSAO e alteracdo ou transferéncia de seu CONTROLE societdrio, além das demais

hipdteses previstas neste CONTRATO;

responsabilizar-se pela representacdo e interlocug¢do com terceiros, tais como 6rgaos
publicos, concessionarias de servicos publicos e empresas privadas, visando ao correto

desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO;

manter de forma permanente e cordial o didlogo com os USUARIOS, espacos culturais,

empresas e moradores do entorno da AREA DA CONCESSAO e sociedade civil;

comunicar imediatamente o PODER CONCEDENTE no caso de descoberta de materiais
ou objetos de interesse historico, arqueoldgico ou paleoldgico no curso das obras do

PROGRAMA DE IMPLANTAGCAO;

atender as convocagdes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,

inclusive para participar de reunides;

apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado se coerente com a
solicitacdo, outras informacdes adicionais ou complementares que ele venha a
formalmente solicitar, incluindo-se, mas sem se limitar as quitacdes legalmente exigidas
de todo e qualquer encargo, como aqueles referentes as contribuicdes devidas ao INSS,

Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), Programa de Integracdo Social (PIS),
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taxas e impostos pertinentes, ao estagio das negociacdes e as condi¢cdes dos contratos

de FINANCIAMENTO.

15.2.5. Com relag¢do a transparéncia e governanga:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

publicar suas demonstragées financeiras, nos termos do que prevé a Lei n° 6.404/1976;
a Lei n2 8.987/1995, art. 23, inciso XIV; e a Lei Municipal n? 16.703/2017, art. 23, inciso
IX, § 49;

prestar todas as informacdes e realizar as atividades necessarias para a transferéncia do
OBJETO quando da extincdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra sem que haja

interrupc¢ao dos servigos;

divulgar as ATIVIDADES DE ATIVACAO observando o disposto no ANEXO Il do CONTRATO
— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

fornecer cdépia dos contratos de locacdo celebrados com terceiros na AREA DA

CONCESSAO, conforme permitido por este CONTRATO e seus ANEXOS;

garantir que as agoes de fiscalizacdo e avaliagdo da execucdao do CONTRATO possam ser
realizadas, ndo adotando condutas que obstaculizem a execucdo das obrigacdes do

PODER CONCEDENTE;

encaminhar ao PODER CONCEDENTE, semestralmente, o Relatério de Execucdo de
Encargos, em que sdo apresentados demonstrativos e documentos que comprovem a
execucdo dos encargos, o cumprimento das determinacdes legais e regulamentares
guanto as obrigacdes financeiras, tributdrias, trabalhistas e previdenciarias, informacgoes
sobre o cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e demonstragdes financeiras
e contdbeis, de acordo com os prazos e termos do ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNQOS
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

disponibilizar o Relatoério de Execucdo de Encargos em sitio eletrénico, para acesso dos

USUARIOS, em até 15 (quinze) dias da sua entrega ao PODER CONCEDENTE;

manter em arquivo, disponibilizado em portal eletrdnico especifico da CONCESSIONARIA

todas as informacdes atualizadas dos servicos e atividades executadas durante a vigéncia
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da CONCESSAO, inclusive, mas n3o se limitando, aos precos praticados na AREA DA
CONCESSAO no ambito de sua exploracdo comercial, permitindo aos USUARIOS e ao

PODER CONCEDENTE o livre acesso a tais informacgdes, a qualquer momento;

disponibilizar acesso aos contratos firmados para a execucao de EVENTOS ESPECIAIS, a

qualquer momento, quando solicitados pelo PODER CONCEDENTE;

cooperar e apoiar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e
fiscalizagio do AGENTE DE APOIO A FISCALIZAGAO e da CERTIFICADORA DE OBRAS, nos
termos deste CONTRATO, permitindo o acesso aos equipamentos e as instalacdes
atinentes ao OBJETO, bem como aos seus registros contabeis, dados e informacgdes

operacionais e, tanto quanto possivel, de seus subcontratados;

apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relagdo nominal dos
empregados, vinculados 8 CONCESSIONARIA ou terceiros, que trabalhem nos servigos e
obras enviada a Receita Federal, por meio do sistema eSocial — Escrituracdo Digital das

Obrigacdes Fiscais, Previdencidrias e Trabalhistas, ou outro que venha a substitui-lo;

prestar todas as informacgdes e realizar as atividades necessarias para a transferéncia do
OBJETO quando da extincdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra sem que haja

interrupcdo dos servigos;

apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 4 (quatro) meses contados do
encerramento do exercicio, relatério auditado de sua situagdo contabil, incluindo,
dentre outros itens: (i) as demonstracGes contdbeis, acompanhadas de notas
explicativas e balancete analitico, revisadas por auditores independentes cujos trabalhos
e relatdorios obedecam as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC,
registrados na Comissao de Valores Mobilidrios caso se trate de empresa enquadrada na
categoria de grande porte; (ii) balanco patrimonial; e (iii) demonstracao de resultados

correspondentes;

adotar, em até 12 (doze) meses contados da data da emissdo da ORDEM DE INICIO,

mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia
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de irregularidades e a aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta (compliance);

e

obedecer a padrdes de governanga corporativa e adotar contabilidade e demonstrag¢des

financeiras padronizadas, nos termos das normas legais e infralegais aplicaveis.

15.2.6. Com relagdao a mitigac¢do de riscos:

a)

b)

c)

d)

assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execucdo da CONCESSAO,

ressalvadas as hipdteses expressamente excepcionadas neste CONTRATO;

contratar os seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSAO nos termos deste
CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos causados por si, seus
representantes, prepostos ou subcontratados, na execucdo da CONCESSAO, perante o

PODER CONCEDENTE ou terceiros;

mitigar danos ou perturbacdo a propriedade de terceiros, resultante do método de

trabalho adotado, nos termos da legislacdo e normas administrativas cabiveis;

entregar ao PODER CONCEDENTE cépia das apdlices de seguros e comprovantes de
pagamento de prémios, bem como das suas eventuais renovacdes, nos termos deste

CONTRATO.

15.2.7. Com relagdo a AREA DA CONCESSAO:

a)

b)

c)

disponibilizar para o PODER CONCEDENTE, sem qualquer 6nus, area para a prestacao de
servicos publicos, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA — VOLUME B;

Implantar, nos termos do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA —
VOLUME A, as salas e espacos destinados a operacdo de equipamentos publicos no

Espaco de Cultura da Liberdade;

disponibilizar parcela da AREA DA CONCESSAO e infraestrutura de suporte
correspondente, nos termos deste CONTRATO e de seus ANEXOS, de area para

realocacdo de comerciantes locais;
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proteger a AREA DA CONCESSAO e seu patriménio publico de atos de vandalismo e
depredacgdes, incluindo o mobilidrio urbano e implantados ali presentes, no limite de

suas atribui¢des, devendo acionar os 6rgaos competentes caso necessario;

efetuar a substituicdo ou reparo de bem danificado por ocorréncia de vandalismo,
destruicao, roubo, furto ou qualquer outro evento de similar natureza, apds a devida

notificacdo do PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 30 (trinta) dias;

disponibilizar a AREA DA CONCESSAO para os EVENTOS DE INTERESSE DA
MUNICIPALIDADE, conforme calenddrio a ser entregue pelo PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO e de seu ANEXO IIl — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

proceder a remog¢do de materiais e equipamentos, quando solicitado justificadamente

pelo PODER CONCEDENTE, sem qualquer 6nus para este;

garantir o livre acesso dos USUARIOS, respeitado o horario e regras de funcionamento,
e 0 uso oneroso dos equipamentos que se caracterizem como fontes de RECEITAS

ACESSORIAS;

conceder acesso a AREA DA CONCESSAO a delegatdarias de servicos publicos para a
realizacdo de medidas de conservacdao, manutencdo, reposicionamento ou implantacao
de eventuais redes e infraestruturas de servigos publicos que perpassem o subsolo ou
superficie da AREA DA CONCESSAO, n3o se responsabilizando por eventuais danos
causados pelas respectivas medidas executadas na AREA DA CONCESSAO se ndo

concorreu em culpa e dolo;

manter a AREA DA CONCESSAO em adequado estado de conservacdo, incluindo a
manutencdao preventiva e corretiva, limpeza, zeladoria e gestdo das estruturas de
drenagem, conforme o ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

n3o permitir que terceiros se apossem da AREA DA CONCESSAO, comunicando de
imediato o PODER CONCEDENTE da ocorréncia de qualquer turbacao de posse, podendo

adotar as medidas legais cabiveis e solicitar o auxilio dos 6rgdos competentes; e
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permitir o acesso a toda a AREA DA CONCESSAO, a qualquer momento e quando
requerido, ao PODER CONCEDENTE, para a fiscalizacdo deste CONTRATO;

m) observar a legislagdo vigente sobre antncios e eventos na AREA DA CONCESSAO, tais

como a Lei Municipal n° 14.223/2006, respectivas regulamentacdes, deliberagdes e
resolugdes da CPPU, e lei especifica superveniente que venha a ser editada sobre o tema,

se houver.

15.3. Com relac3o aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO:

a)

b)

c)

d)

zelar pelo patriménio do PODER CONCEDENTE, inclusive o imaterial, existente na AREA
DA CONCESSAO, respeitadas todas as diretrizes e determina¢des dos drgios de protecdo

ao patrimoénio;

manter atualizado o inventario e o registro dos BENS REVERSIVEIS, e zelar pela sua
integridade, funcionalidade plena e atualidade, segurando-os adequadamente, sendo-
Ihe vedado fazer cessdo, transferéncia ou da-los em garantia, salvo os casos

expressamente previstos neste CONTRATO;

restituira AREA DA CONCESSAO e os BENS REVERSIVEIS ao PODER CONCEDENTE quando
da extincdo deste CONTRATO, em perfeito estado de conservacgao, livre de pessoas e

coisas, e sem o direito de retencao;

responsabilizar-se, na vigéncia do CONTRATO, pela implantacdo, funcionamento,
manutengdo e conservacido dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO, reversiveis ou n3o,
arcando com todos os custos necessarios para que estes satisfacam plena e

permanentemente o fim a que se destinam; e

conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalacdes empregados na
CONCESSAO em perfeitas condi¢des de funcionamento e atualizados durante o prazo do
CONTRATO, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as
substituicdes demandadas em funcdo do desgaste, obsolescéncia, superacao
tecnoldgica ou de sua disfuncionalidade, término da sua vida Util ou vencimento de sua

garantia, e ainda, promover os reparos ou moderniza¢cdes necessarios a boa execucdo e
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a preservacao da adequacdo das atividades e servicos, em observancia ao principio da

atualidade.

15.4. Em qualquer das hipdteses previstas no CONTRATO, uma vez constituido o direito da

CONCESSIONARIA de receber indenizagdo pelo PODER CONCEDENTE mediante o procedimento

competente, o PODER CONCEDENTE devera efetuar o pagamento devido no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, salvo se acordado ou houver prazo diverso na decisdo que torna certa a indenizacao.

CLAUSULA 162 - DAS OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

16.1. S3o obrigacGes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigacGes previstas neste

CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislacao aplicavel:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

publicar extrato deste CONTRATO no Didrio Oficial da Cidade de S3o Paulo;
emitir a ORDEM DE INiCIO, nos termos deste CONTRATO;
emitir a ORDEM DE IMPLANTACAO, nos termos deste CONTRATO;

constituir o Sistema de Garantias dos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE,
conforme CLAUSULA 293;

constituir e integralizar a CONTA APORTE, nos termos da CLAUSULA 282;

garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA & AREA DA CONCESSAO,
para a execucao do OBJETO, durante a vigéncia do CONTRATO;

remunerar a CONCESSIONARIA na forma e nos prazos previstos neste CONTRATO e em
seus ANEXOS;

disponibilizar as partes existentes da AREA DA CONCESSAO a CONCESSIONARIA, de

forma livre e desimpedida, na forma e prazos previstos neste CONTRATO;

promover a criacdo das matriculas dos imdveis que compdem a AREA DA CONCESSAO,
auxiliando a CONCESSIONARIA na obtencdo das licencas, autorizacdes e alvaras

necessarios para a FASE DE OPERACAO;
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rescindir ou assumir a responsabilidade sobre todos os contratos existentes que versem
sobre a execucdo de atividades na AREA DA CONCESSAO até a data da emissdo ORDEM
DE IMPLANTACAO;

responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indenizacdes e eventuais
medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental,
anteriores 3 ORDEM DE INICIO, relacionados ao OBJETO, bem como de atos ou fatos
que, embora posteriores 8 ORDEM DE IMPLANTACAO, decorram de culpa exclusiva do
PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele contratados;

fornecer informacdes para a CONCESSIONARIA que |he estejam disponiveis, para o bom

desenvolvimento da CONCESSAO;

m) fundamentar devidamente suas decisdes, aprovagdes, pedidos ou demais atos

p)

q)

praticados ao abrigo deste CONTRATO;

indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsavel(is) pelo acompanhamento

deste CONTRATO;
fiscalizar o cumprimento da legislacdo aplicavel, durante a execucdo deste CONTRATO;

acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste CONTRATO,
bem como analisar as informacdes prestadas pela CONCESSIONARIA, permitida a

contratacao de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informacdes;

aplicar as sancOes e penalidades e adotar as demais medidas necessarias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das

obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA;

realizar o devido cadastramento e credenciamento de ambulantes a serem realocados

dentro da AREA DA CONCESSAO;

realizar a selecdo dos representantes que compordo o Comité de participacdo da
Comunidade, nos termos do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;
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colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da legislacao
pertinente, com a obtencao das licencas e autorizacdes eventualmente necessdrias para
a CONCESSAO, junto aos demais érgdos municipais, inclusive com a participacdo em

reunides técnicas e envio de manifestacdes necessarias;

abster-se de realizar, por meio de terceiros, intervengdes fisicas, reparos e obras de
engenharia na AREA DA CONCESSAO ndo previstas neste CONTRATO, ressalvadas

situagdes extraordindrias;

zelar pela preservagao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, observando,
entre outros aspectos, a necessidade de se preservar a solvéncia e a liquidez da
CONCESSIONARIA, quando da imposicdo de obrigacdes ndo originalmente previstas no
CONTRATO e na implementacgao das recomposicoes de equilibrio econdmico-financeiro;

e

auxiliar, por meio do regular exercicio do poder de policia, na prevencao de ocorréncias,
como no caso de pratica de crimes contra a pessoa e patrimonio dos USUARIOS,
empregados, terceirizados, pessoas vinculadas a CONCESSIONARIA ou quaisquer

pessoas que se encontrem na AREA DA CONCESSAO.

CLAUSULA 172 - DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

17.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na legislagdo

aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:

a)

b)

explorar o OBJETO com autonomia empresarial e de gestdo de suas atividades,
observadas as limitagcdes e condicdes fixadas neste CONTRATO, e na legislacao aplicavel,
e observada, para contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes celebrados pela
CONCESSIONARIA com qualquer PARTE RELACIONADA, a conformidade com as

condi¢cGes de mercado;

receber acesso a AREA DA CONCESSAO e demais areas publicas municipais necessdrias

a realizacdo do OBJETO;

captar e gerir os recursos financeiros necessarios a exploracdo do OBJETO;
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fazer jus a manutencgao do equilibrio econémico-financeiro, na forma deste CONTRATO;

subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a execucdo

do OBJETO, nos termos da legislagao e deste CONTRATO;
fazer jus a decisdes do PODER CONCEDENTE nos prazos estipulados;

distribuir dividendos e promover outras formas licitas de distribuicdo de caixa aos

acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO;
explorar fontes de RECEITAS ACESSORIAS por sua conta e risco;

explorar os Quiosques, e demais fontes de receitas permitidas conforme ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, durante a realizagdo dos EVENTOS DE
INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, podendo presta-las direta ou indiretamente por meio
da contratacdo de terceiros, observadas eventuais condi¢cdes ou restricdes impostas
excepcionalmente pelo PODER CONCEDENTE para os EVENTOS DE INTERESSE DA
MUNICIPALIDADE; e

receber, tempestivamente e dentro das condi¢des estabelecidas no CONTRATO, os
valores relativos 8 CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e APORTE devidos pelo PODER
CONCEDENTE.

17.2. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-30 pelas normas de
direito privado, ndo se estabelecendo relacdao de qualquer natureza entre os terceiros e o PODER

CONCEDENTE.

17.3. Para fins do disposto na alinea “e)” da subclausula 17.1, a CONCESSIONARIA deverd cuidar para
gue os terceiros contratados ou subcontratados sejam detentores de capacidade técnica compativel

com as atividades OBJETO da CONCESSAO.

17.4. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados pela
CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo pode ser alegado para eximi-la do

cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacdes decorrentes deste CONTRATO ou seus respectivos
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17.5. A CONCESSIONARIA devera solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE para a celebracdo de
contrato ou qualquer tipo de acordo ou ajuste com PARTES RELACIONADAS, inclusive empréstimos e
mutuos, cuja aprovacgdo sera condicionada a demonstragdo da conformidade com as condi¢Ges de
mercado, inclusive a partir dos contratos analogos firmados com terceiros nos ultimos 12 (doze)

meses, caso haja.

17.6. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas nos prazos do
ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, assumindo, integralmente, os riscos e os

onus de tal antecipagao.
CLAUSULA 182 - DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE
18.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e direitos

previstos na legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:

a) intervir na prestacdo das atividades que compdem o OBJETO, retoma-las e extingui-las, nos

casos e nas condicdes previstas neste CONTRATO e na legislacdo aplicavel; e
b) contratar terceiros para, nos termos e limites da legislacdo, apoiarem no exercicio das
competéncias de regulacdo, supervisdo e fiscalizacdo deste CONTRATO.

CLAUSULA 192 - DOS DIREITOS E OBRIGAGCOES DOS USUARIOS

19.1. Sem prejuizo daqueles previstos no resto do CONTRATO, sdo direitos dos USUARIOS:
a) receber de maneira adequada e acessivel os servicos OBJETO deste CONTRATO;

b) o livre acesso, sem qualquer cobranca de valores pecuniarios, aos ambientes de fruicdo
publica da AREA DA CONCESSAO, com excec3o dos EVENTOS ESPECIAIS, nos termos do
ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA — VOLUME B;

c) receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informacdes para a defesa de

interesses individuais ou coletivos;

d) participar no acompanhamento da prestacdo e na avaliacdo dos servicos OBJETO deste

CONTRATO;
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obter e utilizar os servicos sem qualquer tipo de discriminacdo em virtude de raga, sexo,
cor, origem, condicdo social, idade, religido, porte ou presenca de deficiéncia e doencgas,
orientagdo sexual ou identidade de género, assegurado direito ao uso do nome social e
o reconhecimento da identidade de género de travestis, mulheres e homens transexuais,

nos termos do Decreto Municipal n2 58.228/2018;

interpelar a CONCESSIONARIA, através dos canais pertinentes, sobre atos praticados por

ela, por associados e por funciondrios;

ter acesso aos demonstrativos financeiros anuais e aos relatérios mensais emitidos pela

CONCESSIONARIA e aos RELATORIOS DE DESEMPENHO, conforme a subcldusula 15.2;

ter protecdo de suas informacg8es pessoais, nos termos da Lei Federal n? 12.527/2011 e

da Lei Federal n? 13.709/2018; e

obter informacdes precisas e de facil acesso nos locais de prestacdo dos servicos OBJETO

deste CONTRATO.

19.2. S3o obrigacdes dos USUARIOS:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

utilizar adequadamente os servicos OBJETO deste CONTRATO, procedendo com

urbanidade e boa-fé;

cumprir e zelar para que sejam observadas integralmente as disposicées contidas neste

CONTRATO e seus ANEXOS;

tratar com cordialidade e respeito todos os USUARIOS e funciondrios, respeitando as

orientagdes dos ultimos;
responder pelos atos praticados por si ou por seus dependentes;
colaborar para a adequada prestacao dos servigos OBJETO deste CONTRATO;

preservar as condi¢cdes dos bens publicos por meio dos quais Ihes sdo prestados os

servicos OBJETO deste CONTRATO;

levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao servico prestado; e
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h) comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela CONCESSIONARIA

na prestacdo dos servicos OBJETO deste CONTRATO.
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CAPITULO V - DIRETRIZES URBANISTICAS E AMBIENTAIS

CLAUSULA 202 - DIRETRIZES DE USO E OCUPAGAO DO SOLO

20.1. As obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO dever3o observar o disposto na:

a) Lei Municipal n? 16.050/2014 (Politica de Desenvolvimento Urbano e Plano Diretor

Estratégico) e sua revisdo intermediaria Lei Municipal n2 17.975/2023;

b) Lei Municipal n? 16.402/2016 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupacdo do Solo) e sua
revisdo parcial Lei Municipal n2 18.081/2024;

c) aLei Municipal n2 16.642/2017 (Cddigo de Obras);

d) a Lei Municipal n? 17.844/2022 (Projeto de Intervengdo Urbana do Setor Central), em

especial sua altera¢do dada pela Lei n2 18.156 de 17 de julho de 2024; e

e) demais normas de regulacdo urbanisticas do Municipio de Sdo Paulo.

20.2. Atribuir-se-a fator de planejamento (Fp) igual a zero para fins de célculo da contrapartida
financeira relativa a outorga onerosa de potencial construtivo adicional para as obras do PROGRAMA
DE IMPLANTACAO e do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO, nos termos do art. 171 da Lei Municipal n2
16.402/2016.

20.2.1. Para o exercicio do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento basico até
o limite do coeficiente de aproveitamento maximo, respeitadas as demais exigéncias urbanisticas
e normas aplicaveis, a CONCESSIONARIA devera apresentar este CONTRATO perante os érgios e
entidades responsaveis pelo licenciamento das obras, nos termos do Decreto Municipal n2

58.943/2019.

20.3. Os imdveis dos terrenos da AREA DA CONCESSAO, incluido o EMPREENDIMENTO ASSOCIADO,

s3o considerados BENS REVERSIVEIS para todos os efeitos da legislacdo urbanistica.

20.4. N3o sera exigida cota de solidariedade para o PROGRAMA DE IMPLANTACAO, nos termos do
art. 173 da Lei Municipal n2 16.402/2016.

CLAUSULA 212 - DO LICENCIAMENTO DAS OBRAS E ATIVIDADES
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21.1. A atividade edilicia na AREA DA CONCESSAO dependerd da expedicio de Termo de
Consentimento para Atividade Edilicia Publica — TCAEP, nos termos do Decreto Municipal n2

58.943/2019 e demais normas aplicaveis.

21.2. As obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, quando exigivel, serdo licenciadas com base nos
dados da AREA DA CONCESSAO, neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente no ANEXO VIl do
CONTRATO — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO e do ANEXO IV do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO
DA AREA DA CONCESSAO, consoante disposto no artigo 19 do Decreto Municipal n2 58.943/2019, ndo

sendo necessaria prévia regularizacao fundidria para o seu licenciamento.

21.3. Aprovados os Estudos Preliminares, nos termos do previsto no ANEXO Ill deste CONTRATO —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA — VOLUME A, a CONCESSIONARIA devera protocolar
a documentacdo necesséria para o LICENCIAMENTO das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO em

até 5 (cinco) dias.

21.4. A CONCESSIONARIA devera informar ao PODER CONCEDENTE acerca da emissdo de licencas,

alvaras e aprovagdes de inicio de obras pelos 6rgaos competentes em até 5 (cinco) dias.
CLAUSULA 222 - DOS RESIDUOS SOLIDOS

22.1. A CONCESSIONARIA responsabilizar-se-a pela destinacdo final ambientalmente adequada dos
residuos solidos gerados em decorréncia da execucdo do OBJETO na AREA DA CONCESSAO,
observadas as diretrizes da Lei Federal n2 12.305/2010 e as regras da Lei Municipal n? 14.803/2008.

22.2. O disposto na subclausula anterior inclui o gerenciamento dos residuos da construcdo civil e
residuos volumosos gerados em decorréncia das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO e demais

obras e atividades que compdem o OBJETO.

22.3. Para fins da CONCESSAO, a eventual subcontratacdo de atividades do OBJETO n3o afasta a
responsabilidade da CONCESSIONARIA pelo gerenciamento e destinacdo final ambientalmente

adequada dos residuos sélidos delas decorrentes.

22.4. Para fins da presente clausula, aplicar-se-3o as defini¢cdes da Lei Federal n2 12.305/2010.
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CLAUSULA 232 - DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE

23.1. As obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO respeitardo as diretrizes contidas na Lei Federal n®
6.938/1981 e nas normas infralegais emitidas pelos érgdos competentes em matéria de licenciamento

ambiental.

23.2. Observado o disposto no ANEXO VIII do CONTRATO — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO
AMBIENTAL, serd de Unica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA o processo de
licenciamento ambiental das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, incluida a obteng3o, por sua
conta, das licencas ambientais eventualmente necessarias, devendo manté-las e renova-las conforme

o caso, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO.

23.3. O disposto na subclausula anterior inclui autorizacdes, certidoes, alvaras, de qualquer natureza,
necessarias ao regular desenvolvimento do OBJETO perante os érgdos ou entidades publicas
municipais, estaduais ou federais competentes, devendo atender, entre outras, as seguintes normas

e quaisquer outras que lhes substituam, regulem ou interpretem:
a) Lei Federal n26.938/1981;
b) Resolucdo CONAMA n2 237/1997;
c) Lei Estadual n2997/1976;
d) Decreto Estadual n? 8.468/1976;
e) Decreto Estadual n? 47.397/2002;
f) Portaria SVMA n2 58/2013;
g) Resolugdo CONAMA n2 001/1986;
h) Resolugdo CONAMA n2 237/1997;
i) Resolucdo SMA n2 49/2014;
j) Deliberacdo CONSEMA Normativa n? 01/2018; e

k) Resolucdo 170/CADES/2014, alterada pela Resolu¢do 179/CADES/2016.
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23.4. Observado o disposto no ANEXO VIIl do CONTRATO — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO, o
requerimento de consulta prévia devera informar as principais caracteristicas das obras do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO ou outras para definicdo dos procedimentos de licenciamento

ambiental, quando aplicavel.

23.5. As obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO ou outras que utilizarem recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente e que
ocasionem impactos ambientais locais discriminados nas normas municipais ambientais estardo

sujeitas ao prévio licenciamento ambiental.

23.6. Quando nao discriminados nas normas municipais ambientais, as obras do PROGRAMA DE
IMPLANTACAO ou outras que utilizarem recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente
poluidores ou degradadores do meio ambiente e que ocasionem impactos ambientais locais deverao
ser objeto de requerimento de consulta prévia ao érgao competente municipal quanto a exigibilidade

do licenciamento ambiental.

23.7. A CONCESSIONARIA devera manter registro das evidéncias e eventuais comprovantes da ado¢do
das acOes e técnicas de sustentabilidade adotadas na execucdo do OBJETO, conforme exemplificadas
no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, bem como eventuais selos, certificados

ou outros documentos referentes as acoes sustentdveis por ela implementadas.
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CAPITULO VI — DOS FINANCIAMENTOS

CLAUSULA 242 - DOS FINANCIAMENTOS

24.1. A CONCESSIONARIA, caso julgue necessario, sera responsdvel pela obtencdo, aplicacdo,
amortizacdo, pagamento de juros e gestdo do(s) FINANCIAMENTO(S) necessario(s) ao normal
desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram, cabal e tempestivamente, todas as

obrigacdes assumidas neste CONTRATO.

24.2. A CONCESSIONARIA n3o poderd alegar qualquer disposicdo, cldusula ou condicdo do(s)
contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer atraso na formaliza¢do do(s)
contrato(s) de FINANCIAMENTO necessario(s), ou ainda, atraso no desembolso dos recursos
pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das obriga¢des assumidas neste CONTRATO, cujos

termos deverao ser de pleno conhecimento do(s) FINANCIADOR(ES) respectivo(s).

24.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE cdpia autenticada dos contratos
de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos representativos
dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir, e quaisquer altera¢des desses instrumentos, no

prazo de 01 (um) més da data da respectiva assinatura ou emissdo, conforme o caso.

24.4. A presente CONCESSAO poderd ser submetida a 6rgdo ou entidade, estadual ou federal,
competentes para a aprovagdo desta CONCESSAO enquanto prioridade em programas publicos de

investimento em infraestrutura, nos termos das respectivas normas que os disciplinam.

24.5. Fica a CONCESSIONARIA autorizada a realizar, em nome préprio, todos os atos necessarios a
obtencdo de investimentos por meio de transferéncias de recursos federais, fontes de investimentos
especificas para projetos de infraestrutura e regimes especiais de tributacao, na forma prevista nas

respectivas normas que os disciplinam.

CLAUSULA 252 - DA GARANTIA DE SATISFACAO DO CREDITO DO FINANCIADOR PERANTE A
CONCESSIONARIA
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25.1. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar contrato de financiamento com terceiro, nos
termos da CLAUSULA 242, ela poderd oferecer em garantia ao(s) FINANCIADORES(ES) os direitos
emergentes da CONCESSAO, até o limite que ndo comprometa a operacionaliza¢do e a continuidade

da prestag¢do do servigo, nos termos do art. 28 da Lei Federal n2 8.987/1995.

25.2. A CONCESSIONARIA podera ceder ou de qualquer outra forma transferir diretamente ao(s)
FINANCIADOR(ES), conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a percepc¢do das eventuais

indenizacdes devidas 8 CONCESSIONARIA em virtude do CONTRATO.

25.3. As acdes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia comunicacdo ao PODER
CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou como contragarantia de operacgdes
diretamente vinculadas ao cumprimento de obrigacdes decorrentes do CONTRATO, estando a sua
execuc¢ao, porém, condicionada a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE, observado o disposto

nas cldusulas CLAUSULA 92 e CLAUSULA 112 deste CONTRATO.

25.4. E permitida a cessdo, pela CONCESSIONARIA, de direitos decorrentes deste CONTRATO a
terceiros, bem como a realizagdo de pagamento direto, em favor do FINANCIADOR, das obrigacdes
pecuniarias assumidas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, tais como os relativos
as indenizacdes eventualmente devidas 8 CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, inclusive por
extingdo antecipada do CONTRATO, e de quaisquer outros valores que a CONCESSIONARIA tenha
direito a receber no &mbito da CONCESSAO.

25.5. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, a faculdade de
administracdo temporaria ou o direito de assumir o CONTROLE da CONCESSIONARIA em caso de
inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO ou
em caso de inadimplemento deste CONTRATO, quando constatado que tais inadimplementos

inviabilizem ou coloquem em risco a CONCESSAO.
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25.6. A transferéncia do CONTROLE ou administracdo temporaria ao(s) FINANCIADOR(ES) ou
garantidores serd feita com o objetivo de promover a reestruturagdo financeira da CONCESSIONARIA,
sendo vedada ao(s) FINANCIADOR(ES) ou garantidor(es) com quem a CONCESSIONARIA mantenha

vinculo societdrio direto, nos termos do art. 27-A da Lei Federal n2 8.987/1995.

25.7. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 13.9 deste CONTRATO, o pedido para a autorizacao da
administracdo temporadria ou assuncdao do CONTROLE, pelo(s) FINANCIADOR(ES), devera contemplar
as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a analise do pedido pelo PODER

CONCEDENTE, dentre os quais:
a) copia de atas de reunides de sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
b) relatdrios de auditoria;
¢) demonstragdes financeiras; e

d) outros documentos pertinentes.

25.8. A assunc¢do do CONTROLE ou administracdo temporaria da SPE nos termos desta cldusula ndo
alterara as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores para com terceiros, PODER

CONCEDENTE e USUARIOS.

25.9. Na hipdtese de o PODER CONCEDENTE negar a administracdo temporaria ou a assung¢do do
CONTROLE da CONCESSIONARIA pelo(s) FINANCIADOR(ES), além da demonstracdo cabal de que ele(s)
nao preenche(m) algum dos requisitos expressos neste CONTRATO, deverd conceder o prazo de 10
(dez) dias para que o(s) FINANCIADOR(ES) apresente(m) outra proposta para a administracao
tempordria, assun¢io do CONTROLE da CONCESSIONARIA e/ou a reestruturagdo da CONCESSIONARIA

para que se torne adimplente com as suas obrigac¢des.

25.10. A administracdo tempordria autorizada pelo PODER CONCEDENTE ndo acarretara
responsabilidade aos FINANCIADOR(ES) e garantidores em relacdo a tributacdo, encargos, Onus,
penalidades, obrigacbes ou compromissos com terceiros, inclusive com o PODER CONCEDENTE ou

empregados da SPE.
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25.10.1. Podera ser emitido empenho em nome de FINANCIADOR(ES), desde que formalmente
solicitado pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE.

25.10.2. Fica dispensada a prévia solicitacdo prevista na subcldusula anterior em caso de assungao

do CONTROLE ou administragdo temporaria da CONCESSIONARIA pelo(s) FINANCIADOR(ES).
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CAPITULO VII — DO VALOR DO CONTRATO E DA REMUNERAGAO DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 262 - DO VALOR DO CONTRATO

26.1. O valor deste CONTRATO é de RS [R] ([preencher de acordo com a proposta comercial

vencedora]), que corresponde ao somatdrio dos valores de CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e

de APORTE, durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO.

26.2. O valor mencionado na subcldusula anterior € meramente referencial, ndo vinculando qualquer

pleito de reequilibrio econémico-financeiro no &mbito da CONCESSAO.

26.3. Os valores constantes no ANEXO V do EDITAL — PLANO DE NEGOCIOS DE REFERENCIA s3o

meramente indicativos e referenciais, ndo vinculando qualquer pleito de reequilibrio econémico-

financeiro no ambito da CONCESSAO.

CLAUSULA 272 - DA REMUNERAGCAO A CONCESSIONARIA

27.1. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e o APORTE constituem as Unicas formas de

remuneracdo devidas & CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE em virtude da prestacdo dos

servicos OBJETO do CONTRATO, abrangendo, dentre outros, todos os custos diretos e indiretos e

demais despesas operacionais, inclusive os investimentos necessarios para a execuc¢ao do OBJETO da

CONCESSAO.

27.2. O pagamento devido & CONCESSIONARIA sera realizado por meio de dota¢do orcamentaria

especifica do PODER CONCEDENTE, que se obriga a realizar o empenho de recursos orgcamentarios

suficientes para arcar com as obriga¢cdes pecunidrias decorrentes deste CONTRATO, observada a

legislagao pertinente a matéria orgamentaria e financeira.

27.3. Observado o disposto no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DE

CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, a CONCESSIONARIA serd remunerada mediante o pagamento do

DESEMBOLSO EFETIVO, composto pelas parcelas mensais da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,

nos estritos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS.

27.4. O célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devera considerar:
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a) o FATOR DE DESEMPENHO, calculado no RELATORIO DE DESEMPENHO a ser elaborado pelo
AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, conforme o ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO;

b) o FATOR DE CONSTRUCAO de cada QUADRA, iniciando-se a partir da emissdo do TERMO DE
CONCLUSAO DE QUADRA, de cada QUADRA, nos termos do ANEXO V do CONTRATO -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE; e

c) o disposto no ANEXO V do CONTRATO - MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTAGAO E DO APORTE.

27.5. O célculo e valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA ser3o informados pelo AGENTE DE

APOIO A FISCALIZAGCAO ao PODER CONCEDENTE, &8 CONCESSIONARIA e & INSTITUICAO DEPOSITARIA

pelo envio do RELATORIO DE CALCULO.

27.5.1. O RELATORIO DE CALCULO indicard, a partir do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, o calculo do DESEMBOLSO EFETIVO, calculado na forma do ANEXO V do CONTRATO -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

27.5.2. 0 PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderdo contestar o contetddo do
RELATORIO DE DESEMPENHO ou o RELATORIO DE CALCULO, na forma do ANEXO IV do CONTRATO
— SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL E DO APORTE.

27.5.3. O PODER CONCEDENTE devera realizar a transferéncia, até o 302 (trigésimo) dia do més
subsequente ao da prestacdao dos servicos e mediante execu¢do orcamentdria o valor
incontroverso da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA & conta bancéria indicada pela
CONCESSIONARIA.

27.5.4. 0 pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd efetuado pelo PODER
CONCEDENTE, conforme valor indicado no RELATORIO DE CALCULO e calculado nos termos do
ANEXO V do CONTRATO- MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE
para conta a ser indicada pela CONCESSIONARIA, conforme o ANEXO VI do CONTRATO -
DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.
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27.6. Na hipdétese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigacdo de pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por razdes imputédveis ao PODER CONCEDENTE, incluida a ndo
observancia dos prazos indicados no ANEXO V do CONTRATO— MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, o débito serd corrigido monetariamente pela taxa do Sistema
Especial de Liquidacdo e de Custddia (SELIC) em vigor na data em que for constituida a mora de
pagamento do PODER CONCEDENTE, acrescido de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do

débito em aberto.

27.7. O pagamento do CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e do APORTE sera sempre feito em
beneficio da CONCESSIONARIA ou do(s) FINANCIADOR(ES), observado o disposto no ANEXO V do
CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL.

CLAUSULA 282 - DO APORTE DE RECURSOS

28.1. O PODER CONCEDENTE realizara, em favor da CONCESSIONARIA, o APORTE no valor maximo de
RS [B] ([preencher de acordo com a proposta comercial vencedora]) para a realizacdo das obras e
intervencdes obrigatérias do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, nos termos definidos neste CONTRATO
e no ANEXO V do CONTRATO - MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE,
conforme autorizado pelo art. 62, § 22 da Lei Federal n2 11.079/2004 e no EDITAL.

28.2. A liberagdo do APORTE ocorrera de acordo com a conclusdo dos MARCOS INTERMEDIARIOS que
integram o PROGRAMA DE IMPLANTACAO e deverd ser pago de acordo com a emissdo das
CERTIFICACOES PARCIAIS referentes a cada MARCO INTERMEDIARIO, conforme sistematica descrita
neste CONTRATO e em seu ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO
MENSAL E DO APORTE.

28.3. O valor do APORTE a ser efetivamente pago serd calculado com base no FATOR DE APORTE
incidente sobre a parcela do APORTE referente a cada MARCO INTERMEDIARIO efetivamente
concluido, conforme estabelecido no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO MENSAL E DO APORTE.
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28.4. O pagamento do APORTE sera operacionalizado por meio de segregacao de recursos em CONTA
APORTE, nos termos do ANEXO VI do CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS.

28.4.1. A CONTA APORTE devera ser mantida durante toda a FASE DE IMPLANTACAO e somente

podera ser encerrada nos casos de:
a) esgotamento dos recursos, na forma prevista neste CONTRATO;

b) celebracdo de contrato de administracdo de contas com nova INSTITUICAO DEPOSITARIA,

desde que mantida sua finalidade; e

c) abertura de novas contas correntes com as mesmas finalidades.

28.5. A abertura da CONTA APORTE junto a INSTITUICAO DEPOSITARIA e o depdsito, mediante
execugao or¢gamentdria, do valor correspondente a 13,3% (treze virgula trés por cento) do montante
estabelecido na subcldusula 28.1, deverdo ocorrer até a data de emissdo da ORDEM DE INiCIO, como

condicdo precedente para a sua emissao.

28.5.1. No caso de descumprimento da subcldusula 28.5 por razdes imputdveis ao PODER
CONCEDENTE, as PARTES acordardo se haverad o aditamento do cronograma de depdsito do

APORTE ou a extin¢do da CONCESSAO.

28.5.2. O valor remanescente do APORTE devera ser depositado em 3 (trés) parcelas anuais na
CONTA APORTE, preferencialmente entre os meses de mar¢o e dezembro do respectivo ano-

calendario, nos seguintes termos:

a) A primeira parcela, no valor equivalente a 26,7% (vinte e seis virgula sete por cento) do valor
do APORTE indicado na subclausula 28.1, devera ser transferida para a CONTA APORTE no
prazo de até 12 (doze) meses contados da ORDEM DE INICIO;

b) A segunda parcela, no valor equivalente a 30,0% (trinta por cento) do valor do APORTE
indicado na subcldusula 28.1, devera ser transferida para a CONTA APORTE no prazo de até

24 (vinte e quatro) meses contados da ORDEM DE INICIO; e
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¢) Aterceira parcela, no valor equivalente aos 30,0% (trinta por cento) remanescentes do valor
do APORTE indicado na subclausula 28.1, devera ser transferida para a CONTA APORTE no
prazo de até 36 (trinta e seis) meses contados da ORDEM DE IN{CIO.

28.5.3. O PODER CONCEDENTE poderda, mediante solicitacio da CONCESSIONARIA e verificada a

conveniéncia e oportunidade da medida, quando da andlise do Cronograma Executivo de Obras:

a) antecipar parcial ou integralmente o depdsito das parcelas do APORTE, conforme os termos
do ANEXO VI do CONTRATO - DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS, no caso de proposta de antecipacdo da entrega dos MARCOS
INTERMEDIARIOS; e/ou

b) reorganizar os MARCOS INTERMEDIARIOS, com a finalidade de otimizar a realizacdo das
obras e interven¢des do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, segregando-os por etapa de avango
fisico-financeiro e por QUADRA, ressalvado o limite de um processo de vistoria e liberagao

de parcela do APORTE a cada 02 (dois) meses.

28.5.4. Antes de decidir pela antecipagao parcial ou integral regrada na subcldusula anterior, o
PODER CONCEDENTE devera submeter a matéria a apreciacdo e manifestacdo prévia da Junta

Orcamentaria Financeira (JOF) quanto a disponibilidade orcamentaria.

28.6. Os valores das parcelas de APORTE serdo reajustados nos termos do ANEXO V — MECANISMO
DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E APORTE.

28.7. A CONCESSIONARIA podera oferecer em garantia os recursos liberados da CONTA APORTE aos
seus FINANCIADORES, até o limite que ndo comprometa a operacionalizacdo e a continuidade da

execucdo do OBJETO.

28.8. Os recursos financeiros presentes na CONTA APORTE poderao ser utilizados como garantia para
eventuais inadimplementos do PODER CONCEDENTE, caso em que irdo compor o Sistema de Garantia

descrito na CLAUSULA 292,
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28.9. Eventual inadimplemento pontual ou atraso superior a 5 (cinco) dias Uteis contados da data do
desembolso devido de qualquer parcela do APORTE, por culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE,
implicard na corregdao monetaria pela taxa do Sistema Especial de Liquida¢do e de Custddia (SELIC) em
vigor na data em que for constituida a mora de pagamento do PODER CONCEDENTE até a data do

efetivo desembolso, acrescido de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito em aberto.
CLAUSULA 292 - GARANTIA PRESTADA PELO PODER CONCEDENTE

29.1. O PODER CONCEDENTE obriga-se a instituir, em favor da CONCESSIONARIA, Sistema de Garantia
do pagamento das obrigacbes pecunidrias objeto deste CONTRATO, incluindo os pagamentos
referentes & CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e eventuais indenizacdes devidas 3
CONCESSIONARIA, inclusive sobre investimentos ndo amortizados pela rescisdo antecipada do

CONTRATO.

29.2. As contas integrantes do Sistema de Garantia receberdo exclusivamente os depdsitos que |he

sdo atribuidos por meio do presente CONTRATO.

29.3. Na situacdao de materializagao de mora relativa ao pagamento do APORTE descrita na
subclausula 28.9, o Sistema de Garantia podera ser acionado para o adimplemento do pagamento do

APORTE devido 8 CONCESSIONARIA.

29.4. O Sistema de Garantia compreende:

a) O SALDO GARANTIA, correspondente ao saldo liquido contido na CONTA GARANTIA,
mantida junto a INSTITUICAO DEPOSITARIA conforme designado no ANEXO VI do
CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGCAO DE
CONTAS; e

b) O saldo da CONTA APORTE, consistente nos recursos financeiros em favor da
CONCESSIONARIA, a serem repassados pelo PODER CONCEDENTE, em decorréncia da
realizacdo de investimentos, durante o prazo e na forma estabelecidos no CONTRATO e seus
ANEXOS, nos termos dos artigos 62 e 72 da Lei Federal n? 11.079/2004, e posteriores

alteragdes.
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29.5. O SALDO GARANTIA correspondera, no minimo, ao valor de 12 (doze) CONTRAPRESTACOES
MENSAIS MAXIMAS, que deverd ser mantido ao longo de toda a vigéncia da CONCESSAO, para garantir
as obrigacdes pecunidrias do PODER CONCEDENTE, nos termos do art. 11, paragrafo Unico, da Lei
Federal n? 11.079/2004.

29.6. A abertura da CONTA GARANTIA pelo PODER CONCEDENTE é condi¢cdo precedente para a
emissdo da ORDEM DE INICIO.

29.7. Em até 12 (doze) meses da emissdo da ORDEM DE INICIO, o PODER CONCEDENTE dever3
integralizar o valor total do SALDO GARANTIA na CONTA GARANTIA, no montante previsto na

subclausula 29.5.

29.8. Ao longo da execucdo do CONTRATO, a garantia correspondente ao SALDO GARANTIA sera
atualizada, anualmente, segundo o INDICE DE REAJUSTE previsto pelo CONTRATO, bem como
ajustada para refletir eventuais altera¢des implementadas ao valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
MAXIMA, de forma que o SALDO GARANTIA sempre corresponda a 12 (doze) CONTRAPRESTACOES
MENSAIS MAXIMAS.

29.9. Os valores transferidos a CONTA GARANTIA estardo vinculados ao CONTRATO e serdo utilizados
para constituir o SALDO GARANTIA e, na hipdtese de inadimplemento do PODER CONCEDENTE, para
realizar o pagamento das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS devidas 8 CONCESSIONARIA.

29.10. Na hipdétese de inadimplemento por parte do PODER CONCEDENTE no pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a CONCESSIONARIA poderd notificar o PODER CONCEDENTE,
com cépia para a INSTITUICAO DEPOSITARIA e para o CMDP.

29.10.1. O PODER CONCEDENTE tera prazo de 10 (dez) dias Uteis apds o envio da notificacdo de

gue trata a subclausula acima para a purgacdo da mora.

29.10.2. Durante o transcurso do prazo de 10 (dez) dias Uteis a que se refere a subclausula acima
incidirdo a correcdo monetaria pela taxa do Sistema Especial de Liquidacdo e de Custddia (SELIC)

em vigor na data em que for constituida a mora de pagamento do PODER CONCEDENTE até a data
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do efetivo desembolso, acrescido de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito em

aberto.

29.10.3. N3o ocorrendo a purga¢do da mora, a CONCESSIONARIA poder3 solicitar diretamente a
INSTITUICAO DEPOSITARIA o resgate do valor necessdrio para satisfacdo da obrigacdo inadimplida
e a subsequente transferéncia dos recursos para conta corrente de sua livre movimentacgao, aberta

junto a INSTITUICAO DEPOSITARIA.

29.10.4. A solicitagdo da subclausula 29.10.3 dar-se-a conforme modelo de Instrugcdo de Resgate e
Transferéncia de Recursos constante do ANEXO VI do CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO
DE CONTRATO DE ADMI.NISTRACAO DE CONTAS, deste CONTRATO.

29.10.5. Diante da solicitacio de que trata a subcldusula acima, a INSTITUICAO DEPOSITARIA
liberard os recursos devidos para a CONCESSIONARIA, apds prévia certificacio sobre a ndo
realizacdo da transferéncia para a conta indicada pela CONCESSIONARIA para recebimento do

pagamento.

29.11. Havendo a execugao, ainda que parcial, do SALDO GARANTIA para o pagamento de eventual
inadimplemento do PODER CONCEDENTE, a INSTITUICAO DEPOSITARIA notificara o PODER
CONCEDENTE para realizagao da recomposi¢ao do valor do SALDO GARANTIA, que devera ser feita

em até 02 (dois) meses contados do recebimento da mencionada notificacado.

29.11.1. Na hipdtese de execucdo indevida do Sistema de Garantias por parte da
CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE poderd pleitear a repeticio do indébito em face da
CONCESSIONARIA nos termos do art. 940 do Cédigo Civil, ficando retido o valor da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO até o encerramento do litigio, sem prejuizo a aplicacdo das penalidades
previstas neste CONTRATO.

29.12. Ocorrendo a notificagao prevista na cldusula 29.10, o PODER CONCEDENTE devera apresentar
ao CMDP justificativas circunstanciadas, expondo os motivos do inadimplemento e as medidas

adotadas para o seu equacionamento, nos casos de atrasos no pagamento ou inadimplemento em:
a) 2 (dois) meses consecutivos; ou

b) 3 (trés) meses ndo consecutivos em um periodo de 12 (doze) meses.
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29.13. Posteriormente ao inicio da FASE DE IMPLANTACAO, caso o valor depositado na CONTA
GARANTIA permaneca, por 6 (seis) meses consecutivos, inferior ao valor correspondente ao SALDO
GARANTIA, a CONCESSIONARIA podera solicitar a extincdo antecipada do CONTRATO, com base na
CLAUSULA 572 deste CONTRATO.

29.14. Fica facultado, a qualquer momento da execugdo do CONTRATO, a substituicdo de quaisquer

itens do Sistema de Garantias, por garantia em valor correspondente, de mesma qualidade e liquidez.

29.15. A substituicao da garantia de que trata a subcldusula 29.14 ocorrera somente apds aceitagao

da CONCESSIONARIA que, nada obstante, ndo podera recusa-la sem motivo justificado.

29.15.1. Constitui motivo justificado de que trata a subcldusula 29.15 a demonstracdo, pela

CONCESSIONARIA, de sua insuficiéncia, falta de liquidez ou agravamento de risco.

29.16. O Sistema de Garantias, observado o disposto neste CONTRATO, sera disciplinada pelo ANEXO
VI do CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRAGAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

29.17. A CONCESSIONARIA podera propor, justificadamente, modificacdes na forma de
operacionaliza¢do das contas dispostas no ANEXO VI do CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO
DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS, desde que respeitados a estrutura e a finalidade dos

instrumentos.

29.18. No caso de necessidade de realizacdo de pagamento @ CONCESSIONARIA em valor superior ao
saldo liquido presente na CONTA GARANTIA, a INSTITUICAO DEPOSITARIA notificara o PODER
CONCEDENTE imediatamente para que, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, efetue o pagamento do

valor remanescente devido.

CLAUSULA 302 - DA EXPLORAGAO DE RECEITAS ACESSORIAS
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30.1. A CONCESSIONARIA poderd explorar, diretamente ou mediante terceiros, RECEITAS
ACESSORIAS, incluindo por meio da implantagdo de EMPREENDIMENTO ASSOCIADO — nos termos da
CLAUSULA 82, observando-se a legislacdo e regulamentacdo vigente e o disposto neste CONTRATO e
seus ANEXOS, bem como o fato de que tal exploracao ndo poderd comprometer os padrdes de
gualidade do servi¢o concedido, conforme previsto nas normas e procedimentos integrantes deste

CONTRATO.

30.1.1. Na exploragdo de RECEITAS ACESSORIAS a CONCESSIONARIA poderd realizar EVENTOS
ESPECIAIS mediante cobranca de ingressos, nos termos do ANEXO IIl do CONTRATO — CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

30.1.2. Prescinde de autorizagdo do PODER CONCEDENTE a exploragdo de RECEITAS ACESSORIAS
pela CONCESSIONARIA que tenham por objeto:

a) a exploracdo econ6mica, diretamente ou mediante a celebracdo de contratos com
terceiros em regime de direito privado, do uso dos espacos fisicos internos, obedecidas

as diretrizes e vedagdes previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS;
b) avenda de produtos, alimentos e bebidas, inclusive por meio de maquinas de vendas;

c) acessdo de espaco para Publicidade e Patrocinios e a instalacdo e cessao de espago em

Mobiliarios Urbanos para Informagao — MUPIs, nos termos da legislagao aplicavel;

d) a instalacdo e exploracdo de Quiosques, conforme diretrizes de quantitativos e

disposicao espacial previstas nos ANEXOS;
e) ainstalagdo e exploracdo de Estacionamento;
f) arealizacdo de EVENTOS ESPECIAIS;
g) arealizacdo de aulas, workshops, palestras, cursos, oficinas e seminarios; e
h) a exploracdo de servigos gastronémicos.

30.1.2.1. A CONCESSIONARIA somente podera explorar comercialmente a cessdo de espaco
para realizacdo de filmagens na drea do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO e na parcela da AREA
DA CONCESSAO utilizada para realizacio de EVENTOS ESPECIAIS.
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30.1.2.2. Para fins de realizacdo de filmagens, considerar-se-d o restante da AREA DA
CONCESSAO como espaco publico, para fins de aplicagdo do Decreto Municipal n2. 56.905/16,

ressalvadas as areas referentes a:

a) Areas técnicas e operacionais;

b) Areas administrativas da CONCESSIONARIA; e

c) Areas utilizadas temporariamente para realizacdo de EVENTOS ESPECIALIS.

30.1.2.3. A CONCESSIONARIA somente podera explorar RECEITAS ACESSORIAS diversas
daquelas explicitamente previstas na subcldusula 30.2.1 apds prévia e expressa autorizacao do

PODER CONCEDENTE.

30.1.2.4. A CONCESSIONARIA deverd apresentar, para aprovacio do PODER CONCEDENTE, uma
descricao da atividade a ser realizada, indicando a natureza econémica, escopo e localiza¢do da

atividade.

30.1.3. A proposta de exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS estipulada na subcldusula anterior

devera ser acompanhada, no minimo, de:

a) projeto de viabilidade juridica, técnica e econdmico-financeira, incluindo analise de fluxo de

caixa projetado, parametros de precos e anadlise de rentabilidade; e

b) comprovacdo da compatibilidade da exploragdo comercial pretendida com as normas legais

e regulamentares aplicadveis ao CONTRATO e a AREA DA CONCESSAO.

30.1.4. O PODER CONCEDENTE se manifestara no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogdveis por igual
prazo, sobre a solicitagio da CONCESSIONARIA, podendo, para tanto, solicitar informacdes

adicionais e requerer reunides para maiores esclarecimentos.

30.1.5. Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitagdo feita pela
CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada e somente podera se basear nas

seguintes razoes:
a) insuficiéncia dos estudos de viabilidade apresentados;

b) inviabilidade econ6mico-financeira, técnica ou juridica da proposta;
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c) existéncia de riscos excessivos associados a exploracdo da RECEITA ACESSORIA, em especial

a adequada exploracao deste CONTRATO;
d) inadimplemento da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigacdes do CONTRATO; e

e) razbes de interesse publico de acordo com o juizo de conveniéncia e oportunidade do

CONCEDENTE.

30.2. A exploracdo da cessdo do direito a nomeacao (naming rights), por meio do acréscimo de sufixo

apdés sua denominagdo original de alguma das edificagbes da ESPLANADA, estd sujeita ao

procedimento de aprovacdo das RECEITAS ACESSORIAS estipulado nas subcldusulas anteriores.

30.2.1. Durante o procedimento de aprovagdo da exploragao da cessao do direito a nomeacdo da
(naming rights), as PARTES deverdao estipular o percentual de compartilhamento da receita

operacional bruta aferida por essa atividade, sempre superior a 30% (trinta por cento).

30.2.2. A definicao, pelas PARTES, da parcela da receita bruta a ser compartilhada deverd ser
devidamente motivada e considerard as informacdes disponibilizadas pela CONCESSIONARIA em

sua proposta de exploragdo de receita, nos termos da subclausula 30.1.2.3.

30.2.3. Areceita operacional bruta da exploracao da cessao do direito a nomeacao (naming rights)
sera contabilizada em apartado da RECEITA BRUTA e ndo compora o calculo do compartilhamento
de RECEITAS ACESSORIAS, devendo ser discriminadas nas demonstraces financeiras anuais e

semestrais da CONCESSIONARIA, de acordo com as normas contébeis vigentes.

30.2.4. O pagamento do valor previsto na subclausula 30.2.1 seguird o mesmo procedimento
relativo ao compartilhamento das demais RECEITAS ACESSORIAS previsto no ANEXO V do
CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E APORTE, no que for

aplicavel.

30.2.5. N3o sera permitida a cessao do direito a nomeagdo a empresas cujas marcas, produtos ou

servicos estejam relacionados a:
a) bebidas alcdolicas;

b) apostas esportivas (“bets”) ou jogos eletronicos de apostas;
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¢) cigarro, tabaco e produtos fumigenos;

d) armas e municdes;

e) produtos ou servigos eréticos ou de conteudo adulto;

f) instituicOes financeiras ndo autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil;
g) demais servigos ou produtos vedados pela legislagdo municipal; e

h) qualquer outro patrocinador cuja vinculagdo comprometa a imagem institucional da
Esplanada Liberdade, do Municipio de S3o Paulo ou do bairro da Liberdade, conforme

avaliacdo do PODER CONCEDENTE.

30.3. As fontes de RECEITAS ACESSORIAS poderdo ser exploradas diretamente pela CONCESSIONARIA
ou por terceiros, permanecendo a CONCESSIONARIA, neste caso, responsdvel pelo cumprimento de

todas as obriga¢des assumidas perante o PODER CONCEDENTE.

30.4. A exploracdo das RECEITAS ACESSORIAS se dara por conta e risco da CONCESSIONARIA, assim

como os investimentos realizados para seus respectivos desenvolvimento e exploragao.

30.5. Com relacdo aos contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros, prestadores e
exploradores de servicos e atividades econémicas que envolvam a utilizacdo dos bens da CONCESSAO
como fontes de RECEITAS ACESSORIAS, a remuneracdo serd livremente pactuada entre a

CONCESSIONARIA e a outra parte contratante.

30.6. A CONCESSIONARIA devera compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos econémicos
decorrentes das fontes de RECEITAS ACESSORIAS por ela exploradas, mantendo, para tanto,
contabilidade especifica de cada contrato que vier a celebrar, de acordo com as regras e procedimento

seguintes.

30.6.1. A proporcdo do compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS sera de, no minimo, 1% (um
por cento) da receita bruta em favor do PODER CONCEDENTE.

30.6.2. A apuracdo das receitas aferidas e a efetuacdo do pagamento da parcela devida ao PODER
CONCEDENTE obedecerdo ao disposto no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO
DA CONTRAPRESTACAO DE DO APORTE.
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30.7. CONCESSIONARIA podera encaminhar estudos ao PODER CONCEDENTE que demonstrem que o
percentual de compartilhamento previsto na subcldusula anterior30.6.1 pode vir a inviabilizar a
exploracdo de RECEITA ACESSORIA, e pleitear nova propor¢do de compartilhamento, cabendo a
deliberacdo final ao PODER CONCEDENTE.
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CAPITULO VIII - DA FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 312 - DA FISCALIZACAO DA CONCESSAO

31.1. A fiscalizagdo da CONCESSAO sera executada pelo PODER CONCEDENTE, que podera se valer de
apoio técnico de terceiros, inclusive do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, nos termos da legislacdo
e dos ANEXOS deste CONTRATO.

31.2. O apoio técnico do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO ou da CERTIFICADORA DE OBRAS n3o
substitui e nem afasta o exercicio do poder de fiscalizacgdo do PODER CONCEDENTE no ambito da
CONCESSAO.

31.3. O PODER CONCEDENTE podera atribuir fungdes de fiscalizacgdo da CONCESSAO a Agéncia
Reguladora de Servigos Publicos do Municipio de Sao Paulo - SP Regula, nos termos da Lei Municipal

n2 17.433, de 29 de julho de 2020.

31.4. A CONCESSIONARIA facultard ao PODER CONCEDENTE, ao AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO
ou a qualquer outra pessoa credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as areas, instalacoes,
locais, documentos e dados referentes 8 CONCESSAO e & CONCESSIONARIA, incluindo estatisticas,
registros administrativos e contabeis e contratos com terceiros, prestando, no prazo que lhe for

estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

31.5. A CONCESSIONARIA deverd armazenar toda documentacido comprobatdria da observancia das
determinacdes legais e regulamentares exigidas no ambito da CONCESSAO, incluindo aqueles
referentes a legislacdo tributaria, trabalhista e previdencidria em relagdo aos seus empregados,

prestadores de servicos, contratados ou subcontratados.

31.6. 0 PODER CONCEDENTE poderad demandar a CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e sob
qgualquer circunstancia, informacdes de natureza técnica, operacional, econ6mica, financeira e
contabil, bem como medicOes e prestacdes de contas, conferindo o prazo maximo de 5 (cinco) dias

Uteis para o atendimento das solicitacdes que fizer.
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31.6.1. Nos casos em que o prazo inicial de 5 (cinco) dias Uteis for insuficiente, a CONCESSIONARIA

podera solicitar ao PODER CONCEDENTE a prorrogacdo do prazo por até mais 10 (dez) dias uteis,

devendo justificar a necessidade de extensdao do prazo e indicar o periodo adicional necessario

para o atendimento.

31.6.2. A prorrogacao de prazo de que trata a subcldusula anterior podera ser concedida a critério

exclusivo do PODER CONCEDENTE.

31.7. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados,

inclusive o AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO e a CERTIFICADORA DE OBRAS, podera realizar, na

presenca de representantes da CONCESSIONARIA, vistorias, testes ou ensaios que permitam avaliar

adequadamente as condi¢cées de funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas e

instalagdes utilizados na CONCESSAO.

31.8. No exercicio da fiscalizacdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

a)

b)

d)

e)

acompanhar a execucdo de obras e a prestacdo dos servicos, atividades e fornecimentos,

bem como a conservagdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

proceder a vistorias para a afericdo da adequacdo das instalacbes e equipamentos,
determinando as necessarias corre¢des, reparos, remogoes, reconstrucdes ou substituicdes
as expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo com as especificacdes

prescritas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS;

intervir, quando necessario, na execucdo das atividades objeto da CONCESSAO, nos termos
da legislacao e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o fiel cumprimento

das obrigacdes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;

determinar que sejam refeitas as obras, atividades e servicos, sem Onus para o PODER
CONCEDENTE, se as ja executadas nao estiverem de acordo com as especificacdes deste
CONTRATO e seus ANEXOS bem como com a legislacdo vigente e as normas técnicas

aplicaveis;

aplicar as penalidades previstas neste CONTRATO e na legislacdo aplicavel; e
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f) adotar as medidas necessdrias ao cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de

inadimplemento das obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA.

31.9. Na hipStese em que a CONCESSIONARIA se recuse a acatar as determinacdes realizadas pelo
PODER CONCEDENTE, este podera adotar, diretamente ou por meio de terceiros, as providéncias
necessarias para corrigir a situagdo, correndo os respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA,

sem prejuizo da aplicacdo das san¢Ges e penalidades pertinentes.

31.10. A fiscalizagdo pelo PODER CONCEDENTE n3o exclui a responsabilidade da CONCESSIONARIA
pela adequagao e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das

obrigagdes contratuais.

CLAUSULA 322 - DA CONTRATAGCAO DO AGENTE DE APOIO A FISCALIZAGAO E DA CERTIFICADORA DE
OBRAS

32.1. A CONCESSIONARIA é responsével pela contratacio:

a) do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO para acompanhar a execucdo do OBJETO e realizar
as atividades previstas no ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO; e

b) da CERTIFICADORA DE OBRAS para acompanhar a execugao das obras do PROGRAMA DE
IMPLANTAGAO e demais obras e servigos de engenharia do PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

32.2. A contratagdo do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO deverd ocorrer em até 12 (doze) meses
contados da data de emissdo da ORDEM DE IMPLANTACAO, devendo observar as regras e
procedimentos dispostos a seguir e no ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO para a contratagao.

32.3. A selecdo e contratacdio do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO serdo feitas pela
CONCESSIONARIA, com aprovacdo do PODER CONCEDENTE, nos termos previstos no ANEXO IV do
CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.
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32.4. E dever do PODER CONCEDENTE fiscalizar os servicos prestados pelo AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO e o cumprimento das regras no ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO.

32.5. O AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO serd responsavel por elaborar:

a) o RELATORIO DE CALCULO, compreendendo o célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, com todos os seus componentes, e do DESEMBOLSO EFETIVO, nos termos do
ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO
APORTE; e

b) o RELATORIO DE DESEMPENHO, compreendendo o resultado do FATOR DE DESEMPENHO,
bem como todas as informagdes utilizadas para a sua afericio e dos INDICES DE
DESEMPENHO que o compdem, nos termos do ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO.

32.6. A execucdo das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO e demais obras e servicos de
engenharia sera acompanhada pela CERTIFICADORA DE OBRAS.

32.7. A contratacdo da CERTIFICADORA DE OBRAS pela CONCESSIONARIA devera ocorrer em até 3
(trés) meses da data da ORDEM DE INiCIO.

32.7.1. A CONCESSIONARIA deverd fornecer uma lista triplice ao PODER CONCEDENTE que
indicard, dentre as trés opgdes, a CERTIFICADORA DE OBRAS que devera ser contratada.

32.7.2. A CONCESSIONARIA deverd garantir que todas os nomes indicados na lista triplice atendam
aos requisitos elencados na subclausula 32.8.
32.8. A empresa ou consorcio a ser contratado como CERTIFICADORA DE OBRAS devera atender aos
seguintes requisitos:

a) ter pelo menos 05 (cinco) anos de experiéncia na verificagdo de qualidade e conformidade

de obras de infraestrutura;

b) ter comprovadamente executado servicos de natureza e complexidade equivalentes aos

exigidos no CONTRATO, incluindo o acompanhamento da execucdo fisica de obras, a
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elaboracdo de laudos e pareceres técnicos e a realizacdo de vistorias técnicas para fins de

recebimento de obras; e

c) dispor de equipe técnica qualificada, composta por profissionais de nivel superior
devidamente habilitados, com especializacdo nas areas técnicas relevantes a avaliacdo da

execu¢do do PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

N3do poderdo ser contratados como CERTIFICADORA DE OBRAS, as empresas ou consorcios:

a) que se encontrem em cumprimento de pena de suspensdo temporaria de participacdo em

licitacdo ou impedimento de contratar com a Administracdo;

b) cujos sécios ou pessoa de seu corpo técnico tenham, ou tenham tido nos ultimos 6 (seis)
meses, participacao direta ou indireta na administragdo ou no quadro societdrio da
CONCESSIONARIA, ou ainda seus conjuges, companheiros ou parentes em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

c) cujos sécios ou pessoa de seu corpo técnico sejam, ou tenham sido nos ultimos 6 (seis)
meses, servidores ou dirigentes de ¢rgdos ou entidades relacionadas ao PODER
CONCEDENTE, ou ainda seus conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral

ou por afinidade, até o terceiro grau;

d) que estiverem submetidas a liquidacdo, a intervencdo ou ao Regime de Administracdo
Especial Temporaria — RAET, a faléncia ou a recuperacao judicial, salvo se possuir plano de

recuperacdo judicial homologado em juizo;

e) quetenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracado Publica,
bem como tenham sido condenadas, por sentenga transitada em julgado, a pena de
interdicdo de direitos devido a pratica de crimes ambientais, conforme disciplinado no art.

10 da Lei n® 9.605/88;

f) qgue sejam CONTROLADAS, CONTROLADORAS, coligadas ou sob CONTROLE comum da
CONCESSIONARIA ou de seus acionistas;

g) que sejam prestadoras de outro servico de auditoria independente no ambito do

CONTRATO; e
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h) que possuam contrato vigente com a CONCESSIONARIA, ainda que com objeto diverso.

32.10. A CERTIFICADORA DE OBRAS acompanhara e verificard, de forma técnica e imparcial, a
elaboracdo dos Estudos, Planos e Projetos do PROGRAMA DE IMPLANTACAO da AREA DA
CONCESSAO, a execucdo das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO da AREA DA CONCESSAO e o

atendimento as metas previstas no Cronograma Executivo de Obras.

32.11. A CERTIFICADORA DE OBRAS devera ter, em sua equipe técnica, no minimo, um(a)
arquedlogo(a) e um(a) engenheiro(a) estrutural, devidamente qualificados e aptos ao

acompanhamento da execuc3o das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

32.12. As atividades presenciais da CERTIFICADORA DE OBRAS poderao ser acompanhadas de

representantes das PARTES.

32.13. 0 PODER CONCEDENTE podera, a qualquer momento, justificadamente, requerer a
CONCESSIONARIA a selegdo e contratagdo de nova CERTIFICADORA DE OBRAS.

32.14. Durante as vistorias mensais, o PODER CONCEDENTE poder3d, no regular exercicio do seu poder
de fiscalizacdo, e ouvida a CERTIFICADORA DE OBRAS, conforme previsto na subclausula 38.7,
determinar que sejam refeitas as obras, atividades e servicos, sem 6nus para o PODER CONCEDENTE,
se as ja executadas nao estiverem de acordo com as especificacdes deste CONTRATO e de seus

ANEXOS bem como com a legislacdo vigente e as normas técnicas aplicaveis.
CLAUSULA 332 - DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO PRIORITARIO

33.1. Os processos administrativos relativos aos projetos, acdes e iniciativas da Administracdo Publica
Municipal que versem sobre a CONCESSAO serdo regidos pelo Regime Especial de Atendimento

Prioritario, nos termos do Decreto Municipal n2 58.332/2018.

33.2. O Regime Especial de Atendimento Prioritario conferira tramitacdo prioritaria perante os érgaos

e entidades municipais aos processos administrativos referidos na subclausula acima.

33.3. A tramitacdo prioritaria abrangerd todos os atos e manifestacdes de responsabilidade da

Administracao Publica Municipal.
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33.4. Salvo em caso de disposicdo em contrario na legislacdo ou neste CONTRATO, ou mediante
justificativa devidamente fundamentada, os processos administrativos abrangidos pelo Regime
Especial de Atendimento Prioritdrio, as providéncias a cargo dos érgdos ou entidades municipais
deverdo ser adotadas no prazo de até 01 (um) més, salvo quando pendente acdo ou diligéncia sob

responsabilidade de terceiros.
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CAPITULO IX - DOS RISCOS

CLAUSULA 342 - DA ALOCAGAO DE RISCOS

34.1. Os riscos decorrentes da execu¢do da CONCESSAO ser3o alocados ao PODER CONCEDENTE e 3
CONCESSIONARIA, consoante as seguintes disposicdes e ao previsto no ANEXO VIl do CONTRATO —
MATRIZ DE RISCOS n3o podendo ser alterados por ocasido das REVISOES ORDINARIAS e
EXTRAORDINARIAS deste CONTRATO.

CLAUSULA 352 - DOS RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA

35.1. A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsdvel por todos os riscos a ela alocados
na presente CONCESSAO, salvo disposicdo expressa em contrario neste CONTRATO ou no ANEXO VI
do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS.

35.2. A CONCESSIONARIA deverd promover levantamento pormenorizado dos riscos que assume com

a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos adequados e eficientes para mitiga-los.

35.3. Ndo caberd a CONCESSIONARIA recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro deste
CONTRATO em face de eventos cujo risco nao tenha sido alocado expressamente ao PODER

CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

35.4. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE incélume de qualquer
demanda ou prejuizo que este vier a sofrer em virtude de atos praticados pela CONCESSIONARIA, seus
administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos, subcontratados e terceiros com

guem ela tenha contratado ou por qualquer pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

35.5. A CONCESSIONARIA também devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a salvo de
despesas processuais, honordrios sucumbenciais e demais encargos com os quais, direta ou

indiretamente, ele venha a arcar em razdo das hipoteses previstas na subclausula anterior.

35.6. A CONCESSIONARIA declara:
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a) terciéncia da natureza e extensdo dos riscos assumidos neste CONTRATO, na forma disposta

no ANEXO VIl do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS; e

b) ter levado em consideragdao a reparticao de riscos estabelecida neste CONTRATO para a

formula¢3o da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.
CLAUSULA 362 - DOS RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE

36.1. O PODER CONCEDENTE é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos a ele
alocados na presente CONCESSAO, nos termos ANEXO VIl do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS, sem

prejuizo a outros riscos previstos no CONTRATO.

36.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam diretamente
sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, ou sobre o OBJETO, e cuja criacdo, alteracdo ou
extincdo ocorra apos a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, com comprovada repercussao sobre o
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, dardo ensejo ao procedimento de reequilibrio

econdmico-financeiro, em favor da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.

36.3. Ndo se enquadram na previsao da subcldusula 35.2:

a) Osimpostos e contribuicGes sobre a renda, cujo risco tributario é integralmente atribuido a

CONCESSIONARIA;

b) Os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a execucdo do OBJETO,

cujo risco tributario é integralmente atribuido 8 CONCESSIONARIA; e

c) Os tributos e encargos legais relacionados a exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS, por sua
gestdo exclusiva ou mediante associagdao com terceiros, cujo risco tributdrio é integralmente

atribuido 8 CONCESSIONARIA.

36.4. Os riscos descritos na presente clausula poderdo ensejar revisdo extraordinaria da CONCESSAO,

nos termos da CLAUSULA 392 deste CONTRATO.
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36.5. Na hipdtese de alteracdo nas especificacdes dos servicos OBJETO desta CONCESSAO ou
solicitacdo de substituicdo de bem e/ou equipamento por outro com tecnologia distinta, por iniciativa
unilateral do PODER CONCEDENTE, as despesas com as novas obras poderado ser arcadas por meio de
aporte de recursos do PODER CONCEDENTE, em favor da CONCESSIONARIA, nos termos do artigo 62,
§29 da Lei Federal n? 11.079/2004, e que deverd ser formalizado através da celebragdo do

competente Termo Aditivo ao presente CONTRATO.
CLAUSULA 372 - DOS RISCOS COMPARTILHADOS

37.1. O PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA compartilham a responsabilidade pelos riscos
descritos pela presente cldusula e os previstos no ANEXO VIl do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS, sem

prejuizo a outros riscos previstos neste CONTRATO.

37.2. Nas hipdteses de risco compartilhado previstas no ANEXO VIl do CONTRATO - MATRIZ DE
RISCOS, a menos que haja regramento especifico de compartilhamento, ele obedecera ao percentual
de 50% (cinquenta por cento) dos efeitos econémicos da materializacdo do evento adverso para cada

uma das PARTES.

37.2.1. A afericdo dos efeitos econOmicos da materializacdo de evento cujo risco seja
compartilhado serd feita por meio da apuracao do impacto por meio de verificagcdao do fluxo de
caixa marginal, repartindo-se entre as PARTES o correspondente Valor Presente Liquido (VPL) na

proporg¢do de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das PARTES.

37.2.2. As PARTES poderdo acordar a reparticao dos efeitos econ6micos da materializacdo de risco
compartilhado em percentual diverso do estipulado na subclausula 37.2 de modo a garantir a

continuidade da CONCESSAO e a ndo interrupc¢do de servigos essenciais.

37.3. Para fins de compartilhamento do risco geotécnico descrito no ANEXO VIII — MATRIZ DE RISCOS,
considera-se como risco relativo a circunstancias de natureza geotécnica a identificacdo, na execugao
das obras que envolvam a perfuracdo ou escavacdo do solo no nivel da Av. Radial Leste, de eventuais
caracteristicas geoldgicas-geotécnicas distintas dos parametros conhecidos pelas PARTES até o
momento do inicio das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO que implique na adoc3o de solucdo

de engenharia ou métodos construtivos que representem onerosidade excessiva.
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37.3.1. A onerosidade excessiva serd caracterizada pela variacdo acima de 30% (trinta por cento)
sobre o valor dos investimentos estimados para as obras e intervencdes obrigatérias do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO, conforme previsto no ANEXO V do EDITAL — PLANO DE NEGOCIOS
DE REFERENCIA.

37.3.2. Sem prejuizo das condi¢des estabelecidas na CLAUSULA 412, eventual pedido de
reequilibrio econdmico-financeiro proveniente da materializacdo da subclausula 37.3 devera estar

acompanhado de:

a) Estudos ou laudos técnicos que caracterizem e detalhem a circunstancia geotécnica
identificada, apontando e detalhando seu impacto no planejamento das atividades

construtivas;

b) descricdo do tratamento que a CONCESSIONARIA pretende adotar, com a solucdo de

engenharia proposta para o caso;

c) apresentacdo de estimativas de prazo e de custo para sua implementacdo, em comparacao
com os custos e prazos estimados para as solugdes técnicas compativeis com as

circunstancias geotécnicas esperadas e com base em pesquisa de mercado;

d) demonstrar a causalidade entre a condicdo geotécnica identificada e o aumento dos custos

verificado; e

e) apresentar a exata medida do desequilibrio ensejado pela materializacdo do risco.

37.4. A CONCESSIONARIA fard jus a correspondente extensdo de prazo, conforme disposto em lei, no
caso de materializacao de evento alocado como risco compartilhado que impligue em impacto no
cronograma do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR,
cujas consequéncias ndo sejam seguraveis, a época de sua materializacdo, ha pelo menos 2 (dois) anos
e por pelo menos 2 (duas) empresas seguradoras, as PARTES acordardo se haverd lugar a
recomposicido do equilibrio econdmico-financeiro ou a extingdo da CONCESSAO, cabendo esta ultima
apenas na hipétese de inviabilizacdo comprovada da continuidade da CONCESSAO, tendo-se por base
as consequéncias dos eventos para a continuidade do OBJETO, observado o disposto no CAPITULO

XIV deste CONTRATO.
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37.5. No caso de ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR que afete diretamente o OBJETO
do CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd comunicar sua ocorréncia ao PODER CONCEDENTE e
continuar cumprindo suas obriga¢des contratuais, na medida do razoavelmente possivel em prol da

continuidade do servigo publico.

37.5.1. Em observancia a cldusula anterior, a CONCESSIONARIA n3o podera ser penalizada ou ter
diminuicdo dos indices do Sistema de Mensuracao de Desempenho enquanto perdurar os efeitos
da ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR diretamente incidentes sobre o OBJETO do
CONTRATO.

37.6. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO nos termos do disposto na subcldusula 37.4, aplicar-
se-30, no que couberem, as regras e os procedimentos validos para a extingdo da CONCESSAO por
advento do termo contratual, conforme este CONTRATO, fazendo jus a CONCESSIONARIA ao
recebimento da indenizacdo pela(s) parcela(s) dos investimentos relacionados a BENS REVERSIVEIS
ainda ndo amortizados ou depreciados, os quais tenham sido realizados com o objetivo de garantir a

continuidade e atualidade do servigo concedido.

37.7. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e acdes necessdrias a fim de

minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

37.8. Sem prejuizo da subcldusula 37.9, em caso de situacdo de emergéncia ou calamidade publica,
como situacdes que possam comprometer a seguranca ou a saide dos USUARIOS, reconhecida ou
declarada como tal pelo PODER CONCEDENTE em ato normativo préprio, este podera determinar, de
oficio a suspensdo ou reducdo dos encargos previstos no ANEXO V — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

37.9. Os encargos ndo realizados em funcdo da suspensdo prevista na subclausula 37.8, porém
passiveis de realizacdo posterior, como obras e manutencdo, deverdo ser realizados pela
CONCESSIONARIA em momento posterior, uma vez cessada a situacdo de emergéncia ou calamidade

publica, conforme cronograma a ser estabelecido de comum acordo com o PODER CONCEDENTE.
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CAPITULO X - DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANCEIRO

CLAUSULA 382 - DAS REVISOES ORDINARIAS

38.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, e das prerrogativas legalmente conferidas
ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposicdo de novas obrigacGes ou de alteracdes sobre o
OBJETO, a cada 5 (cinco) anos, contados da data da emissdo da ORDEM DE INICIO, as PARTES
promoverdo, observado o equilibrio econd6mico-financeiro do CONTRATO, a revisdao dos parametros,

condicdes e resultados gerais da CONCESSAO, com o objetivo de, sendo o caso:

a) rever as especificagdes do OBJETO, com vistas ao aprimoramento e atualizagdo dos servigos

e das atividades do OBJETO;

b) analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos previstos neste CONTRATO ou no

ANEXO IIl do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
c) rever, alterar e aprimorar os mecanismos de aferi¢io do desempenho da CONCESSIONARIA;

d) rever o contetdo dos Planos Operacionais da CONCESSIONARIA, adequando-os a realidade

da CONCESSAO;
e) rever os quantitativos e localizacdo do mobilidrio da AREA DA CONCESSAO; e

f) rever os encargos de ativacio da AREA DA CONCESSAO, incluindo aqueles referentes a
realizacdao de ATIVIDADES DE INTERESSE COLETIVO e a ativacdo obrigatdria de quiosques,
na AREA DA CONCESSAO.

38.1.1. A revisdo ordindria deverd considerar eventuais revisdes e/ou atualizagdes dos

instrumentos de planejamento municipais e outros que impactem diretamente na CONCESSAO.

38.2. O procedimento de revisdo ordindria devera ser instaurado de oficio pelo PODER CONCEDENTE,
ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 02 (dois) meses, prorrogavel por igual periodo, da
conclusdo dos 5 (cinco) primeiros anos de vigéncia deste CONTRATO, contados da data da emissdo da

ORDEM DE INICIO.
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38.2.1. Os procedimentos de revisdao posteriores deverdo ser instaurados, no formato estabelecido
na subcldusula anterior, a cada 5 (cinco) anos, contados do término da revisdo ordindria anterior,

e assim sucessivamente, até o final do prazo de dura¢3o da CONCESSAO.

38.3. Caso ndo haja a necessidade de alteracdes dos parametros, condicGes e resultados gerais da
CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE deverd instaurar o procedimento previsto nessa subclausula
para se pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisdo, abrindo prazo para manifestacdo da

CONCESSIONARIA.

38.4. Para fins da analise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de que trata esta
cldusula, cada PARTE detalhard, no prazo de 01 (um) més da instauracdo do processo, as eventuais
alteracdes sugeridas, com as justificativas correspondentes, estudos e outros documentos que

embasem sua posi¢ao.

38.5. Estando presentes todas as informag¢des, o PODER CONCEDENTE devera realizar a analise

técnica dos documentos apresentados no prazo de até 03 (trés) meses, prorrogdvel por igual periodo.

38.6. Caso a proposta tenha sido elaborada pelo PODER CONCEDENTE, ela devera ser acompanhada
das informacdes listadas na subclausula 38.3, sendo que a CONCESSIONARIA devera se manifestar no

prazo de 03 (trés) meses apos o recebimento de todas as informacdes.

38.7. Em caso de ndo aprovacdo da proposta apresentada, a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE deverao observar as mesmas regras e prazos de entrega aqui previstos no caso de
apresentacdo de proposta reformulada, observado que, neste caso, cada PARTE tera 01 (um) més

para reapresentar ou, conforme o caso, se manifestar sobre a proposta.

38.8. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO XIV deste
CONTRATO.

38.9. Admite-se, a critério das PARTES, a participagio do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, de
entidades, de representantes da sociedade civil ou de profissionais especializados no processo de
revisdo de que trata esta cldusula, para o levantamento de dados, confirmacdo de premissas e/ou

elucidacbes de ordem técnica e econbmica que se fizerem necessarias.
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38.10. Aprovado o escopo da revisdao ordinaria pelas PARTES, os seguintes procedimentos deverao

ser seguidos:

a) caso o escopo da revisao ordinaria ndo afete o equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, as PARTES deverao firmar termo aditivo ao CONTRATO para implementar o que

foi acordado; ou

b) caso o escopo da revisdo ordinaria afete o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,
poderd ser revisto o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos da subcldusula 40.9 e da
CLAUSULA 412 — deste CONTRATO.

38.11. Havendo aspectos da revisdo ordinaria que afetem o equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, a implementacao dos demais aspectos nao estara condicionada a conclusao da revisao
do equilibrio econdmico da CONCESSAO previsto na alinea “b)” acima, que serd processada em

apartado.
CLAUSULA 392 - DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

39.1. A instauracao do procedimento de revisdo extraordinaria do CONTRATO podera ocorrer por
iniciativa do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA, quando assim pleitearem, em face da
materializacdo concreta ou iminente de evento cujas consequéncias sejam suficientemente gravosas
a ponto de ensejar a necessidade de avaliacdo e providéncias urgentes, aplicando-se as revisdes

extraordinarias as disposicdes previstas nas CLAUSULA 402 e CLAUSULA 412 deste CONTRATO.

39.2. Caso o processo de revisdo extraordindria seja iniciado por meio de solicitacdo da
CONCESSIONARIA, esta deverd vir acompanhada das razdes que justifiquem a revisdo pretendida,
com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos julgados pertinentes, que
demonstrem ao PODER CONCEDENTE que o ndo tratamento imediato do evento acarretard

agravamento extraordindrio e que demonstrem suas consequéncias danosas.

39.3. Ao avaliar a solicitagdo encaminhada nos termos da subcldusula anterior, o PODER

CONCEDENTE podera consultar a opinido de outros érgdos e entidades técnicas envolvidos.
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39.4. O PODER CONCEDENTE terd o prazo de 03 (trés) meses, contados da formalizagdo da solicitacdo
apresentada pela CONCESSIONARIA, para avaliar se os motivos apresentados justificardo o
tratamento imediato e se a gravidade das consequéncias respaldard a nao observancia do
procedimento de revisdo ordinaria do CONTRATO, motivando a importancia de ndo aguardar o lapso

temporal necessario até o processamento da revisdo ordindria subsequente.

39.5. A revisdo extraordindria deste CONTRATO ndo podera considerar eventos ocorridos ha mais de

01 (um) ano da data em que a PARTE interessada deles tiver tomado conhecimento.
CLAUSULA 402 - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

40.1. Sempre que atendidas as condi¢des deste CONTRATO e mantida a aloca¢dao de riscos nele

estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

40.2. Considera-se caracterizado o desequilibrio econ6mico-financeiro do CONTRATO quando
qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento cujo risco nao
tenha sido a ela alocado, que, comprovadamente promova desbalanceamento da equacao

econdmico-financeira do CONTRATO.

40.2.1. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situacdo que justifica o
reequilibrio econdémico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE a redugdo dos custos
incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das hipdteses previstas na
CLAUSULA 362 e dos procedimentos previstos na CLAUSULA 382 e na CLAUSULA 392 deste
CONTRATO.

40.2.2. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situa¢do que justifica o
reequilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o aumento de custos e despesas
incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das hipéteses previstas na
CLAUSULA 362 e dos procedimentos previstos na CLAUSULA 382 e na CLAUSULA 392 deste
CONTRATO.

40.3. As PARTES poderao solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro quando cabivel,

nos termos da lei e nas hipdteses previstas neste CONTRATO.
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40.4. Diante da materializacdo de evento de desequilibrio, somente caberd a recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO com relacdo a parcela do desequilibrio pleiteado cuja

exata medida for comprovada pelo pleiteante.

40.5. A andlise da recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO pressupde a
verificacao das condi¢gdes econdmicas globais do CONTRATO e restringe-se a neutralizagdo dos efeitos
financeiros dos eventos causadores de desequilibrio contratual, conforme disciplinado neste
CONTRATO, considerando-se, para o atingimento da neutralizagao pretendida, os efeitos econémico-

financeiros, tributarios e contdbeis decorrentes da medida de reequilibrio eleita.
40.6. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro sera efetivada, de comum acordo entre as
PARTES, mediante as seguintes modalidades:

a) prorrogac3o ou reducdo do prazo da CONCESSAO;

b) readequacdo dos indices que compdem o FATOR DE DESEMPENHO, previstos no ANEXO IV
do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

c) revisdo dos encargos e obrigacdes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive prazos

vinculantes 3 CONCESSIONARIA;

d) revisio do valor devido a titulo de CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA pelo PODER

CONCEDENTE, para mais ou para menos;
e) pagamento de indeniza¢cdo em dinheiro;
f) incorporagdo de investimentos ndo contratualizados;
g) outraforma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA;
h) combinacdo das modalidades anteriores; ou
i) quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a restabelecer o equilibrio

economico-financeiro do CONTRATO.

40.7. A alocacgao de riscos originalmente prevista neste CONTRATO poder3d ser alterada por acordo

entre as PARTES, desde que preservado o seu equilibrio econémico-financeiro.
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40.8. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do CONTRATO, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, conforme previsdao do art. 115, § 52, da Lei Federal n2

14.133/2021.

40.9. A prorrogac¢do automatica pelo tempo correspondente mencionado no item 40.8 referente ao
cronograma de execucdo poderd ser modificada por acordo entre as PARTES, desde que preservado

o equilibrio econémico-financeiro.

CLAUSULA 412 - DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

41.1. O procedimento para a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro podera ser instaurado
por qualquer uma das PARTES, apds processo de revisdao ordinaria ou extraordindria quando se
verificar o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, mediante a apresentacao de relatério

técnico.

41.2. A andlise da recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro pressupde a verificacdo das
condicbes econOmicas globais do CONTRATO, tomando-se como base os efeitos dos eventos que lhe
deram causa, descritos em um relatério técnico a ser apresentado pela PARTE interessada, conforme

a subclausula 41.4.

41.2.1. A eventual recomposi¢cao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, em favor de

uma das PARTES, devera necessariamente considerar eventuais impactos em favor da outra PARTE.

41.3. O relatdrio técnico de que tratam as subclausulas anteriores devera demonstrar os efeitos dos
eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua demonstracgao,
considerando, dentre outros, a estimativa de variacdo de investimentos, a demonstracdo
fundamentada dos custos ou despesas incorridas e a sugestdo das medidas a serem adotadas para a

recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO.

41.4. Quando o pedido de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro for iniciado, a PARTE

solicitante observard o que se segue:
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a) o pedido devera ser acompanhado, sob pena do seu liminar indeferimento, de relatdrio
técnico, contendo laudo pericial, estudo independente, e/ou outros documentos
considerados pertinentes, conforme a peculiaridade do caso, que efetivamente demonstre
o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida nas subcldusulas anteriores, contemplando
ainda dados como indicagdo precisa do(s) risco(s) envolvido(s) ndo alocado(s) a
CONCESSIONARIA e do(s) evento(s) de risco(s) concreto(s) que tenha(m) causado o
desequilibrio, bem como a data da ocorréncia e a provdavel duracao da hipétese ensejadora

da recomposicao;

b) o pedido deverd ser acompanhado de todos os documentos necessarios a demonstracao do
cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar laudos econdmicos
especificos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por érgdos ou entidades da

Administracdo Publica Municipal ou, ainda, por entidades independentes; e

¢) o pedido, conforme o caso, devera conter a indicagcdo da pretensdo de recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro numa das formas indicadas na subcldusula 40.6, trazendo a
demonstracdo circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados e informando os

impactos e as eventuais alternativas de balanceamento das prestagcdes entre as PARTES.

41.5. Em se tratando de pedido em que a PARTE solicitante for a CONCESSIONARIA, o relatério técnico
sera acompanhado, sempre que aplicavel, de documentacdo comprobatdria relativa aos fatos

registrados nas demonstragdes contdbeis da CONCESSIONARIA.

41.6. O PODER CONCEDENTE terd livre acesso a informagdes, bens e instalacdes da CONCESSIONARIA
ou de terceiros por ela contratados para aferir o quanto alegado pela CONCESSIONARIA na hipdtese

de pedido de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro por esta apresentado.

41.7. Para a confirmacdo das situacdes apontadas como ensejadoras de desequilibrio econémico-
financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as PARTES poderao

contar com a participacdo de entidade especializada especialmente contratada para essa finalidade.
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41.8. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro sera realizada de forma que seja nulo o
valor presente liquido do fluxo de caixa marginal projetado em razdo do evento que ensejou a
recomposicdo, considerando: (i) os fluxos marginais calculados com base na diferenga entre as
situacbes com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais necessdrios a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro, tomando-se em conta a aplicagdo das modalidades de recomposi¢do previstas

na subclausula 40.4.

41.9. Para fins de determinagao do Fluxo de Caixa Marginal, deverao ser utilizadas as melhores
informagdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos, dos custos e das
despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento de desequilibrio,
tomando-se por base as melhores referéncias de preco do setor publico e/ou do setor privado
disponiveis no momento do pleito, incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos celebrados
pelo PODER CONCEDENTE, pelos acionistas da CONCESSIONARIA ou por outras empresas,
levantamentos de mercado e publicacdes especificas sobre precos de itens e insumos utilizados em
cada caso, e, na indisponibilidade de informacdes mais atuais, das projecdes realizadas por ocasido

da LICITACAO.

41.10. Na hipétese de novos investimentos ou servicos solicitados pelo PODER CONCEDENTE, e ndo
previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderd requerer & CONCESSIONARIA,
previamente ao processo de recomposi¢cao do equilibrio econdmico-financeiro, a elaboracdao de
projetos basico e executivo a serem submetidos a sua analise, cujo 6nus de elaboracgdo sera suportado
pelo PODER CONCEDENTE, contendo todos os elementos necessarios a precificacdao do investimento
e as estimativas do impacto da obra ou servico sobre as receitas da CONCESSIONARIA, observado,

para todos os efeitos, o disposto na subcldusula anterior.

41.11. A recomposi¢cao do equilibrio econémico-financeiro podera ser realizada anteriormente ou
posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situacao de desequilibrio, sendo, para
tanto, calculado o valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal, conforme a subcldusula 41.8, na

data da avaliacao.
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41.12. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no
calculo do valor presente na recomposicao do equilibrio econémico-financeiro por Fluxo de Caixa
Marginal serd composta pela média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda do
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a
dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento em 15/05/2055, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo impacto do evento de desequilibrio no fluxo de caixa
da CONCESSIONARIA, acrescida de um prémio de risco de 3,82% ao ano (trés virgula oitenta e dois

por cento ao ano).

41.13. Paraimpactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no célculo do valor presente
na recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro por Fluxo de Caixa Marginal sera composta pela
média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda do Tesouro IPCA+ com Juros
Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a deduc¢do do Imposto de
Renda, com vencimento em 15/05/2055, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na
data de formalizacdo do reequilibrio mediante assinatura do correspondente aditivo contratual,

acrescida de um prémio de risco de 3,82% ao ano (trés virgula oitenta e dois por cento ao ano).

41.14. Para fins do disposto nas clausulas 41.12 e 41.13, o calculo da taxa de desconto real anual é

calculada a partir da seguinte férmula:
TD = [(1 + taxamédiaNTNB) x (1 + 3,82%)] — 1
Onde:

TD  éataxade desconto real anual a ser utilizada no calculo do valor presente na recomposicdo

do equilibrio econémico-financeiro;

taxamédiaNTNB € a média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de
venda do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-

B), ex-ante a deduc¢do do Imposto de Renda, com vencimento em 15/05/2055.
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41.15. Em caso de extincdo ou de recompra pelo Governo Federal ou da auséncia de informacdes do
componente de juros reais dos titulos referidos nas subclausulas anteriores, as PARTES estipulardo de
comum acordo o novo titulo do Tesouro Direto de caracteristicas analogas que embasara o calculo da

taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotado.

41.16. Na hipdtese de os fluxos de caixa do negdcio serem apurados em termos nominais, ou seja,
considerando-se a incidéncia da inflacdo, a taxa de desconto descrita nas subclausulas 41.12 e 41.13

deverd incorporar o INDICE DE REAJUSTE.

41.17. Para fins de determinacdo do valor a ser reequilibrado, deverao ser considerados os efeitos

dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre os fluxos marginais.

41.18. No caso de o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ser recomposto por alteracdo do
prazo da CONCESSAO, deverd ser incluido no calculo, caso haja, os custos e despesas com 0s

reinvestimentos em decorréncia da depreciagdo dos BENS REVERSIVEIS.

41.19. O procedimento de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro iniciado por qualquer
uma das PARTES devera ser objeto de comunicacdo a outra PARTE, consignando-se a ela o prazo de

01 (um) més, prorrogavel por igual periodo, para manifestacao.

41.20. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposicao do equilibrio econémico-
financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrucdo do
procedimento serdo arcados exclusivamente pela PARTE que deu causa ao desequilibrio, mediante a
compensa¢do do valor respectivo no montante da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA

imediatamente subsequente a decisao.

41.21. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver dado causa ao desequilibrio, cada PARTE arcara
individualmente com os préprios custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrucdo do

procedimento.

41.22. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO
devera ser concluido em prazo ndo superior a 3 (trés) meses, contados a partir da apresentacdo do

pedido de reequilibrio econémico-financeiro.
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41.23. O prazo previsto na subcldusula anterior podera ser prorrogado, mediante justificativa, para a

complementacdo da instrucdo do respectivo procedimento.

41.24. Decorrido o prazo previsto na subcldusula 41.21 ndo sendo encontrada solugdao amigdvel, ou
ainda, em caso de discordancia quanto a necessidade de recomposicdo ou quanto aos valores e/ou
demais dados indicados, as PARTES poderdo recorrer aos procedimentos previstos no CAPITULO XIV-

DA SOLUGAO DE DISPUTAS deste CONTRATO.

41.25. O acordo de reequilibrio econémico-financeiro sera concretizado mediante termo aditivo a

este CONTRATO.

41.26. Serdo aplicaveis subsidiariamente as cldusulas deste CONTRATO, eventuais regulamentacdes
especificas sobre o procedimento para o pleito de reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,
ainda que posteriormente editadas, sendo que, havendo divergéncia, prevalecerdo as disposi¢cdes

contratuais.
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CAPITULO XI - DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 422 - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO PELA CONCESSIONARIA

42.1. Para o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas, a CONCESSIONARIA mantera a GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o seguinte procedimento:

a) A CONCESSIONARIA devera, como condi¢do precedente para a assinatura deste CONTRATO,
prestar GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO equivalente a RS 20.874.772,50 (vinte
milhdes, oitocentos e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta

centavos);

b) A CONCESSIONARIA devera complementar a GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO para
o valor de RS 41.749.545,00 (quarenta e um milhdes, setecentos e quarenta e nove mil,

quinhentos e quarenta e cinco reais), previamente ao inicio da FASE DE IMPLANTACAO; e

c) A CONCESSIONARIA podera reduzir o valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para
RS 20.874.772,50 (vinte milhdes, oitocentos e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e
dois reais e cinquenta centavos) apds 6 (seis) meses da conclusdo do PROGRAMA DE

IMPLANTACAO.

42.2. 0 montante restante de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, correspondente a RS
20.874.772,50 (vinte milhGes, oitocentos e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e
cinquenta centavos) deverd ser mantido pela CONCESSIONARIA até o 302 (trigésimo) ano da

CONCESSAO, observadas as condigdes estabelecidas por esta CLAUSULA 422,

42.2.1. A partir do 252 (vigésimo quinto) ano de vigéncia da CONCESSAO, a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO deveré ser elevada ao montante original estipulado na subcldusula 42.1,
até o fim da CONCESSAO.

42.3. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO servird para cobrir:

a) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE em face a

inexecucdo do OBJETO pela CONCESSIONARIA;
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b) devoluc3o dos BENS VINCULADOS da CONCESSAO em desconformidade com as exigéncias
estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;

c) o pagamento das multas que forem aplicadas a CONCESSIONARIA em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigacdes contratuais, cuja quitacdo ndo ocorrer

em até 5 (cinco) dias Uteis da respectiva imposi¢do; e/ou

d) o pagamento de indeniza¢do no caso de caducidade, nos termos da subcldusula 55.6.

42.4. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas 8 CONCESSIONARIA for superior ao
valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a CONCESSIONARIA
responderd pela diferenca e pela reposicdo do valor integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste

CONTRATO.

42.5. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera
recompor o seu valor integral, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades

previstas neste CONTRATO.

42.6. A recomposicio de que trata a subclausula anterior poderd ser efetuada pela CONCESSIONARIA
mediante complementacdo da garantia existente ou contratacdo de nova(s) garantia(s), de maneira
que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seja sempre equivalente ao montante

definido na subcldusula 42.1, sob pena de aplicacdao das penalidades previstas neste CONTRATO.
42.7. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta cldusula podera assumir qualquer das
seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro, em moeda nacional (reais), depositada em conta corrente a ser

indicada pelo PODER CONCEDENTE;

b) caugdo em titulos da divida publica federal, ndo gravados com cldusulas de inalienabilidade
e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados em sistema

centralizado de liquidagdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil;
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¢) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil, com

a apresentacdo da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP, vigente;

d) fianca bancdria, fornecida por instituicdao financeira autorizada a funcionar no Brasil nas
modalidades Banco Multiplo ou Banco Comercial, com classificagdo em escala nacional
superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)", conforme divulgado pelas agéncias de risco

Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE; ou

e) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, emitido

por Sociedade de Capitalizacdo, de acordo com a regulacdo especifica da SUSEP.

42.8. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada ndo poderd conter quaisquer ressalvas ou
condi¢cbes que possam dificultar ou impedir sua execucado, ou que possam suscitar dividas quanto a
sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as renovacdes e atualizagdes que forem

necessarias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

42.9. O procedimento para recolhimento e apresentacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
seguira o disposto na Portaria n? 76/2019 da Secretaria Municipal da Fazenda ou normativa

equivalente que a venha substituir.

42.10. No caso de a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ser prestada na modalidade caugdo em
titulos da divida publica federal, o documento de constituicdo da caucdo deverd ser datado e
assinado pela instituicdo financeira publica na qual estejam depositados os titulos a serem oferecidos

em garantia, dele devendo constar que:

a) os referidos titulos, claramente identificados, ficardo caucionados em favor do PODER

CONCEDENTE, como GARANTIA DA EXECUGCAO DO CONTRATO; e

b) o Municipio de Sdo Paulo podera executar a caugdo nas condi¢Ges previstas no CONTRATO.

42.11. Para a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade caugdo em titulos
da divida publica federal, serdo admitidos os seguintes titulos:

a) Tesouro Prefixado;

b) Tesouro Selic;
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¢) Tesouro IPCA com Juros Semestrais;
d) Tesouro IPCA;
e) Tesouro IGPM com Juros Semestrais; e

f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

42.12. No caso de prestacio de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO na modalidade de titulos de
capitalizagdo, o titulo de capitalizacdo devera ser custeado por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total, sem caréncia, e sera avaliado tendo por base seu valor presente considerando-se as taxas

de juros praticadas, descontada eventual penalidade em caso de resgate antecipado.

42.12.1. A modalidade do titulo de capitalizagdo deverd ser de instrumento de garantia.

42.13. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, apresentada nas modalidades seguro-garantia e
fianca bancaria, devera ser apresentada exclusivamente por meio digital, desde que devidamente

certificado, com o seu valor expresso em moeda nacional, nos termos do art. 42 da Portaria SF n2

76/2019.

42.13.1. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade seguro-garantia

deverad seguir o disposto na Circular SUSEP n2 662/2022, ou outra que venha a substituir.

42.13.2. No caso de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada mediante dois ou mais

seguros-garantia, as apolices deverdo registrar expressamente a sua complementariedade.

42.13.3. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter vigéncia de, no
minimo, 01 (um) ano, com cldusula de renovacdo até a extingdo das obrigacGes da

CONCESSIONARIA.

42.13.4. Na hipdtese de nao ser possivel prever a renovagdo de obrigacdes na respectiva apdlice
na forma prevista na subcldusula 42.5, a CONCESSIONARIA devera contratar nova GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO em prazo habil para a manutencio de sua vigéncia durante todo o prazo
da CONCESSAO.
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42.13.5. A apdlice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar
ao PODER CONCEDENTE e 8 CONCESSIONARIA, no minimo 03 (trés) meses antes do prazo final da

validade, se a apdlice sera ou nao renovada.

42.13.6. No caso de a seguradora n3o renovar a apdlice de seguro-garantia, a CONCESSIONARIA
devera apresentar garantia de valor e condi¢Ges equivalentes, para aprovacdao do PODER
CONCEDENTE, até 5 (cinco) dias uteis antes do vencimento da apdlice, independentemente de

notificacao.

42.13.7. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO sera reajustada automaticamente pela seguradora, nos termos do art. 12, paragrafo
Unico, da Circular SUSEP n2 662/22, em uma periodicidade anual, pelo INDICE DE REAJUSTE, com
metodologia analoga a definida para o reajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, definida
no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMOS DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE

42.13.8. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade de fianca bancéria
deve ser prestada preferencialmente por estabelecimento bancario domiciliado no Municipio de

S3o Paulo.

42.13.9. Caso a fianga bancdria ndo possa ser prestada nos termos da subclausula anterior, nela
deverd constar endosso que atribua a referida fianca bancdria a estabelecimento bancario
domiciliado no Municipio de Sdo Paulo, constando inclusive responsabilidade solidaria entre
endossante e endossatario em relacdo a todos os termos da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO.

42.13.10. A CONCESSIONARIA devera submeter a prévia aprovacio do PODER CONCEDENTE

qgualqguer modificacdo no conteudo da fianca bancaria ou do seguro-garantia.

42.14. Para todas as modalidades de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, o LICITANTE devera
enviar ao PODER CONCEDENTE o comprovante de constituicio da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, de acordo com sua modalidade.
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42.15. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, por meio digital, deve ser apresentada ao PODER
CONCEDENTE em arquivo eletrénico no formato ndo editavel “.pdf”, identificado com a data e hora
de sua publicagcdo e o nUmero de chave de consulta de controle interno, obedecendo ao padrdo da
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), juntamente com certiddo de regularidade
obtida no site da SUSEP ou no site do Banco Central do Brasil, para fins de comprovacdo de sua

veracidade nos termos da Portaria SF n2 76/2019.

42.16. As despesas referentes a prestacio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, incluida a sua

recomposic3o, serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

42.17. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera substituir a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades admitidas nesta clausula,
mediante prévia aprova¢dao do PODER CONCEDENTE.

42.18. A CONCESSIONARIA é responsdvel por garantir o reajuste do valor da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO, em uma periodicidade anual, pelo INDICE DE REAJUSTE, com metodologia andloga a
definida para o reajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, definida no ANEXO V do
CONTRATO — MECANISMOS DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

42.19. Sempre que se verificar no prazo reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
necessidade de sua complementagdo, a CONCESSIONARIA deverd fazé-lo no prazo de 10 (dez) dias a
contar da vigéncia do reajuste, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e

serem aplicadas as penalidades cabiveis.

42.20. Caso sejam realizados investimentos nao previstos no ANEXO IIl do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE podera demandar o incremento da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO pela CONCESSIONARIA, em montante proporcional ao valor
total destes investimentos, desde que referidos investimentos tenham sido incorporados ao

CONTRATO.
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42.21. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacdes contratuais,
incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizacdes, independentemente da utilizacdo da

GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO.

42.22. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo definido nesta
cldusula, deverd permanecer em vigor durante todo o prazo da CONCESSAO e até, no minimo, 6 (seis)

meses apds a extingdo da CONCESSAO.

42.23. A restituicdo ou liberagdo da garantia dependerd da comprovagao do integral cumprimento de
todas as obrigacdes, incluindo trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA, bem como da

entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas condi¢cdes de operacionalidade, utilizagdo e manuteng3o.
CLAUSULA 432 - DOS SEGUROS

43.1. A CONCESSIONARIA deverd assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, além
dos seguros exigiveis pela legislacao aplicavel, a existéncia e manutencdo em vigor das apdlices de
seguro necessarias para garantir a efetiva e abrangente cobertura dos riscos inerentes a execucao das

atividades pertinentes 8 CONCESSAO.

43.2. A excecdo dos demais seguros, os quais deverdo ser contratados e mantidos em vigor durante
todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, os seguros previstos na subclausula 43.11, alinea “a)”, serdo
obrigatdrios durante o PROGRAMA DE IMPLANTACAO, devendo a sua vigéncia ser mantida ou
renovada até sua conclus3o, e sempre que realizada obra ou servico de engenharia, mesmo apds a

conclusdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

43.3. Nenhuma obra ou servico poderd ter inicio ou prosseguir sem que a CONCESSIONARIA
apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovacgao de que as apodlices dos seguros expressamente

exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor nas condicOes estabelecidas.

43.4. E de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA adotar todas as providéncias necessarias
para assegurar a contratacdo das apoélices de seguro antes do inicio de cada fase e periodo, conforme
indicado na subclausula 43.11, abaixo, responsabilizando-se pelos danos decorrentes de eventuais

atrasos, sem prejuizo da aplicacdo de sanc¢Ges previstas no ANEXO Xl do CONTRATO — PENALIDADES.
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43.5. As apodlices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras autorizadas a

operar no Brasil pela SUSEP.

43.6. O PODER CONCEDENTE deverd ser indicado como beneficidrio nas apdlices de seguros, nos
termos do art. 15 da Circular SUSEP n2662/2022, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento,
a suspensdo, a modificagdo ou a substituicdo de quaisquer apdlices contratadas pela
CONCESSIONARIA, bem como a alteracdo nas coberturas e demais condi¢cdes correspondentes, a fim
de assegurar a adequagdao dos seguros as novas situagdes que ocorram durante o periodo do

CONTRATO, dentro das condicbes da apdlice.

43.7. As instituicGes financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas apdlices de
seguro, na condicao de cosseguradas ou beneficidrias, desde que a medida ndo prejudique os direitos

assegurados ao PODER CONCEDENTE.

43.8. As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigacdes, restricdes ou disposi¢cdes que contrariem

as disposicoes do presente CONTRATO ou a regulacdo setorial.

43.9. Anualmente, até o ultimo dia util da vigéncia da apdlice, a CONCESSIONARIA devera apresentar

certificado emitido pela(s) seguradora(s), bem como apédlices, confirmando:

a) que todos os prémios vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente

quitados; e

a) que as apolices contratadas pela CONCESSIONARIA estdo em plena vigéncia ou foram
renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE a comprovacao

da renovacao.

43.10. A CONCESSIONARIA também devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, em prazo n3o superior
a 01 (um) més antes do fim da vigéncia de cada apdlice, sob pena de aplicacdo das sancdes e
penalidades previstas no ANEXO XI do CONTRATO — PENALIDADES, certificado emitido pela(s)

seguradora(s) confirmando:

a) que as apodlices de seguros contratados foram ou serdo renovadas imediatamente apds o

seu vencimento; ou
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a contratacdo de novas apdélices de seguros, em substituicdo as apdlices anteriores.

43.11. A CONCESSIONARIA contratara e mantera em vigor, no minimo, conforme vigéncias definidas

abaixo, os seguintes seguros, preferencialmente em apdlices separadas:

a)

b)

risco de engenharia para obras civis e, se aplicavel, para demolicdo, do tipo “todos os riscos”,
incluindo a cobertura de danos decorrentes de erros de projeto e de testes e riscos do
fabricante (quando nao houver garantia do fabricante), vigente durante todo o PROGRAMA

DE IMPLANTACAO e sempre que realizada obra ou servico de engenharia;

riscos nomeados ou riscos operacionais do tipo “todos os riscos”, conforme incluindo, no
minimo, a cobertura de perda, roubo e/ou furto qualificado, destruicdo ou danos materiais
gerados em decorréncia de incéndio, tumulto ou manifestacdes populares, raios, explosdes
de qualquer natureza, vendaval, ciclone, granizo, explosao, alagamentos e inundagdes,
vazamento de tubulagdes e danos por agua, danos elétricos e de equipamentos eletronicos,
lucros cessantes, roubo de bens, pequenas obras de engenharia, vigente durante toda a

CONCESSAQ; e

responsabilidade civil, que compreenda todos e quaisquer acidentes de prepostos ou
empregados da CONCESSIONARIA, subcontratados ou terceiros, ou por seus prepostos ou
empregados, cobrindo qualquer prejuizo material, pessoal, moral ou outro, que venha a ser
causado ou esteja relacionado com a execucdo da CONCESSAO, inclusive, mas n3o se
limitando a, responsabilidade civil de empregador, mortes e danos corporais, morais e
materiais causados a terceiros, danos ambiental responsabilidade civil cruzada, acidentes de

trabalho, vigente durante toda a CONCESSAO.

43.12. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdo ser coincidentes

com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

43.13. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA a contratacdo de quaisquer outros seguros que

considere necessarios para a cobertura dos riscos a ela atribuidos, de acordo com o disposto no

ANEXO VIl do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS.
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43.14. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e manter em
plena vigéncia as apolices de seguro, o PODER CONCEDENTE, independentemente da prerrogativa de
decretar a intervencdo ou a caducidade da CONCESSAO e de aplicar as demais penalidades
correspondentes, poderd proceder a contratacdo e ao pagamento direto dos prémios respectivos,

correndo a totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA.

43.15. Verificada a hipdtese a que se refere a subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA deverd, em
até 01 (um) més da data em que vier a ser notificada sobre as despesas decorrentes da contratagao
de seguros, reembolsar o PODER CONCEDENTE, sob pena de se executar a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais sang¢des previstas no ANEXO XI do CONTRATO -
PENALIDADES.

43.16. A CONCESSIONARIA é responsével pelo pagamento integral da franquia, em caso de utilizacdo

de quaisquer dos seguros por ela contratados.

43.17. Além dos seguros previstos nesta clausula, a CONCESSIONARIA devera contratar apdlices de
seguros especificas para as fontes de RECEITAS ACESSORIAS, nos termos da legislagdo aplicavel e de

forma a manter vigentes as autorizacdes e licencas obtidas para explora-las.
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CAPITULO XII - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 442 - DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

44.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO sdo os bens integrantes ou ndo do patriménio da

CONCESSIONARIA, necessérios a implantacdo e a execuc¢do adequada e continua do OBJETO.

44.2. Com excecdo do disposto na subcldusula 44.11, todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO

serdo inicialmente considerados BENS REVERSIVEIS para fins deste CONTRATO e da legislacdo

aplicavel, sendo-lhes aplicaveis todas as disposices pertinentes.

44.3. Os BENS REVERSIVEIS sdo os BENS VINCULADOS A CONCESSAO que reverterdo em favor do

PODER CONCEDENTE apds a extingdo da CONCESSAO, como, exemplificadamente:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Lotes e quadras viarias;

Todas as Edificacdes e equipamentos em geral implantados na AREA DA CONCESSAO pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros incluindo, mas n3o se limitando, aos quiosques,

mobilidrio, pontos de iluminagao local, e 0o EMPREENDIMENTO ASSOCIADO;

Toda infraestrutura permanente e fixa (cabeamento, quadros de distribuicdo, pontos de
conexado etc.) e respectivos componentes hidraulicos, rede de tecnologia da informacao,

elétrica, de som, de imagem e de iluminacao;
Sistemas e equipamentos de climatizacdo, hidraulica e de energia;

Sistemas de tecnologia da informacao, incluindo equipamentos de circuito fechado de TV

(CFTV);
Os mobiliarios, loucgas, e equipamentos dos sanitarios;
Os equipamentos eletronicos parte das edificacdes;

Todo o patrimdnio artistico, histérico ou arquitetonico publico existente na AREA DA

CONCESSAO;
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i) Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins
especificos da CONCESSAO, bem como projetos, planos, plantas, documentos e outros

materiais necessarios para o desempenho das atividades da CONCESSAO; e

j) Osdireitos sobre eventuais marcas registradas em alusdo ao OBJETO da CONCESSAO.

44.4. A posse, a guarda, a manutencao e a vigilancia dos BENS REVERSIVEIS serdo de responsabilidade
da CONCESSIONARIA a partir da data da emissdo da ORDEM DE IMPLANTACAO.

44.5. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em bom estado de funcionamento, conservagio,
higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranca, as suas expensas, os BENS
VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia do CONTRATO, efetuando para tanto as

reparacdes, renovacdes e adaptacdes necessarias ao bom desempenho da CONCESSAO.

44.6. Fica autorizada a utilizacao direta de equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens
que ndo sejam de propriedade da CONCESSIONARIA na execugdo do OBJETO, desde que demonstrada
a inexisténcia de risco a continuidade da CONCESSAO e n3o reste prejudicada a reversdo dos BENS

REVERSIVEIS ao final da CONCESSAO, sujeito a prévia comunicacdo ao PODER CONCEDENTE.

44.7. O PODER CONCEDENTE podera exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a
CONCESSIONARIA para a disponibilizagdo de bens contenha disposic3o pela qual o terceiro se obrigue,
em caso de extingdo da CONCESSAO, a manter tal contrato e a sub-rogar o PODER CONCEDENTE ou
terceiros por ele indicados nos direitos decorrentes, por prazo a ser ajustado em cada caso, entre as

PARTES.

44.8. Todos os direitos de propriedade intelectual relacionados 8 CONCESSAO permanecem como de

propriedade da PARTE que os elaborou.
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44.9. A CONCESSIONARIA cede, sem Onus e definitivamente, ao PODER CONCEDENTE e a eventuais
futuras concessionarias, licenca para usar estudos, projetos, planos, plantas, documentos, materiais
e outros trabalhos de cunho intelectual criados e utilizados no desenvolvimento das atividades da
CONCESSAO e seus respectivos direitos de propriedade intelectual (incluindo o direito de fazer e
utilizar trabalhos dele derivados) e os direitos sobre eventuais marcas registradas em alusao ao
OBIJETO, inclusive em futuros contratos de concessao, e sem quaisquer restricdes na hipdtese de estes
estudos, projetos, trabalhos ou direitos condicionarem a continuidade da prestagdo de servigos, sua

atualizacdo e/ou revisdo.

44.10. A CONCESSIONARIA anui com a utilizacdo, pelo PODER CONCEDENTE e demais entes ou 6rgdos
publicos do Municipio de S3o Paulo, de todas as informac6es compartilhadas e coletadas, no ambito

de suas atividades de fiscalizagao.

44.11. S3o bens cuja reversao ndo é obrigatéria e que ndao dependem da autorizagdo prévia de que
trata a subclausula 44.2, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, o mutuo, o leasing ou

outra forma juridica prevista na legislagdo, para a sua utilizagio na CONCESSAO:

a) materiais e mobilidrio de escritério, equipamentos e suprimentos de informatica

(computadores, impressoras, projetores etc.) e programas de computador;
b) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservagado e jardinagem;
¢) equipamentos e aparelhos de som, de projecao e de audiovisual;
d) os veiculos automotores (caminhdes, automadveis etc.) adotados na execuc¢do do OBJETO; e

e) equipamentos e ferramentas de manutengao.

44.12. A CONCESSIONARIA devera:

a) inventariar anualmente os BENS REVERSIVEIS e entregar o inventdrio ao PODER

CONCEDENTE em janeiro de cada ano, junto do Relatério de Execugdo de Encargos; e

b) manter registro dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO em relatério que indique o seu
estado, devendo apresentar tais informacdes ao PODER CONCEDENTE em janeiro de cada

ano, junto do Relatério de Execucdo de Encargos, apds o envio do primeiro relatério.
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44.12.1. O inventério dos BENS REVERSIVEIS de que trata a alinea “a)” acima deverd trazer

informagdes individuais de cada BEM REVERSIVEL que permitam a sua identificacdo e localizacio.

44.12.2. O relatdrio dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO de que trata a alinea "b) " da subclausula
44.12 deverd permitir o conhecimento das funcionalidades, especificacdes técnicas e estado de
conservacdo dos diferentes BENS VINCULADOS A CONCESSAO, sem a necessidade de sua

individualizacao.

44.12.3. No prazo de até 4 (quatro) meses do término do LICENCIAMENTO, a CONCESSIONARIA
deverd encaminhar o primeiro relatério com o registro de BENS VINCULADOS A CONCESSAO.

44.12.4. Ficam as PARTES autorizadas a pactuar a exclusdo de determinado BEM REVERSIVEL do

"

inventario de que trata a subcldusula 44.12, alinea “a)”, desde que demonstrada a sua
desnecessidade para a execugdao do OBIJETO, hipétese na qual nenhuma das PARTES fara jus a

recomposicdo do equilibrio econédmico-financeiro do CONTRATO.

44.13. Os demais bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA, que n3o constem do
inventdrio e relatério de que trata a subcldusula 44.12 serdo considerados bens exclusivamente

privados e poderdo ser livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONARIA.

44.14. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome préprio, quaisquer

medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO.

44.15. Consideram-se  integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela
CONCESSIONARIA, no prazo da CONCESSAO, todos os BENS REVERSIVEIS ou investimentos nele

realizados, de acordo com a legislagcao vigente.

44.16. A CONCESSIONARIA declara, na assinatura deste CONTRATO, que todos os valores necessarios
a reposicdo, substituicdo e manutencdo ordindria de BENS REVERSIVEIS ja foram considerados em sua
proposta, razado pela qual concorda que o valor de sua remunera¢ao, nos termos deste CONTRATO, é
suficiente para a realizacdo de tais substituicGes, reposicdes ou manutencdes, ao tempo de suas

respectivas vidas Uteis.
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44.17. Todos os INVESTIMENTOS previstos neste CONTRATO, inclusive a manutencdo e substituicdo
de BENS REVERSIVEIS, deverdo ser depreciados e amortizados pela CONCESSIONARIA no prazo da
concessao, consideradas eventuais prorrogacgdes, nao sendo cabivel qualquer pleito ou reivindicagao
de indenizacdo por eventual saldo ndo amortizado ao fim do prazo da concessdo, no que se refere a

esses bens.
CLAUSULA 452 — DA REVERSAO DOS BENS REVERSIVEIS E DA TRANSICAO CONTRATUAL

45.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS, os direitos e os
privilégios vinculados a exploragdo da CONCESSAO transferidos & CONCESSIONARIA, ou por esta

adquiridos ou implantados.
45.2. A reversdo serd gratuita e automatica.

45.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS:

a) em perfeitas condi¢cdes de operacionalidade, utilizagdo e manutengdao com o advento da

extingdo da CONCESSAO.

b) livres de quaisquer 6nus, encargos, tributos, obrigacdo ou gravame observado, em todo o

caso, o principio da atualidade.

45.4. Ao final da vida util dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA deverd proceder a sua imediata
substituicdo por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou superior, observadas as obrigacdes
de continuidade da prestacdao dos servicos objeto deste CONTRATO e, especialmente, a obrigatdria

atualizacdo tecnoldgica, observadas as disposicdes contratuais pertinentes.

45.4.1. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser substituidos por outros com atualidade tecnoldgica
equivalente ou superior e desde que possuam, no minimo, as mesmas condi¢cdes de operagao e

funcionamento.

45.4.2. A substituicdo dos BENS REVERSIVEIS ao longo do prazo da CONCESSAO, nos termos da
subclausula anterior, ndo autoriza qualquer pleito de recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro do CONTRATO.
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45.5. A CONCESSIONARIA somente podera alienar os BENS REVERSIVEIS se proceder & sua imediata
substituicdo por outros em condi¢des de operacionalidade e funcionamento idénticas ou superiores
aos substituidos, salvo nos casos em que comprovadamente tais bens se mostrarem ndo mais
necessarios a execucdo das obras e atividades remanescentes da CONCESSAO, devendo, para tanto,
obter previamente junto ao PODER CONCEDENTE a devida autorizagdao, para que assim possa

proceder a atualizagdo do respectivo inventario dos BENS REVERSIVEIS.

45.5.1. Qualquer alienacdo ou substituicdo de BENS REVERSIVEIS que a CONCESSIONARIA
pretenda realizar, nos Gltimos 02 (dois) anos do prazo final da CONCESSAO, devera ser prévia e

expressamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

45.5.2. 0 PODER CONCEDENTE poderd comunicar & CONCESSIONARIA situacdes nas quais é
dispensada a anuéncia prévia de que trata a subcldusula acima, desde que cumpridos eventuais

requisitos estabelecidos na comunicagao.

45.6. Os BENS REVERSIVEIS n3o poderdo ser sujeitos a penhor ou constituicdo de direito real em

garantia.

45.7. Todos os negdcios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS
REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente a vinculacdo dos BENS REVERSIVEIS & CONCESSAO.

45.8. No prazo de 24 (vinte e quatro) meses antes do termo final do CONTRATO, as PARTES deverao
estabelecer os procedimentos para:

a) avaliar os BENS VINCULADOS a CONCESSAO, com o fim de identificar aqueles
imprescindiveis a continuidade da execug¢ao do OBJETO para a avaliagdo e identificacdo dos

BENS REVERSIVEIS deste CONTRATO;

b) determinar como se dard o ciclo final de investimentos para a destinacdo do

EMPREENDIMENTO ASSOCIADO; e

c) revisar o inventdario de BENS REVERSIVEIS.

45.9. Para avaliar os BENS VINCULADOS A CONCESSAO e identificar os BENS REVERSIVEIS, as PARTES

devem considerar os seguintes critérios:

Pagina 107 de 141



PR_EFEIURA DE
SAO PAULO

a) Funcionalidade do bem para a execucdo e continuidade da CONCESSAO;
b) Prazo estimado do restante da vida util do bem;
¢) Valor de reposi¢ao do bem; e

d) A possibilidade de substituicio do bem pelo PODER CONCEDENTE ou por eventual novo

concessionario.

45.10. No prazo estipulado na cladusula 45.8 o PODER CONCEDENTE devera informar a
CONCESSIONARIA a destinacdo que serd dada ao EMPREENDIMENTO ASSOCIADO para que a
CONCESSIONARIA aplique os investimentos finais ao bem possibilitando sua reversdo ao poder

publico.

45.10.1. Eventual custo com estes investimentos deverd ser amortizado e depreciado antes do
término da vigéncia do CONTRATO, ndo tendo a CONCESSIONARIA direito a indenizacdo a respeito,

salvo nas hipdteses de extingdao antecipada do CONTRATO.

45.11. Procedida a avaliacdo e identificagdo dos BENS REVERSIVEIS, serd realizada, por ocasido da

reversao, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolugao de Bens Reversiveis.

45.12. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliacdo prevista na subcldusula anterior,

admitir-se-a o recurso ao expediente de solugao de conflitos estabelecido neste CONTRATO.

45.13. Caso a reversdo dos bens ndo ocorra nas condicdes estabelecidas, a CONCESSIONARIA
indenizara o PODER CONCEDENTE, devendo a indenizagao ser calculada nos termos da legislacao
aplicadvel, abrangendo todos os danos emergentes, inclusive custos de reparacdo ou reposicdo, e os
lucros cessantes que decorram direta e imediatamente do CONTRATO, sem prejuizo das penalidades

cabiveis e execucdo de eventuais seguros e GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.
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45.14. No prazo de 12 (doze) meses antes do término da CONCESSAO, ou, imediatamente, no caso de
extin¢do antecipada deste instrumento, a CONCESSIONARIA devera submeter & aprovagdo do PODER
CONCEDENTE um PLANO DE DESMOBILIZACAO da AREA DA CONCESSAO, que deverd prever o
procedimento pelo qual serdo realizadas a desmobiliza¢do e devida reversdo dos BENS REVERSIVEIS,
apods o procedimento previsto nesta cladusula, que devera considerar a ininterrupgao na prestagao dos

servigos.
45.15. Deverdo estar previstos no PLANO DE DESMOBILIZACAO, no minimo:

a) forma de reversdo dos BENS REVERSIVEIS;

b) estado de conservacdo e manutencdo dos BENS REVERSIVEIS, com laudos e relatérios

técnicos, emitidos por profissional habilitado;
c) estado de depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS;

d) forma de substituicdo dos funcionarios da CONCESSIONARIA pelos servidores do PODER
CONCEDENTE e/ou de sucessora; e

e) periodo e forma de capacitacdo dos servidores do PODER CONCEDENTE e/ou da sucessora

que venha a operar a AREA DA CONCESSAO.

45.16. O PODER CONCEDENTE podera realizar as vistorias que julgar necessarias a plena execuc¢ao de
suas atividades, de forma a garantir a transicao contratual sem qualquer prejuizo a continuidade dos

servicos, além de acompanhar a execugao de laudos e relatérios técnicos.

45.17. Quando restarem 8 (oito) meses para o término do prazo de vigéncia do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera treinar o pessoal indicado pelo PODER CONCEDENTE, bem como transferir
a documentagdo técnica, administrativa e as orienta¢cdes operacionais relativas a AREA DA

CONCESSAO que ainda ndo tiverem sido entregues.

45.18. Enquanto nao expedido o Termo Definitivo de Devolugdo dos Bens Reversiveis, ndo sera

liberada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.
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45.19. A transicdo final devera iniciar em, no minimo, 90 (noventa) dias antes da data do advento do
termo final do prazo do CONTRATO, de modo a viabilizar sua realizacdo em conjunto com a reversao,
podendo perdurar para além dessa data, se necessario, e, findo o processo de transicdo, o PODER

CONCEDENTE emitird, em no maximo 60 (sessenta) dias corridos, o Termo Definitivo De Devolugao.
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CAPITULO XIII - DAS SANCOES E PENALIDADES
CLAUSULA 462 - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

46.1. O descumprimento, pela CONCESSIONARIA, das disposicdes deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, bem como das normas da legislacao e regulamentacdo aplicaveis, ensejard a aplicacdo, sem
prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislacdo e na
regulamentacdo vigentes, isolada ou concomitantemente, das penalidades fixadas no ANEXO IX do

CONTRATO — PENALIDADES, na forma e condicdes estabelecidas no referido ANEXO.

46.2. A aplicacdo das penalidades previstas no ANEXO IX do CONTRATO — PENALIDADES nao elide a
obrigacio da CONCESSIONARIA de reparar os danos causados ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros,
tampouco afasta as demais medidas administrativas ou judiciais cabiveis, inclusive a execuc¢do da

GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, nos termos da CLAUSULA 422,

46.3. A aplicacdo das penalidades observard os aspectos procedimentais estabelecidos na legislagao
e regulamentacdo aplicaveis, bem como as regras e procedimentos previstos no ANEXO IX —

PENALIDADES.

46.3.1. No ambito dos processos administrativos de apuracdo e aplicacdo de penalidades, sera

assegurado 3 CONCESSIONARIA o pleno exercicio do contraditério e ampla defesa.

46.4. O nao recolhimento de qualquer multa devida, nos termos e prazos fixados, apds conclusdo do
regular processo administrativo, caracterizara falta grave, ensejando a execucdo da GARANTIA DE

EXECUCAO, sem que outras providéncias sejam necessarias.
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CAPITULO XIV - DA SOLUGAO DE DISPUTAS

CLAUSULA 472 - DIRETRIZES GERAIS

47.1. As PARTES deverdo envidar os melhores esforgos para resolver amigavelmente qualquer

divergéncia que venha a surgir no curso do presente CONTRATO.

47.2. Na ocorréncia de divergéncias nos termos desta Clausula, a PARTE interessada comunicara a
contraparte por escrito apresentando todas as suas alegacbes acerca da divergéncia, devendo

também apresentar sugestdo para sua solucdo e/ou elucidagdo.

47.3. A PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento da
notificacdo, para responder se concorda com a solucdo ou elucidacdo proposta. Caso a PARTE
notificada concorde com a solugdao ou elucidagdao apresentada, as PARTES dardao por encerrada a
divergéncia ou conflito de interesse e tomardo as medidas necessarias para implementar o que foi

acordado.

47.4. Caso ndo concorde, a PARTE notificada deverd apresentar a outra PARTE, também no prazo de

10 (dez) dias uteis, os motivos pelos quais discorda da solugdo ou elucidagdo apresentada.

47.5. Diante da auséncia de solucdo amigavel nos termos das subcldusulas acima, as PARTES poderao
acionar os mecanismos de solucdo de disputas previstos na CLAUSULA 482, na CLAUSULA 492 e na
CLAUSULA 502, ndo havendo ordem preferencial de acionamento dos mecanismos previstos neste
CONTRATO, de modo que as PARTES poderdo, a qualquer tempo, submeter suas divergéncias

diretamente:
a) na Mediacdo;
b) ao Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas; ou
c) aArbitragem.

47.6. Os mecanismos de solugdo de disputas poderdo ser acionados no caso de controvérsias sobre

direitos patrimoniais disponiveis, tais como:
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reconhecimento do direito e determinacdo do montante respectivo da recomposicao do
equilibrio econdmico-financeiro, em favor de qualquer das PARTES, em todas as situacdes

previstas neste CONTRATO;

guestdes de ordem técnica a respeito da implantacdo ou aderéncia das obras e intervencdes
da FASE DE IMPLANTACAO as diretrizes e exigéncias elencadas neste CONTRATO e em seus

anexos;

discordancias quanto ao valor de contrapresta¢cdo ou quanto a afericdo de desempenho

realizada pelo AGENTE DE APOIO A FISCALIZAGAO;

inadimplemento de obriga¢des contratuais de qualquer das PARTES e eventual aplicagao de

penalidades decorrente de tais inadimplementos;

controvérsias decorrentes da execucao dos mecanismos de garantia estipulados neste

CONTRATO ou em seus ANEXOS;

interpretacdo dos mecanismos de alocacdo e compartilhamento de riscos previstos neste

CONTRATO;
valor da indenizac¢do no caso de extingdo ou transferéncia da CONCESSAO; e

qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidade dos BENS VINCULADOS A
CONCESSAO.

47.7. Considera-se controvérsia qualquer dissenso entre as PARTES a respeito das matérias dispostas

na subclausula 47.6, assim como os conflitos ndo solucionados diretamente entre as PARTES, mesmo

apos terem empreendido os melhores esforgcos na tentativa de solugao consensual.

47.8. Nao serao submetidos ao escrutinio dos mecanismos de solu¢ao de disputas:

a)
b)
c)

d)

guestoes relativas a direitos indisponiveis ndo transacionaveis;
a natureza e a titularidade publicas do servico concedido;
o poder de fiscalizagdo sobre a CONCESSAO; e

o pedido de rescisdo do CONTRATO por parte da CONCESSIONARIA.
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47.9. Estdo impedidos de atuar como membros do Comité de Prevencao e Solugcdo de Disputas e do
Tribunal Arbitral as pessoas que tenham, com as PARTES ou com o litigio que Ihes for submetido,
algumas das relagdes que caracterizam os casos de impedimento ou suspei¢ao de juizes, aplicando-
se lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, conforme previsdo contida no Cédigo

de Processo Civil (Lei Federal n2 13.105, de 16 de margo de 2015).

47.10. O acionamento de qualquer mecanismo de solucdo de disputas ndo desonera as PARTES de

cumprirem suas obrigacdes contratuais.

47.11. Somente se admitird a paralisacdo da execuc¢do do OBJETO, incluidas a execucdo de obras,
quando o objeto da divergéncia implicar riscos a seguranca de pessoas e/ou da execug¢do do OBJETO
da CONCESSAO, desde que a paralisagdo comprovadamente configure a medida mais adequada a

neutralizagdo ou mitigacao do risco existente.
CLAUSULA 482 - DA SOLUCAO DE DISPUTAS POR MEDIACAO

48.1. Na superveniéncia de qualquer controvérsia sobre a interpretacdo ou execu¢cdo do CONTRATO,
pode ser instaurado procedimento de mediagdo para solugao amigavel e consensual da divergéncia,

observado os tramites ordinarios de processamento dos requerimentos

48.2. O procedimento de mediacdo devera ser instaurado, perante a Camara de Prevencdo e
Resolucdo Administrativa de Conflitos do Municipio de Sdo Paulo, vinculada a Procuradoria Geral do

Municipio, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal n2 60.939/2021.

48.3. O procedimento de mediacdo sera instaurado, a pedido de quaisquer das PARTES, mediante
comunicac¢ao escrita enderecada a outra PARTE e a Camara de Prevencao e Resolu¢ao Administrativa
de Conflitos da Procuradoria Geral do Municipio de S3o Paulo, delimitando o objeto da controvérsia

e indicando, desde logo, o seu representante na mediacao.

48.4. A outra PARTE devera indicar igualmente o seu representante nos termos do Regulamento da

Camara de Prevencdo e Resolucdao Administrativa de Conflitos da Administracdo Municipal.
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48.5. Os membros da Cdmara de Prevencao e Resolucdo Administrativa de Conflitos da Administracado
Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de S3o Paulo deverdo proceder com oralidade,

imparcialidade e pela busca pelo consenso, aplicando a eles, o disposto na Lei Federal n2 13.140/2015.

48.6. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solucdo amigavel, essa poderd ser
incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de Termo de Autocomposicao, que devera integrar

o0 CONTRATO por meio de Termo Aditivo.

48.7. O acordo alcancgado pelas PARTES devera respeitar os limites impostos pela legislagao aplicavel,

inclusive em relacdo aos parametros estabelecidos no EDITAL.

48.8. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou ndo indicar seu

representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a prejudicada a mediacao.

48.9. A mediacao também sera considerada prejudicada se o requerimento da PARTE interessada for
rejeitado pela Camara de Prevencao e Resolugdo Administrativa de Conflitos da Administracao
Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo, ou se as PARTES ndo encontrarem uma
solucdo amigavel no prazo maximo de 02 (dois) meses a contar do pedido de instauragdo do

procedimento, podendo esse prazo ser prorrogado por comum acordo pelas PARTES.

48.10. Prejudicado o procedimento de mediacdo, qualquer das PARTES podera submeter o conflito
ao Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas, ou dar-se-a inicio ao procedimento arbitral, na forma

deste CONTRATO, a depender da divergéncia em questao.
CLAUSULA 492 - DA SOLUCAO DE DISPUTAS PELO COMITE DE PREVENCAO E SOLUCAO DE DISPUTAS

49.1. As controvérsias de natureza técnica ou econdmico-financeira decorrentes do presente
Contrato relativas a direitos patrimoniais disponiveis, tais como os referentes ao projeto, execucgao,
recebimento e remuneracdo de obras, poderdo ser submetidas ao Comité de Prevencdo e Solucdo de

Disputas (“Dispute Board”), observada a Lei Municipal n? 16.873/2018, o Decreto Municipal n2
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60.067/2021, a Portaria PGM n.2 79/2022 e demais normas aplicaveis, conforme alteradas.

49.2. Qualquer das PARTES podera provocar a manifestacdo do Comité de Prevencao e Solucdo de

Disputas, observadas as cldusulas deste CONTRATO e as regras procedimentais aplicaveis.

49.3. O Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas analisara apenas as controvérsias que lhe forem
submetidas e, em sua decisdo, podera opinar, dentro dos limites do que foi demandado pelas PARTES,
acerca da solucdo para o conflito e os seus efeitos patrimoniais, bem como fazer sugestdes que visem
a boa gestdo contratual e o melhor aproveitamento dos recursos, com vistas ao atingimento dos

objetivos do CONTRATO e a prevencao de futuros conflitos.

49.4. O Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas possui natureza adjudicativa, emitindo decisdes

contratualmente vinculantes as PARTES, com eficacia imediata.

49.5. Em caso de discordancia, as PARTES deverdo notificar, justificadamente, sua discordancia no
prazo estabelecido pelo regulamento da institui¢do selecionada ou, em seu siléncio, no prazo de 15

(quinze) dias, apds o qual a decisdo sera final em relagdo as PARTES.
49.6. A apresentacao da discordancia ndo suspende a eficacia das decisdes.

49.7. Caso a decisdo emanada pelo Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas seja aceita
expressamente pelas PARTES, estas poderao incorpora-la ao Contrato mediante a assinatura de termo

aditivo.

49.8. A andlise do conflito pelo Comité de Prevencao e Solu¢do de Disputas ndo obsta nem suspende

o exercicio, pelas PARTES, de qualquer competéncia ou direito previsto neste CONTRATO ou na lei.

49.9. O Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas funcionara durante o prazo previsto neste
CONTRATO para acompanhamento da execucdo das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO e se
reunirda periodicamente com as PARTES in Jloco ou em outro ambiente adequado ao

acompanhamento.

49.10. As PARTES poderdo convencionar, justificadamente e de comum acordo, a alteracdo,

prorrogacdo ou término do funcionamento do Comité, mediante termo aditivo.
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49.11. Durante os periodos de eventual paralisa¢cdo das obras autorizada pela CONCESSIONARIA, as
atividades e pagamentos aos membros do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas, bem como a
instituicdo responsdvel pela sua administragdo, ficardao suspensos, salvo se houver disputa em
apreciagao no momento da suspensao, caso em que 0s pagamentos poderao se prorrogar até a sua
resolugao, por um prazo de até 3 (trés) meses apds a suspensdo ou outro prazo acordado de comum

acordo entre as PARTES.

49.12. Durante todo o periodo de funcionamento do Comité de Prevengao e Solu¢ao de Disputas,
cada um dos seus membros serda remunerado mensalmente com base no valor de referéncia do DAS-

15, o qual ndo sofrera qualquer acréscimo, salvo o mencionado na subclausula 49.10.

49.13. Os valores acima descritos serdo atualizados anualmente, com data-base vinculada a data da
emissdo da ORDEM DE IMPLANTACAO, pelo INDICE DE REAJUSTE, ou, na falta deste, pelo indice que

venha a substitui-lo.

49.14. Caberd a CONCESSIONARIA efetuar os pagamentos devidos a instituicdo selecionada
referentes a taxa de registro, taxa mensal de administragdo, honorarios mensais dos membros do

Comité e fundo de despesas.

49.15. Cabera ao PODER CONCEDENTE, apds as medicdes previstas, o reembolso de metade dos
valores comprovadamente despendidos pela CONCESSIONARIA, mediante empenho em dotacdo

propria.

49.16. O Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas sera instituido e processado de acordo com as
regras da instituicdo selecionada, observadas, necessariamente, as disposicdes previstas na Lei
Municipal n2 16.873/2018, no Decreto Municipal n? 60.067/2021, na Portaria PGM n.2 79/2022 e

outras que as complementem ou substituam e neste CONTRATO, bem como as seguintes:

a) o Comité serd, preferencialmente, composto por 3 (trés) membros, sendo que cada uma das
PARTES deste CONTRATO devera indicar 1 (um) membro do Comité. Os 2 (dois) membros

indicardo conjuntamente o terceiro membro, que presidira o Comité;
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b) todos os procedimentos e pronunciamentos do Comité de Prevencao e Solugdo de Disputas

serdo em lingua portuguesa;

¢) todos os atos e procedimentos do Comité de Prevengdo e Solugcdo de Disputas serdo

documentados e serdo publicos, salvo hipdteses de sigilo previstas em lei;

d) a realizagdo de todos os atos do procedimento do Comité de Prevenc¢do e Solucdo de

Disputas sera na cidade de Sao Paulo;

e) nao haverd condenagdo ao pagamento de honorarios a qualquer titulo.

49.17. Os membros do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas deverdo ter, comprovadamente,
experiéncia profissional compativel com o OBJETO, a qual devera ser demonstrada por curriculo ou
atestacdo de atuacdo em outros procedimentos extrajudiciais de resolucdo de conflitos ou em

projetos da mesma natureza.

49.18. Os membros do Comité de Prevencao e Solucao de Disputas serdo, preferencialmente, dois
engenheiros e, o seu presidente, advogado com experiéncia em obras de engenharia ou engenheiro,
podendo as PARTES, entretanto, indicar profissional diverso, desde que justificado o atendimento da

subclausula 49.16.

49.18.1. Na hipdtese de auséncia de indicacao de qualquer Membro do Comité no prazo indicado
no regulamento da instituicao selecionada, a respectiva nomeacdo ficara a cargo da instituicado,

conforme seu regulamento préprio.

49.19. Todo membro do Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas deverd assinar declaracdo de
aceitacdo, disponibilidade, imparcialidade e independéncia e revelar, por escrito, as PARTES e aos
demais membros do Comité, quaisquer fatos e circunstancias cuja natureza possa levar ao
guestionamento da sua independéncia pela outra PARTE, assim como quaisquer circunstancias que

possam gerar duividas razoaveis em relacdo a sua imparcialidade.

49.20. No desempenho de suas fungbes, os membros do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas

devem proceder com imparcialidade, independéncia, competéncia e diligéncia.
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49.21. As PARTES poderao impugnar a nomeagdao de membro de Comité de Prevencgdo e Solugdo de

Disputas que se enquadre nas hipéteses de impedimento e suspeicao.

49.22. Os membros do Comité, quando no exercicio de suas fungdes ou em razao delas, ficam

equiparados aos funciondrios publicos, para os efeitos da legislacdo penal.

49.23. Na hipétese de haver contradicdao entre alguma previsdao do regulamento da instituicao
selecionada e a Lei Municipal n? 16.873/2018, o Decreto Municipal n? 60.067/2021 ou as disposi¢cdes

deste CONTRATO, prevalecerao estes em detrimento do regulamento.

49.24. A instituicdo que instalara e processara o Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas serd uma
das cadastradas pela Procuradoria Geral do Municipio, nos termos do cadastramento editado pela

Portaria n2 79/2022-PGM.G.

49.25. Caberd 3 CONCESSIONARIA indicar a instituicdo, previamente a ORDEM DE IMPLANTACAO,
dentre as cadastradas pela PGM, e caberd ao PODER CONCEDENTE aceitar a indicagdo ou recusa-la

justificadamente.

49.26. A recusa nao poderd ter como fundamento requisitos ja previstos no credenciamento
realizado, desde que a entidade continue a atendé-los, e deverd observar as regras previstas neste

CONTRATO.

49.27. Caso n3o exista o cadastramento no momento da ORDEM DE IMPLANTACAO, as PARTES
poderdo, de comum acordo, indicar uma instituicao que esteja regularmente constituida, que possua
regulamento préprio de Dispute Board em lingua portuguesa e que possua reconhecida idoneidade,

competéncia e experiéncia na administracao desses comités.

49.28. Na hipdtese de inexisténcia de consenso entre as PARTES quanto a escolha da instituicdao que
instalara e processara o Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas, o conflito a respeito de qual

instituicio devera assumir este mister sera decidido na forma da CLAUSULA 482 e CLAUSULA 508.

CLAUSULA 502 - DA SOLUGAO DE DISPUTAS POR ARBITRAGEM
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50.1. Serdo dirimidas por arbitragem as controvérsias decorrentes ou relacionadas 8 CONCESSAO que

versem sobre direitos patrimoniais disponiveis, inclusive quanto a sua interpretagdo ou execugao.

50.2. Sem prejuizo de outras hipdteses, consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais

disponiveis, para fins desta subclausula:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

reconhecimento de direito e determinagdao do montante respectivo da recomposi¢ao do
equilibrio econdmico-financeiro, em favor de qualquer das PARTES, em todas as situacdes

previstas no CONTRATO;

acionamento e controvérsias decorrentes da execucdo dos mecanismos de garantia

estipulados no CONTRATO;
interpretagao dos mecanismos de compartilhamento de riscos previstos no CONTRATO;
valor da indenizac¢do no caso de extincio da CONCESSAO;

qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidade dos BENS VINCULADOS A
CONCESSAO;

interpretacdo e qualquer divergéncia entre as PARTES sobre compartilhamento de RECEITAS

ACESSORIAS; e

inconformismo de qualquer das PARTES com a decisdao do Comité de Prevencao e Solugao
de Disputas, que verse sobre os direitos patrimoniais disponiveis nos termos dessa

subclausula.

50.3. A arbitragem serd instaurada e administrada pelo [¢], conforme as regras de seu Regulamento,

devendo ter como sede o Municipio de Sdo Paulo, Estado de S3ao Paulo, Brasil, adotada a lingua

portuguesa como idioma oficial, aplicadas as leis da Republica Federativa do Brasil, sendo vedado o

juizo por equidade.

50.4. As PARTES poderao escolher Camara de Arbitragem diversa da definida na subclausula acima,

desde que se trate de instituicdo credenciada nos termos da Portaria n.2 86/2022-PGM.
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50.5. Caso venha a ser editado normativo regulamentando o procedimento aplicavel para selecdo de
camara arbitral nos casos que envolverem a Administracdo Municipal, prevalecerdo as disposi¢cdes do
referido normativo em detrimento das contidas deste CONTRATO, notadamente caso a sele¢do da

camara arbitral indicada pela subclausula 50.3 se afigure contraria.

50.6. A adogdo da lingua portuguesa como idioma oficial ndo impede a utilizagdo de documentos
técnicos redigidos em outro idioma, facultado o recurso a traducdo juramentada em caso de

divergéncia entre as PARTES quanto a sua tradugdo.

50.7. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca da Capital como competente para o

processamento e julgamento das demandas correlatas ou cautelares, quando cabiveis.

50.8. Sem prejuizo da propositura da acdo de execugao especifica prevista no artigo 72 da Lei Federal
n? 9.307/1996, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral, apds devidamente
intimada, incorrera também em multa conforme definido no ANEXO IX do CONTRATO -

PENALIDADES, por dia de atraso, até que cumpra efetivamente a obrigacao.

50.9. A multa cominatéria de que trata a subclausula anterior ficara sujeita a reajuste anual, com data-

base na data de emissdo da ORDEM DE INICIO, pelo INDICE DE REAJUSTE.

50.10. O Tribunal Arbitral sera composto por 3 (trés) membros, cabendo a cada PARTE indicar um

membro, observado o Regulamento da Camara Arbitral.

50.11. O terceiro arbitro serd escolhido de comum acordo pelos dois arbitros indicados pelas PARTES,

devendo ter experiéncia comprovada na especialidade objeto da controvérsia.
50.12. A presidéncia do Tribunal Arbitral caberd ao terceiro arbitro.

50.13. N3ao havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE, o terceiro

arbitro e seu suplente serdo indicados pela Camara Arbitral.
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50.14. As custas e as despesas relativas ao procedimento arbitral, quando instaurado, serdo
antecipadas pela CONCESSIONARIA, e, quando for o caso, serdo restituidas conforme posterior
deliberagdo final a ser exarada pelo Tribunal Arbitral, nos termos do art. 18, §22 da Lei Municipal n2

17.731, de 6 de janeiro de 2022.

50.15. A PARTE vencida no procedimento arcard com todos os custos do procedimento, incluindo os

honorarios dos arbitros.

50.16. Na hipdtese de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os custos serao
divididos entre as PARTES, se assim entender pertinente o Tribunal Arbitral, na proporcao da

sucumbeéncia de cada uma.

50.17. E vedada a condenacdo da PARTE vencida ao ressarcimento dos honorarios advocaticios
contratuais da PARTE vencedora, aplicando-se por analogia o regime de sucumbéncia da Lei Federal

n2 13.105/2015.

50.18. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da constituicao
do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solucdo de divergéncias, as

PARTES poderao requeré-las diretamente ao Poder Judiciario.
50.19. As decisdes do Tribunal Arbitral serdao definitivas para o impasse e vincularao as PARTES.

50.20. Os atos do processo arbitral e as informacdes sobre o processo de arbitragem serdo publicas,
ressalvadas aquelas necessarias a preservacao de segredo industrial ou comercial e aquelas

consideradas sigilosas pela legislacao brasileira.

50.21. Para fins de atendimento do disposto na subcldusula anterior, consideram-se atos do
procedimento arbitral as peti¢cdes, os laudos periciais, o Termo de Arbitragem ou instrumento

congénere, assim como as decisdes dos arbitros.

50.22. As audiéncias do procedimento arbitral poderdao ser reservadas aos arbitros, secretdrios do
Tribunal Arbitral, PARTES, respectivos procuradores, testemunhas, assistentes técnicos, peritos,

funciondrios da Camara Arbitral e as pessoas previamente autorizadas pelo Tribunal Arbitral.
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50.23. O procedimento arbitral observara as disposi¢cdes do Decreto Municipal n2 59.963/2020.
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CAPITULO XV - DA INTERVENCAO

CLAUSULA 512 - DA INTERVENGCAO

51.1. O PODER CONCEDENTE poderd intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a adequagdo e
continuidade da prestacdao do OBJETO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,

regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei Federal n° 8.987/1995.

51.2. Quando ndo justificarem a caducidade da CONCESSAO, sdo situacdes que autorizam a
decretacdo da intervencdo pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a vista do interesse publico,

sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes:

a) paralisacdo das atividades OBJETO fora das hipoteses admitidas neste CONTRATO e sem a

apresentacdo de razdes aptas a justifica-las;
b) situacdes que impliquem elevado risco ao meio ambiente e a seguranca de pessoas e bens;
c) mé-administracdo que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

d) inadequacdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servicos, obras e demais
atividades do OBJETO, caracterizadas pelo ndao atendimento sistematico das obriga¢des

previstas neste CONTRATO;
e) utilizacdo de BENS VINCULADOS A CONCESSAO para fins ilicitos; e
f) omissdo na prestacdao de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de ébice a sua
atividade fiscalizatdria.
51.3. Aintervencgdo far-se-a por ato do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre outras informacdes
pertinentes:
a) os motivos da intervengao e sua justificativa;

b) o prazo, que serda de no maximo 6 (seis) meses, prorrogavel excepcionalmente por mais 01

(um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram a intervencao;
c) os objetivos e os limites da intervencdo; e

d) o nome e a qualificagdo do interventor.
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51.4. Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 01 (um) més para instaurar
processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar

eventuais responsabilidades, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

51.5. O referido processo administrativo devera ser concluido em prazo maximo de 90 dias,
prorrogdveis igual periodo, sob pena de invalidagdo da intervengdo, devolvendo-se a

CONCESSIONARIA a CONCESSAO, sem prejuizo de seu direito a indenizacdo.

51.6. A decretagdo da intervencdo levard ao imediato afastamento dos administradores da
CONCESSIONARIA, e n3o afetard o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco seu

normal funcionamento.

51.7. Decretada a intervencdo, havera, automaticamente, a transferéncia tempordria da

administracdo da CONCESSIONARIA ao interventor.

51.8. A funcdo de interventor recaira sobre representante designado pelo PODER CONCEDENTE,

assumindo a CONCESSIONARIA os custos de sua remunerag3o.

51.9. O interventor deverd prestar contas de seus atos, respondendo, pessoalmente, civil,

administrativa e criminalmente pelos atos que praticar.

51.10. N3o sera decretada a intervencao quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for considerada

indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessdria.

51.11. Sera declarada a nulidade da intervengdo se restar comprovado que o PODER CONCEDENTE
ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da Administracdo Publica,
devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito

a eventual indenizagao.

51.12. Cessada a intervencdo, se ndo for extinta a CONCESSAO, o OBJETO voltard a ser de
responsabilidade da CONCESSIONARIA.
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51.13. As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo serdo utilizadas para cobertura dos
encargos previstos para o cumprimento do OBJETO, incluindo-se os encargos com seguros e garantias,

encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos custos de administragao.

51.14. O eventual saldo remanescente, finda a intervencdo, sera entregue 8 CONCESSIONARIA, a n3o

ser que seja extinta a CONCESSAO, situa¢cdo em que tais valores reverterdo ao PODER CONCEDENTE.

51.15. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO, poderao ser tomadas
medida cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que ndo se confundem com o procedimento

de intervencdo, nas seguintes situacdes:
a) risco de descontinuidade da prestacdo da CONCESSAO;
b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, a seguranca publica ou ao meio ambiente; ou

c) outras situacdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

Pagina 126 de 141



PR_EFEIURA DE
SAO PAULO

CAPITULO XVI - DA EXTINCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 522 - DOS CASOS DE EXTINCAO

52.1. A CONCESSAO considerar-se-4 extinta, observadas as normas legais especificas, quando ocorrer:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

o término do prazo contratual;
a encampagao;

a caducidade;

a rescisao;

anulagdo decorrente de vicio ou irregularidade ndo passiveis de convalida¢do constatada no

procedimento ou no ato de sua outorga;
faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA;

acordo entre as PARTES, consoante previsdo do art. 138, inciso Il, da Lei Federal n2

14.133/2021;

a configuracdo de qualquer das hipdteses de extingdo antecipada elencadas neste

CONTRATO e no ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

52.2. Extinta a CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE poderd, a depender do evento motivador da

extincdo do CONTRATO e conforme previsdes deste Capitulo:

a)

b)

ocupar, temporariamente, bens méveis e imdveis e valer-se de pessoal empregado na

prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da CONCESSAO;

manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e condi¢des
inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos decorrentes do ndo

cumprimento das obriga¢des assumidas.

retomar todos os BENS REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados 8 CONCESSIONARIA,
incluindo-se aqueles a ela transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no
ambito da CONCESSAO;
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d) assumir, de forma imediata, o OBJETO pelo PODER CONCEDENTE, procedendo-se aos
levantamentos, avaliacGes e liquida¢Ges necessdrios, bem como a ocupacao das instalagdes

e a utilizagdo, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSIVEIS;
e) aplicar a penalidades cabiveis;

f) reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL para recebimento de multas

administrativas e ressarcimento de prejuizos causados pela CONCESSIONARIA.

52.3. Em qualquer hipdtese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assumird, direta ou
indiretamente e de maneira imediata, a operacio da CONCESSAO, para garantir sua continuidade e

regularidade.

52.4. O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitacdo do objeto do CONTRATO, atribuindo ao
futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizacdo diretamente aos FINANCIADORES da antiga

CONCESSIONARIA, ou diretamente a esta, conforme o caso.
CLAUSULA 532 - DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

53.1. A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o término do prazo de sua durag¢do, também se
extinguindo, por consequéncia, as relacGes contratuais entre as PARTES, com excecdo daquelas

expressamente previstas neste CONTRATO.

53.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipdteses expressamente previstas
neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia do PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA serd responsdvel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes a
CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as regras para calculo e pagamento dos valores

residuais, nos termos da legislagcao vigente, assumindo todos os 6nus dai resultantes.

53.3. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia contratual o PODER
CONCEDENTE estabelecera, em conjunto e com a cooperacio da CONCESSIONARIA, Plano de
Desmobilizacdo Operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a assuncdo da operacao
pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado, nos moldes previstos no ANEXO Ill do
CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.
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53.3.1. Deverdo estar previstos no Plano de Desmobilizacdo Operacional, no minimo:

a)

b)

d)

e)

forma de reversio dos BENS REVERSIVEIS;

estado de conserva¢do e manuten¢do dos BENS REVERSIVEIS, com laudos e relatérios

técnicos, emitidos por profissional habilitado;
estado de depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS;

forma de substituicio dos funciondrios da CONCESSIONARIA pelos servidores do PODER
CONCEDENTE e/ou de terceiro autorizado;

periodo e forma de capacitagdo dos servidores do PODER CONCEDENTE e/ou de terceiro

autorizado.

53.3.2. No prazo de 1 (um) ano para o término do prazo de vigéncia do CONTRATO, a

CONCESSIONARIA devera treinar o pessoal indicado pelo PODER CONCEDENTE, bem como

repassar a documentacdo técnica, administrativa e as orienta¢des operacionais relativas ao

OBJETO do CONTRATO, que ainda nao tiverem sido entregues.

53.4. Constitui obrigacdo da CONCESSIONARIA cooperar com o PODER CONCEDENTE para que nio

haja qualquer interrupg¢do na prestacdo dos servicos do OBJETO da CONCESSAO, com o advento do

termo contratual e consequente extingao deste CONTRATO, devendo:

a)
b)

c)

d)

f)

disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSAO;
disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSAO;

cooperar com terceiro autorizado e/ou com o PODER CONCEDENTE para a transmissdo

adequada dos conhecimentos e informacdes;

promover o treinamento do pessoal do PODER CONCEDENTE e/ou de terceiro autorizado

sobre a manutencdo do OBJETO do CONTRATO;

colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com terceiro autorizado na elaboracdo de

eventuais relatérios requeridos para o processo de transicao;

indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicdo operacional

durante assuncdo do servico pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiro autorizado;
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g) disponibilizar espaco fisico para acomodacdo dos grupos de trabalho do PODER

CONCEDENTE e/ou de terceiro autorizado, nesse periodo; e
h) auxiliar no planejamento do quadro de funciondrios;

i) Em caso de a vigéncia de licenca, autorizacdo e/ou permissdo pertinentes a execug¢do do
OBJETO estiver na iminéncia de expirar, solicitar tempestivamente a sua renovagdo e a

entregd-la ao PODER CONCEDENTE;

j) Encerrar quaisquer relagdes contratuais de que seja parte celebrada com terceiros, sem
prejuizo de eventual sub-rogacdo do PODER CONCEDENTE ou eventual sucessora as

referidas obriga¢des contratuais.

53.5. Na ultima revisdo ordinaria do CONTRATO que anteceder o término do prazo da CONCESSAO,
as PARTES deverao antever eventuais investimentos necessarios a desmobilizacdo, sendo certo que

tais investimentos deverdo ser amortizados até o advento do prazo da CONCESSAO.
CLAUSULA 542 - DA ENCAMPACAO

54.1. O PODER CONCEDENTE poder3a, durante a vigéncia do CONTRATO, e por motivo de interesse
publico, promover a retomada da CONCESSAO, devidamente justificado em processo administrativo
e precedido de lei autorizativa, garantido-se o devido processo legal, nos termos da legisla¢cdo e apds

prévio pagamento, a8 CONCESSIONARIA, de indenizac3o.

54.2. Em caso de encampacdo, a CONCESSIONARIA tera direito a indenizag3o, nos termos do art. 36

da Lei Federal n® 8.987/1995, que devera cobrir:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda ndo amortizados ou

depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO;

b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizacdes que se fizerem
devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral, inclusive
honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos

vinculos contratuais; e
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¢) todas as despesas causadas pela encampacdo, bem como os custos de rescisdo antecipada

dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execug¢do do OBJETO.

54.3. O célculo do valor da indenizacdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados serd feito com base
no valor contabil constante das demonstracdes contabeis da CONCESSIONARIA, apurado segundo a
legislacao aplicavel e as regras contdbeis pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual
reavaliacdo de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorizacdo expressa e sem ressalvas

nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

54.4. A indenizacio devida & CONCESSIONARIA poderd ser paga pelo PODER CONCEDENTE
diretamente aos FINANCIADORES da CONCESSIONARIA ou mediante a assunc¢do pelo PODER
CONCEDENTE, por sub-rogacdo, das obrigacdes da CONCESSIONARIA perante as instituicdes
financeiras credoras, implicando tal pagamento ou assun¢do em quitagdo automatica das obrigacdes

do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA, limitada ao valor pago ou sub-rogado.

54.5. As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER

CONCEDENTE serdo descontados da indenizagao previstas para o caso de encampacao.
CLAUSULA 552 - DA CADUCIDADE

55.1. A inexecucao total ou parcial do CONTRATO, ou dos deveres impostos em lei ou regulamento
acarretard, a critério do PODER CONCEDENTE e observadas as disposicoes deste CONTRATO, a
declaragdo de caducidade da CONCESSAO, que serd precedida de competente processo
administrativo, garantindo-se o devido processo legal, especialmente o direito a ampla defesa e ao
contraditério, depois de esgotadas as possibilidades de solugdo previstas neste CONTRATO, sem

prejuizo da aplicacao das penalidades contratuais.

55.2. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n® 8.987/1995 e dos demais casos previstos neste
CONTRATO, e sem prejuizo da aplicacdao das demais penalidades aplicaveis, como a multa, o PODER

CONCEDENTE podera promover a decretacdo da caducidade da CONCESSAO nas seguintes hipéteses:
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guando os servicos do OBJETO estiverem sendo reiteradamente prestados ou executados
de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, o FATOR DE

DESEMPENHO e demais parametros definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente cldusulas contratuais ou

disposicdes legais ou regulamentares relacionadas 8 CONCESSAOQ;
quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

guando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusao das obras do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO, iguais ou superiores a 12 (doze) meses, por culpa exclusiva
da CONCESSIONARIA, que levem a deterioragdo significativa e generalizada na qualidade dos

servicos prestados;

quando houver alteracdo do controle acionario da CONCESSIONARIA, sem prévia e expressa

aprovac¢ao do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA paralisar os servicos do OBJETO ou concorrer para tanto, perder
ou comprometer as condi¢cdes econOmicas, financeiras, técnicas ou operacionais

necessarias a consecucao adequada do OBJETO;

quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter em plena
vigéncia as apdlices de seguro ou quando n3o mantiver a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA n3o cumprir tempestivamente as penalidades a ela impostas
pelo PODER CONCEDENTE, inclusive o pagamento de multas; em virtude do cometimento

das infragcOes previstas neste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA n3o atender a intimac¢do do PODER CONCEDENTE no sentido de

regularizar a prestacdo dos servigos do OBJETO;

quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado por

sonegacao de tributos, inclusive contribuicdes sociais; e
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k) na hipétese de a CONCESSIONARIA apresentar FATOR DE DESEMPENHO igual ou inferior a
0,55 (zero virgula cinquenta e cinco) por 12 (doze) meses consecutivos, nos termos do

ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO.

55.3. A decretacdo da caducidade da CONCESSAO deverd ser precedida de verificagdo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito a ampla defesa

e ao contraditdrio.

55.4. A instaura¢do do processo administrativo para decretagdo da caducidade serd precedida de
comunicacdo a CONCESSIONARIA, apontando, detalhadamente, os descumprimentos contratuais e a
situacdo de inadimpléncia, concedendo-lhe prazo ndo inferior a 01 (um) més para sanar as

irregularidades apontadas.

55.5. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades ou tome
providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o efetivo propdsito de sana-las,

este propora a decretacdo da caducidade.

55.6. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia contratual, a caducidade
serd declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente do pagamento de indenizacao

prévia, cujo valor sera apurado no curso do processo administrativo.

55.7. Além das indeniza¢Ges previstas na subclausula anterior, a decretacao da caducidade gerard ao
PODER CONCEDENTE o direito executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prevista na
CLAUSULA 422

55.8. A caducidade da CONCESSAO acarretara para a CONCESSIONARIA a retencio de seus eventuais
créditos decorrentes do CONTRATO, cabendo ao PODER CONCEDENTE:
a) assumir a execucdo do objeto do CONTRATO, no local e no estado em que se encontrar;

b) imitir, imediatamente, na posse de todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

c) ocupar e utilizar os locais, instalacdes, equipamentos, materiais e recursos humanos

empregados na execucao do servico, necessarios a sua continuidade;
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d) reter e executar as GARANTIAS contratuais, para ressarcimento dos prejuizos sofridos pelo

PODER CONCEDENTE; e

e) aplicar penalidades.

55.9. Do montante previsto na subcldusula 55.8 serdo ainda descontados:
a) os prejuizos causados;
b) as multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que n3o tenham sido pagas;

c) quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros

relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracdo de caducidade; e

d) outros valores, a titulo de CONTRAPRESTACAO ou RECEITA ACESSORIA, que eventualmente

sejam percebidos pela CONCESSIONARIA apés a decretacdo da caducidade.

55.10. A decretagdo da caducidade ndo acarretard para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie de
responsabilidade em relagdo a 6nus, encargos, obrigacdes ou compromissos com terceiros assumidos
pela CONCESSIONARIA, notadamente em relacdo a obrigacdes de natureza trabalhista, tributdria e

previdenciaria.

55.11. A aplicagdo das penalidades n3o exime a CONCESSIONARIA do pagamento de indeniza¢do dos
prejuizos que esta tenha causado ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, ainda que seus efeitos

repercutam apds a extincdo da CONCESSAO.

55.12. Decretada a caducidade, a indenizagdo 8 CONCESSIONARIA devida pelo PODER CONCEDENTE
ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS, ainda nio
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e
atualidade do servico, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela

CONCESSIONARIA.

55.13. O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitagao do servigo concedido, atribuindo ao
futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizacdo diretamente aos FINANCIADORES e demais

credores da antiga CONCESSIONARIA ou diretamente a esta, conforme o caso.
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CLAUSULA 562 - DA RESCISAO CONTRATUAL

56.1. Este CONTRATO poderd ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de
descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obriga¢gdes, mediante a¢ado judicial especialmente

intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n® 8.987/1995.

56.2. A CONCESSIONARIA deverd notificar o PODER CONCEDENTE de sua inten¢do de rescindir o
CONTRATO, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, expondo
os motivos pelos quais pretende ajuizar agdo para esse fim, nos termos previstos na legislacdo e nas

normas regulamentares aplicaveis.

56.3. Os servicos do OBJETO nao poderdo ser interrompidos ou paralisados até o transito em julgado

da sentenca que decretar a rescisdo do CONTRATO.

56.4. A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, serd equivalente a

encampacdo, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 542,

56.5. As multas, as indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER

CONCEDENTE serado descontados da indenizagao prevista para o caso de rescisao do CONTRATO.

56.6. Declarada a rescisdo, cumprira ao PODER CONCEDENTE assumir a imediata prestacdo do objeto

contratual, se antes ja nao o tiver feito, ou promover novo certame licitatério.
CLAUSULA 572 - DA ANULACAO DO CONTRATO

57.1. O CONTRATO podera ser anulado em caso de ilegalidade no processo licitatério, em sua
formalizacdo ou em cldusula essencial que comprometa a prestacao de servico do OBJETO, por meio
do devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificacdo enviada pelo PODER

CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

57.1.1. Se a ilegalidade mencionada na subclausula 57.1 acima ndo decorrer de ato praticado com
dolo ou culpa pela CONCESSIONARIA e for possivel o aproveitamento dos atos realizados, a

CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE deverdo cooperar para a manutencdo do CONTRATO.
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57.2. Na hipdtese de extincdo do CONTRATO por anulagdo a indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA

sera calculada:

a) na forma da CLAUSULA 542 se a anulagio n3o decorrer de fato imputdvel a

CONCESSIONARIA ou a seus acionistas, atuais ou pretéritos; ou

b) na forma da CLAUSULA 552 se anulagdo decorrer de fato imputavel exclusivamente a

CONCESSIONARIA ou a seus acionistas, atuais ou pretéritos.
CLAUSULA 582 - DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

58.1. A CONCESSAO serd extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua faléncia decretada, por sentenca
transitada em julgado, ou no caso de recuperagao judicial que prejudique a execucdo deste

CONTRATO.

58.2. Decretada a faléncia, o PODER CONCEDENTE imitir-se-a4 na posse de todos os bens afetos a

CONCESSAO e assumira imediatamente a execugdo do objeto do presente CONTRATO.

58.3. Na hipdtese de extingdo da CONCESSIONARIA por decretacdo de faléncia, recuperacdo judicial
que prejudique a execugdo deste CONTRATO, ou dissolu¢cdo da CONCESSIONARIA por deliberacdo de
seus acionistas, aplicar-se-do as mesmas disposi¢des referentes a caducidade da CONCESSAO, com
instauracdo do devido processo administrativo para apurac¢ao do efetivo prejuizo e determinac¢ao das

penalidades aplicaveis.

58.4. O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitacdo do servico concedido, atribuindo a
vencedora o 6nus do pagamento direto da indenizacdo cabivel aos FINANCIADOR(ES) da antiga

CONCESSIONARIA.

58.5. N3o poderd ser procedida a partilha do respectivo patriménio social da CONCESSIONARIA falida
sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os
BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE,
a titulo de indenizacdo ou a qualquer outro titulo, observada a preferéncia dos credores com garantia

legal.
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CAPITULO XVII - DAS DISPOSIC@ES FINAIS
CLAUSULA 592 - ANTICORRUPGAO

59.1. Para a execugdao deste CONTRATO, nenhuma das PARTES podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que
seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e

colaboradores ajam da mesma forma.
CLAUSULA 602 - DO ACORDO COMPLETO

60.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a totalidade dos

acordos que regulam a CONCESSAO.

60.2. O presente CONTRATO poderad ser alterado mediante acordo entre as PARTES, a ser formalizado

por meio de termo aditivo, observado o disposto na legislacdo aplicavel.

60.3. Sem prejuizo do disposto na subcldusula supra, as PARTES poderdo propor a celebracdo de
apostilamento a este CONTRATO, com o objetivo de esclarecer e detalhar as obrigagdes nele

previstas, desde que nao se estabelecga, por esse mecanismo, novas obriga¢des contratuais
CLAUSULA 612 - DA COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

61.1. As comunicagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e poderao ser remetidas:
a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou
c) por correio eletrénico, desde que comprovada a recep¢ao;

61.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, os seguintes enderegos postais e

enderecos eletronicos, respectivamente:
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a) PODER CONCEDENTE: [e]

b) CONCESSIONARIA: [¢]

61.3. Qualquer das PARTES poderd modificar o seu endereco postal e endereco eletrénico, mediante

comunicacado a outra PARTE, conforme acima.
61.4. Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA devera solicitar orientacio do PODER CONCEDENTE.

61.5. As notificacGes e comunicacdes serdao consideradas devidamente recebidas na data (i) constante
do aviso de recebimento; (ii) de entrega do oficio judicial ou extrajudicial; (iii) do comprovante de
entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de entrega por servico de courier internacionalmente

conhecido.
CLAUSULA 622 - DA CONTAGEM DE PRAZOS

62.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-ao em dias

corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.
62.2. Em todas as hipdteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo.

62.3. Salvo disposicao em contrario, sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do
PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o proximo dia util nos casos em que a data de inicio ou

vencimento coincidir em dia em que ndo ha expediente.

62.4. O decurso dos prazos contratuais para providéncias do PODER CONCEDENTE sem a tempestiva
manifestacdo deste nao equivalerd a anuéncia ou aprovacdo tdcita de qualquer pleito ou

manifestacdo da CONCESSIONARIA.

62.5. Na auséncia de disposi¢do especifica, a aplicacdo de atualizagdo anual do INDICE DE REAJUSTE
serd aplicavel a partir de 12 (doze) meses da data de emissdo da ORDEM DE INICIO e devida a cada 12
(doze) meses completos da ultima atualizacdo, considerando os numeros-indices do indicador

utilizado correspondente ao més anterior a data de referéncia dos precos.
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CLAUSULA 632 - DO EXERCICIO DE DIREITO

63.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o descumprimento, no todo ou em
parte, de quaisquer das cladusulas ou condi¢des deste CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato nao
podera liberar, desonerar ou, de qualquer modo, afetar ou prejudicar tais cldusulas ou condicdes, as

guais permanecerao inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

63.2. Em qualquer hipdtese, ndao estara configurada novagdo ou mesmo renuncia a direitos,

tampouco defeso o exercicio posterior destes.

63.3. A renulincia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo sera valida caso ndo seja manifestada
por escrito e devera ser interpretada restritivamente, ndo permitindo sua extensdo a qualquer outro

direito ou obrigacdo estabelecido neste CONTRATO.
CLAUSULA 642 - DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS CLAUSULAS DO CONTRATO

64.1. Sempre que possivel, cada disposicdo deste CONTRATO devera ser interpretada de modo a se

tornar valida e eficaz a luz da legislagdo aplicavel.

64.2. Caso alguma das disposicoes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida, nula ou
inexequivel por decisdo judicial, ela deverd ser julgada separadamente do restante do CONTRATO e
substituida por disposicao licita e similar, que reflita as inten¢des originais das PARTES, observando-

se os limites da legislacdo.

64.3. Todas as demais disposi¢des continuardao em pleno vigor e efeito, ndo sendo prejudicadas ou

invalidadas.
CLAUSULA 652 - CREDITO ORCAMENTARIO

65.1. No presente exercicio financeiro as despesas decorrentes deste CONTRATO irdo onerar o crédito

orcamentario [®], no valor de RS [®] ([®]), aprovado na Lei Municipal n2 [e] /202[e].

Pagina 139 de 141



PR_EFEIURA DE
SAO PAULO

65.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas decorrentes deste CONTRATO correrdo a conta dos
recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita,

tempestivamente, para cada exercicio financeiro.
CLAUSULA 662 - DO FORO

66.1. Fica eleito o foro central da Comarca de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, para dirimir qualquer
controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que ndo esteja sujeita aos procedimentos
previstos no CAPITULO XIV neste CONTRATO, bem como para a execucdo da sentenca arbitral e

atendimento de questdes urgentes.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢cdes e condi¢des do presente CONTRATO, as PARTES
o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenca das testemunhas, que também o assinam,

para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.

S3o Paulo, [¢] de [¢] de 2025.

PARTES:
PODER CONCEDENTE
[e]
CONCESSIONARIA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
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