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28.4.  Os drgdos de controle da Administracgo Publica do Municipio de Sdo Paulo, observado
0 ambito de suas competéncias, podem verificar a exatidio do processo de afericdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, bem como o integral atendimento das obrigacdes do
VERIFICADOR INDEPENDENTE e do INSTITUTO DE PESQUISA, segundo os termos de sua
contratagao.

CLAUSULA 292 DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO PRIORITARIO

29.1. Os processos administrativos relativos aos projetos, agdes e iniciativas da
Administragdo Publica Municipal que versem sobre a CONCESSAO serdo regidos pelo Regime
Especial de Atendimento Prioritério, nos termos do Decreto Municipal n.2 58.332, de 20 de
julho de 2018.

29.1.1. O Regime Especial de Atendimento Prioritirio conferira tramitagdo prioritaria
perante os orgdos e entidades municipais aos processos administrativos referidos na
subcldusula acima.

29.1.2. A tramitacdo prioritdria abrangerd todos os atos e manifestacbes de
responsabilidade da Administragdo Publica Municipal.

29.2. Salvo em caso de disposicdo em contrério na legislagdo ou neste CONTRATO, ou
mediante justificativa devidamente fundamentada, os processos administrativos abrangidos
pelo Regime Especial de Atendimento Prioritério, as providéncias a cargo dos 6rgdos ou
entidades municipais deverdo ser adotadas no prazo de até 30 (trinta) dias, salvo quando
pendente agdo ou diligéncia sob responsabilidade de terceiros.

CAPITULO IX -DA ALOCAGAO DE RISCOS
CLAUSULA 302 RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA

30.1. A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsdvel por todos os riscos
relacionados a presente CONCESSAO, salvo disposicdo expressa em contrario no presente
CONTRATO.

30.2. A CONCESSIONARIA deverad promover levantamento pormenorizado dos riscos que
assume com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos adequados e
eficientes para mitiga-los.

30.3. N&o caberd a CONCESSIONARIA recomposi¢io do equilibrio econdmico-financeiro
deste CONTRATO em face de eventos cujo risco nio tenha sido alocado expressamente ao
PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

( B Pagina 52 de 100



CIDADE DE
SAO PAULO

30.4. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operagdo assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) Atraso no cumprimento do cronograma do PROGRAMA DE INTERVENCAO, inclusive
em decorréncia da ndo obtengdo de autorizacdes, licengas e/ou permissdes, observado o
disposto na subcldusula 13.5;

b) Erros, omissdes ou alteragdes de projetos de engenharia, incluindo metodologia de
execugdo, e/ou de tecnologia da CONCESSIONARIA, independentemente do aceite do PODER
CONCEDENTE;

c) Identificagdo de vicios, defeitos, irregularidades e inconformidades nas construgdes e
reformas de edificagdes nos PARQUES e/ou PRACA;

d) A efetivagdo da demanda e a viabilidade das FONTES DE RECEITAS, observada a alinea
‘a)’ da subcldusula 31.5;

e) Prejuizos decorrentes de erros na realizagdo de obras, no que se incluem danos
decorrentes de falha na seguranca no local de sua realizagdo;

f) Existéncia de prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido ao uso da AREA DA
CONCESSAO e suas adjacéncias em desacordo com as previsdes deste CONTRATO, seus
ANEXOS ou com as normas aplicaveis;

g) Prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pela CONCESSIONARIA, por seus
empregados, prestadores de servico, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste
CONTRATO;

h) Obsolescéncia, inseguranga e/ou funcionamento comprometido dos equipamentos
elétricos, eletromecénicos e demais tecnologias empregadas na execugdo do OBJETO, 3 luz das
especificagdes e requisitos indicados no CONTRATO e seus respectivos ANEXOS;

i) Seguranga e/ou da salde dos trabalhadores que estejam subordinados 2
CONCESSIONARIA na execugdo do OBJETO e/ou seu subcontratados;

j) Interrup¢do ou intermiténcia no fornecimento de dgua ou outros servicos necessarios
ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSAO;

k) Interface com as entidades e os érgdos publicos, subcontratadas, consumidores e
tomadores de servicos da CONCESSIONARIA, bem como com os USUARIOS;
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) Prejuizos decorrentes de manutengdo e/ou reparos relacionados a delegatérias de
servigos publicos, inclusive municipais, na AREA DA CONCESSAOQ;

m) Inadimplemento de consumidores ou tomadores de servico da CONCESSIONARIA pelos
pagamentos que lhe forem devidos a qualquer titulo;

n) Comogdes sociais e/ou protestos publicos que comprometam a execugdo do OBJETO
e/ou causem danos aos BENS VINCULADOS A CONCESSAOQ;

o) Greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA, pelos
subcontratados ou pelas prestadoras de servigos ou por qualquer outra pessoa fisica vinculada
a CONCESSIONARIA;

p) Custos e investimentos atinentes a recuperagdo e melhorias em razdo de vicios ocultos
ou aparentes nos bens da CONCESSAO ou na AREA DA CONCESSAO, e/ou funcionalidade e
qualidade inferior as esperadas;

q) Roubos, furtos, destrui¢do, perda ou avarias nos BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou
nos ativos da CONCESSIONARIA, cuja materializagdo ndo tenha sido provocada pelo PODER
CONCEDENTE;

r) Sinistros que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data
de sua ocorréncia, inclusive riscos de engenharia e responsabilidade civil, as hipdteses de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR, bem como a variag3o no seu preco;

s) Atividades de administragdo, manutenc3o, conservagao, exploracdo comercial e
execucdo do PROGRAMA DE INTERVENGAO previstos neste CONTRATO, atendendo todos os
requisitos deste CONTRATO e seus ANEXOS;

t) O atraso no planejamento, elaboragdo e execucdo de todos os trabalhos técnicos e

projetos exigiveis e necessarios a execugdo do OBJETO, exceto no caso em que o PODER
CONCEDENTE tiver dado causa;

u) N&o atendimento a qualidade na prestagdo dos servigos e atividades do OBJETO, ou
ndo atender as especificagGes técnicas dos servigos e ao FATOR DE DESEMPENHO;

v) Danos causados a redes de utilidades subterrdneas por obras na AREA DE CONCESSAO
tais como tubula¢des de dgua, esgoto e de gés;

w) Interrupgdo e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica, dgua, ou outros
servicos necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSAOQ;
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X) Eventuais imprecisGes quanto a metragem da AREA DA CONCESSAO constante do
EDITAL e de seus ANEXOS; e
y) A impossibilidade de realizacdo de eventos ou a restricio de pdblico na PRACA em

decorréncia do resultado do laudo estrutural previsto na subcldusula 15.1.1, “a)”.

30.5. Constituem-se, dentre outros, riscos econdmico-financeiros assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou
omissdo no cumprimento do OBJETO, exceto por atos ou omissdes do PODER CONCEDENTE
que implique diretamente nas causas descritas;

b) Custos excedentes relacionados ao objeto da CONCESSAO, ou custos por ela
subestimados, incluindo os relativos a implantagdo do PROGRAMA DE INTERVENCAO;

c) Variagdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutenc3o, investimentos ou
qualquer outro custo incorrido na sua atuagio, inclusive, relativo a agua/esgoto e de energia
elétrica;

d) Aumento de custo de capital, variagdo nas taxas de cambio, alteracio de taxas de juros
praticados no mercado e/ou varia¢3o inflacionéria;

e) Aumento do custo de empréstimos e FINANCIAMENTOS assumidos para a realizacdo
de investimentos ou custeio das atividades OBJETO desta CONCESSAQ;

f) Auséncia, por parte da CONCESSIONARIA, de capacidade financeira e/ou de captacdo
de recursos;

g) Custos de agdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou subcontratadas
decorrentes da execugdo da CONCESSAO, salvo se por fato imputével ao PODER CONCEDENTE;

h) Custos incorridos e as perdas assumidas em razdo da alteragdo superveniente de
normas do Corpo de Bombeiros, de normas técnicas e/ou de normas de seguranca;

i) Nao efetivagdo das demandas ou receitas projetadas dos PARQUES, ou sua redugdo
por qualquer motivo, ainda que decorrente de concorréncia praticada pelo PODER
CONCEDENTE ou de terceiros, salvo no caso de eventual descumprimento das obrigacdes
assumidas pelo PODER CONCEDENTE no ambito deste CONTRATO;
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j) A criagdo, a demanda e a viabilidade das FONTES DE RECEITA e ATIVIDADES
ASSOCIADAS;

k) Todos os riscos inerentes a exploracio das FONTES DE RECEITAS e ATIVIDADES
ASSOCIADAS;

) A adequagdo de anlncios a serem eventualmente instalados na AREA DA CONCESSAO
a Lei Municipal n.2 14.223/2006, ao Decreto Municipal n.2 47.950/2006, deliberacdes e
resolu¢cdes da CPPU, e obtengdo das aprovagdes necessarias pela CPPU;

m) N3o obtengdo de FINANCIAMENTO junto as institui¢des financeiras ou obtengdo em
valor insuficiente para a execucdo do OBJETO; e

n) Alteragdo no cendrio macroecondémico.

30.6. Constituem, dentre outros, riscos ambientais a serem assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) Demora no processo de licenciamento ambiental de obras e intervenc¢des nos
PARQUES, caso necessario, observado o disposto na subcldusula 13.5;

b) Recuperagdo, prevencdo, corregdo e gerenciamento de passivos e/ou irregularidades
ambientais cujo fato gerador tenha se materializado apés a DATA DA ORDEM DE INiclo,
inclusive o passivo ambiental referente a destinagdo final de equipamentos e bem, cabendo 3
CONCESSIONARIA realizar avaliagdo ambiental e demais estudos ambientais necessarios, as
suas expensas, para a devida comprovagéo; e

c) Existéncia de condi¢Ses adversas do solo/terreno da AREA DA CONCESSAO que
comprovadamente atrasem o cronograma do PROGRAMA DE INTERVENGAO.

30.7. Constituem-se, dentre outros, riscos juridicos a serem assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) Planejamento tributério;

b) Criagdo extingdo ou alteragdo de tributos ou encargos legais que ndo tenham
repercussao direta nas receitas e despesas das CONCESSIONARIAS;

c) Ocorréncia de danos decorrentes da execugdo do OBJETO, inclusive quanto a terceiros;
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d) Perecimento, destruicdo, roubo, furto, depredagdo, vandalismo, perda ou quaisquer
outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO, salvo no caso previsto
na subcldusula 31.3, “g)”;

e) Intervengdo na CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE em razdo de descumprimentos
contratuais pela CONCESSIONARIA;

f) Extingdo da CONCESSAO por decretagdo da caducidade da CONCESSAO;
g) Acidente de trabalho na execug¢do do OBJETO;

h) Encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo
deste CONTRATO, incluida a elevagdo do custo de m3o-de-obra por acordo, convengdo ou
dissidio coletivo de trabalho, e as responsabilizagdes deles decorrentes, incluidas aquelas
relacionadas as empresas eventualmente subcontratadas no ambito da CONCESSAQ;

i) Mudangas no plano de investimentos, nos projetos ou nas obras por decisdo unilateral
da CONCESSIONARIA;

j) Atrasos ou inexecugdo das obrigagdes do PODER CONCEDENTE, causados pela demora
ou omissdo da CONCESSIONARIA ou de suas subcontratadas, desde que comprovada a
regularidade formal, a tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e solicitagdes
encaminhados pelo PODER CONCEDENTE;

k) Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, de suas obrigacdes contratuais, incluindo,
mas ndo se limitando ao descumprimento de prazos a ela apliciveis nos termos deste
CONTRATO e/ou na legislagdo vigente; e

1) Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados 3as
obrigagBes assumidas pelo PODER CONCEDENTE, quando decorrentes diretamente de agcaoou
omissdo da CONCESSIONARIA ou suas subcontratadas.

30.8. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE incélume de
qualquer demanda ou prejuizo que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer em virtude de atos
praticados pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores
de servigos, subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado, ou por qualquer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

30.9. A CONCESSIONARIA também devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a salvo
de despesas processuais, honorarios sucumbenciais e demais encargos com os quais, direta ou
indiretamente, venha a arcar em razdo das hipéteses previstas na subcldusula anterior.
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30.10. A CONCESSIONARIA declara:
a) Ter ciéncia integral da natureza e extens3o dos riscos assumidos neste CONTRATO; e
b) Ter levado em consideragdo a reparti¢cdo de riscos estabelecida neste CONTRATO para

a formulagdo da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITAGAO.

CLAUSULA 312 RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE

31.1. O PODER CONCEDENTE ¢ integral e exclusivamente responsével por todos os riscos
descritos nessa cldusula, sem prejuizo a demais riscos presentes no CONTRATO.

31.2.  Os riscos descritos na presente clausula poderdo ensejar revisio extraordinaria da
CONCESSAOQ, nos termos da CLAUSULA 332 deste CONTRATO.

31.3. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operagdo assumidos pelo PODER
CONCEDENTE:

a) Custos relativos a resgates arqueoldgicos de descobertas realizadas no curso de obras
na AREA DA CONCESSAO;

b) Existéncia de sitios ou bens arqueolégicos na AREA DA CONCESSAO que n3o sejam
conhecidos até a data de publicagdo do EDITAL, assim como os custos decorrentes de tal
descoberta;

c) Prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores,
empregados, prepostos, prestadores de servigo, ocorridos antes da DATA DA ORDEM DE
INICIO;

d) Restricdo operacional decorrente de omissdo ou decisdo de 6rgdos ou entidades
publicos, quando tomada fora de sua competéncia fiscalizatéria ou regulatéria legalmente
prevista, e exceto se decorrente de fato imputavel 8 CONCESSIONARIA;

e) Greve dos funcionarios e empregados do PODER CONCEDENTE que comprovadamente
impega ou impossibilite a CONCESSIONARIA de prestar integral ou parcialmente o OBJETO;

f) Revisdes sobre os parametros e medidores referentes ao FATOR DE DESEMPENHO que
acarretem, comprovadamente, encargos adicionais para a CONCESSIONARIA;
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g) As atividades realizadas na drea externa do PARQUE TRIANON aos domingos e feriado,
nas Feiras de Arte, Artesanato, Cultura e Gastronomia, em especial os riscos de dano ao
patrimoénio publico e acidentes; e

h) O impedimento do acesso da CONCESSIONARIA ou de seus prepostos a drea do
estacionamento no subsolo na PRACA para a realizagdo do laudo estrutural previsto na
subcldusula 15.1.1, “a)”, por terceiros.

31.4. Constituem, dentre outros, riscos ambientais assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

a) Existéncia de condi¢Ses adversas do solo/terrenos nos quais serdo realizadas as obras
do PROGRAMA DE INTERVENGAO, que comprovadamente impecam a execugdo das referidas
obras; e

b) Custos de recuperagdo, prevengdo, correcdo e gerenciamento de passivo ambiental
cujo fato gerador tenha se materializado anteriormente 3 DATA DA ORDEM DE IN{CIO.

31.5. Constituem, dentre outros, riscos juridicos assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

a) A demora na obtencgdo de licengas, permissdes e autorizacdes exigidas para a plena
execugdo do OBJETO, ou mesmo para a exploragdo de FONTES DE RECEITA, por fato imputavel
ao Poder Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, assim entendida como a demora
decorrente de fato ndo imputével 8 CONCESSIONARIA, em prazo superior a 12 (doze) meses do
protocolo do pedido regularmente instruido, observado o disposto na subclausula 13.5;

b) Atrasos ou inexecugdo das obrigagdes da CONCESSIONARIA, causados pela demora ou
omissdo do PODER CONCEDENTE ou de demais érgdos ou entidades da Administragdo Publica
Municipal, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequacgdo dos
requerimentos e solicitagdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que os érgdos ou
entidades competentes provocados deixem de observar os respectivos prazos a eles conferido
para a respectiva manifestagdo;

c) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obriga¢des contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas ndo se limitando ao descumprimento de prazos a ele aplicaveis
nos termos deste CONTRATO e/ou na legislagdo vigente;

d) Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados as
obrigagdes assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como o descumprimento dos INDICADORES
DE DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente de ag¢do ou omissio do PODER

CONCEDENTE;
, .
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e) DecisGes judiciais ou administrativas que impecam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar os servicos do OBJETO, exceto nos casos em que a
CONCESSIONARIA houver dado causa 3 decisdo;

f) Majoracdo da aliquota do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISS) incidente
sobre as atividades OBJETO da CONCESSAOQ;

g) Onus, danos, despesas, pagamentos, indenizagbes e eventuais medidas judiciais
decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores 3 DATA DA ORDEM
DE INICIO, relacionados ao OBJETO, bem como de atos ou fatos que, embora posteriores 2
DATA DA ORDEM DE INICIO, decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de
quaisquer terceiros por ele contratados.

h) Alteracdo superveniente na legislagdo, desde que relacionada a execugo do OBJETO,
que ocorra apds a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS que altere o equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO e que traga efetivos e diretos prejuizos para a CONCESSIONARIA;

i) Alteragdo na legislagdo ou na regulagdo que tenha impacto direto nas receitas ou
despesas da CONCESSIONARIA, relacionados especificamente com a execugao das atividades
OBJETO da CONCESSAOQ;

j) Investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais
desapropriagdes e instituigdo de serviddes administrativas determinadas pelo PODER
CONCEDENTE na forma da lei;

k) Investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento dos iméveis e/ou de
bens materiais ou imateriais relacionados & CONCESSAO, posterior a DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS, que afete as premissas e projetos originais no &mbito da CONCESSAO;

) Existéncia de passivos trabalhistas do PODER CONCEDENTE ou de outros prestadores
de servigos prestados na AREA DA CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido antes da
DATA DA ORDEM DE INICIO;

m) Imposi¢do pelo PODER CONCEDENTE de novas obriga¢des ou alteracdo unilateral das
obriga¢des originalmente contempladas no CONTRATO que provoque impacto nos custos e
encargos da CONCESSIONARIA; e

n) Alteragdo nos PLANOS DIRETORES dos PARQUES, ocorrida apds a DATA DE ENTREGA
DAS PROPOSTAS, que resulte em novas obrigagdes 8 CONCESSIONARIA e que traga efetivos e
diretos prejuizos para a CONCESSIONARIA.
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31.6.  Na ocorréncia do risco previsto na Subcldusula 31.5 “m)”, deverdo ser formalizados o
reequilibrio do CONTRATO por meio do respectivo termo de aditamento a este CONTRATO,
conforme previsto no §42 do art. 92 da Lei Federal n.2 8.987/1995 e no §62 do art. 65 da Lei
Federal n.2 8.666/1993, observadas as formalidades aplicaveis, como as descritas nos arts. 60 e
61 da Lei Federal n.2 8.666/1993.

31.7. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
diretamente sobre os servigos prestados pela CONCESSIONARIA, e Ccuja criagdo, alteragdo ou
extingdo ocorra apdés a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, com comprovada repercuss3o
direta sobre o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, dardo ensejo ao procedimento
de reequilibrio econémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA ou do PODER
CONCEDENTE, conforme o caso.

31.8. Na&o se enquadram na previsdo da subcldusula 31.7:

a) Os impostos e contribuicGes sobre a renda;

b) Os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a execugao do
OBIJETO; e

c) Os tributos e encargos legais relacionados a exploragio de FONTES DE RECEITAS e/ou

ATIVIDADES ASSOCIADAS, por sua gestdo exclusiva ou mediante associagdo com terceiros, cujo
risco tributdrio é integralmente atribuido 8 CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 322 DOS RISCOS COMPARTILHADOS

32.1. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA sdo integralmente responsaveis pelos
riscos descritos na presente cldusula contratual, sem prejuizo a outros riscos previstos no
CONTRATO.

32.2.  Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORGCA MAIOR, cujas consequéncias ndo sejam
cobertas por seguro disponivel no mercado securitario brasileiro e em condigbes comerciais
vidveis, observada a subcldusula 32.3, as PARTES acordaro se haver lugar & recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro ou a extingdo da CONCESSAO, tendo-se por base as
consequéncias dos eventos para a continuidade do OBJETO deste CONTRATO, observado o
disposto no CAPITULO XIV.

32.2.1. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, nos termos do disposto na subcldusula
anterior, aplicar-se-3o, no que couberem, as regras e os procedimentos vélidos para a extingio
da CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este CONTRATO, fazendo jus a
CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizacio pela(s) parcela(s) dos investimentos
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relacionados a bens reversiveis ainda ndo amortizados ou depreciados, os quais tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servigo concedido.

32.3. Sem prejuizo da subcldusula 32.2, em caso de emergéncia ou calamidade publica,
como situagdes que possam comprometer a seguranga ou a satide dos USUARIOS, reconhecida
ou declarada como tal pelo PODER CONCEDENTE em ato normativo proprio, este poderd
determinar, de oficio:

a) a suspensdo ou redugdo dos encargos previstos no ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

b) que os PARQUES permanegam fechados ao acesso por USUARIOS; e/ou

c) a suspensdo da exploragdo de atividades econdmicas e realizagdo de eventos na AREA
DA CONCESSAO.

32.4. A adogdo de quaisquer medidas previstas na subcldusula 32.3, “a)”, "b)” e “c)”, pelo
PODER CONCEDENTE implicard, até a normalizagdo da situagdo, os seguintes efeitos:

a) a suspensdo do pagamento da OUTORGA FIXA e da OUTORGA VARIAVEL; e

b) a suspensdo da medicdo dos indicadores de desempenho dedicados a afericdo do
cumprimento dos encargos suspensos ou reduzidos, para fins do ANEXO V - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO.

324.1. Os encargos ndo realizados em fungdo da suspensdo prevista na 32.3, “a)”, porém
passiveis de realizagdo posterior, como obras, manutencdo e ATIVIDADES DE INTERESSE
COLETIVO, deverdo ser realizados pela CONCESSIONARIA em momento posterior, uma vez
cessada a situagdo de emergéncia ou calamidade publica, conforme cronograma a ser
estabelecido de comum acordo com o PODER CONCEDENTE.

32.5. A determinagdo da medidas previstas na subcldusula na 32.3, ”b)” e “c)”, daré ensejo
ao reequilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO, na forma da subcldusula 35.4,
oportunidade na qual serdo levados em conta os impactos de tais medidas bem como os
impactos econémicos da redugdo ou suspensdo dos encargos previstos no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

32.6. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim
de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

CAPITULO X — DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
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CLAUSULA 332 DAS REVISOES ORDINARIAS

33.1.  Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, e das prerrogativas legalmente
conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente & imposigdo de novas obrigacdes ou de
alteragdes sobre o OBJETO, termos das subcldusulas 31.5, letra “m)”, e 31.7, a cada 5 (cinco)
anos, contados da DATA DE PUBLICAGCAO DO CONTRATO, as PARTES promover3o a revisdo dos
parametros, condigGes e resultados gerais da CONCESSAO, com o objetivo de, sendo o caso:

a) rever as especificagbes do OBJETO e aprimorar os servicos e as atividades do OBJETO,
em atengdo ao principio da atualidade;

b) analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos previstos neste CONTRATO
ou no seu ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA; e

c) rever o conteudo dos planos previstos como de apresentacdo obrigatéria pela
CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO |1l — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

33.2. O procedimento de revisdo devera ser instaurado de oficio pelo PODER CONCEDENTE,
ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogdvel por igual
periodo, a partir da conclusdo dos 5 (cinco) primeiros anos de vigéncia deste CONTRATO,
contados da DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO.

33.2.1. Os procedimentos de revisdo posteriores deverdo ser instaurados, no formato
estabelecido na subcldusula anterior, a cada 5 (cinco) anos, contados do término da revisio
ordinaria anterior, e assim sucessivamente, até o final do prazo da CONCESSAO.

33.3. Caso ndo haja a necessidade de alteragdes dos parametros, condi¢des e resultados
gerais da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera instaurar o procedimento previsto nessa
subcldusula para pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisdo, abrindo prazo para
manifestagdo da CONCESSIONARIA.

33.4. Para fins da andlise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de que
trata esta clausula, cada PARTE detalhard, no prazo de 30 (trinta) dias da instauragdo do
processo, as eventuais alteragdes sugeridas, com as justificativas correspondentes, estudos e
outros documentos que embasem a sua proposta.

33.5. N&o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO XIV
deste CONTRATO.

33.6. A revisdo dos parametros, condigbes e resultados gerais da CONCESSAO, nos termos
da subcldusula 32.1, devera observar as diretrizes e objetivos previstos nos PLANOS
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DIRETORES e e ter suas etapas, bem como seu resultado divulgados na pégina eletrénica do
PODER CONCEDENTE.

33.7. Admite-se, a critério das PARTES, a participagdo de entidades, representantes da
sociedade civil ou profissionais especializados no processo de revisio de que trata esta
clausula, para o levantamento de dados, confirmag&o de premissas e/ou elucidacdes de ordem
técnica e econdmica que se fizerem necessarias.

33.8. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta clausula, podera ser revisto
o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da CONCESSIONARIA ou do
PODER CONCEDENTE, nos termos da cldusula 352 e da cldusula 362 deste CONTRATO.

CLAUSULA 342 DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

34.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO e das prerrogativas legalmente
conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente & imposigdo de novas obrigacbes ou de
alteragdes sobre o OBJETO, nos termos das subcldusulas 31.5, letra “m)”, e 31.7, o PODER
CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderdo solicitar a revisdo extraordindria do CONTRATO,
sempre com vistas a regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade e
generalidade dos servicos do OBJETO, e desde que haja necessidade comprovada de inclusio
e/ou exclusdo de encargos neste CONTRATO, resultado de transformacdes tecnoldgicas
supervenientes ou da necessidade de adequagdo dos sistemas de mensuragdo da qualidade
dos servigcos prestados neste CONTRATO a padrdes técnicos reconhecidos nacional ou
internacionalmente.

34.2.  Asolicitagdo da CONCESSIONARIA devera vir acompanhada das razdes que justifiquem
a revisdo pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos
julgados pertinentes.

34.2.1. Ao avaliar a solicitagdo encaminhada nos termos da subclausula anterior, o PODER
CONCEDENTE podera consultar a opinido de outros érgios e entidades técnicas envolvidos.

34.3. O procedimento de revisdo extraordindria serd concluido mediante acordo entre as
PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

34.3.1. N&o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-d o disposto no CAPITULO XIV
deste CONTRATO.

34.4. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta cldusula, podera ser revisto
o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da CONCESSIONARIA ou do
PODER CONCEDENTE, nos termos da clausula 352 e da cldusula 362 deste CONTRATO.
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34.5. Arevisdo extraordinaria deste CONTRATO n3o podera considerar eventos ocorridos ha
mais de 01 (um) ano da data em que a PARTE interessada deles tiver tomado conhecimento.

CLAUSULA 352 DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

35.1. Sempre que atendidas as condigGes deste CONTRATO e mantida a alocac3o de riscos
nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econdmico-financeiro.

35.1.1. Sem prejuizo de outras hipéteses admitidas neste CONTRATO, é situagdo que
justifica o reequilibrio econdmico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE a redugdo dos
custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razio do advento de quaisquer das hipdteses
previstas na subclausula 31.7, na CLAUSULA 312, na CLAUSULA 322, na CLAUSULA 332 e na
CLAUSULA 342,

35.1.2. Sem prejuizo de outras hipéteses admitidas neste CONTRATO, é situacdo que
justifica o reequilibrio econémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o aumento de
custos e despesas incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das
hipéteses previstas na subclausula 31.7, na CLAUSULA 312, na CLAUSULA 322, na CLAUSULA
332 e na CLAUSULA 342,

35.2. O PODER CONCEDENTE podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-
financeiro, quando cabivel, nos termos da lei e nas hipéteses previstas neste CONTRATO.

35.3. A recomposi¢dao do equilibrio econémico-financeiro serd efetivada mediante as
seguintes modalidades:

a) prorrogagao ou redugdo do prazo da CONCESSAQ;

b) readequagdo dos indices que compdem o FATOR DE DESEMPENHO previstos no
ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c) revisdo dos encargos e obrigagdes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive prazos
vinculantes 3 CONCESSIONARIA;

d) revisdo do valor devido a titulo DA OUTORGA FIXA ou OUTORGA VARIAVEL ao PODER
CONCEDENTE, para mais ou para menos;

e) pagamento de indenizagdo em dinheiro;
f) outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA;
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g) combinagdo das modalidades anteriores; ou
h) quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a estabelecer o equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.

35.4. A recomposi¢do do reequilibrio econdémico-financeiro decorrente do previsto na
subcldusula 32.3, “b)” que ensejem efetivo prejuizo a execucio do OBJETO da CONCESSAO,

ocorrerd mediante a modalidade prevista na subcldusula 35.3, “a)”.

35.4.1. A recomposi¢do do reequilibrio econémico-financeiro prevista na subcldusula acima
ocorrera de forma que, para cada 30 (trinta) dias corridos e completos de vigéncia das
medidas, serd prorrogado o prazo de vigéncia deste CONTRATO em 30 (trinta) dias corridos.

35.4.2. A CONCESSIONARIA devera comprovar o efetivo prejuizo a execugdo do OBJETO da
CONCESSAO, mediante apresentacdo de documentos, dados e informagdes pertinentes que
evidenciem o impacto no equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

35.5. As alternativas para a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro nio poderio
alterar a alocagdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.

CLAUSULA 362 DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

36.1. O procedimento para a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro podera ser
instaurado por qualquer uma das PARTES, apds processo de revisio ordindria ou
extraordindria, quando se verificar o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,
mediante a apresentacdo de relatdrio técnico.

36.2. A andlise da recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro pressupde a verificagio
das condigdes econémicas globais do ajuste, tomando-se como base os efeitos dos eventos
que lhe deram causa, descritos em um relatério técnico a ser apresentado pela PARTE
interessada, o qual poderd vir acompanhado de laudo pericial, estudos independentes e/ou
outros documentos considerados pertinentes.

36.3. O relatério técnico de que tratam as subcldusulas anteriores deverd demonstrar os
efeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua
demonstragdo, considerando, dentre outros, a estimativa de variagdo de investimentos, a
demonstragdo fundamentada dos custos ou despesas incorridos e a sugestdo das medidas a
serem adotadas para a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO.
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36.4. Quando o pedido de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro for iniciado, a
PARTE solicitante observara o que segue:

a) o pedido deverd ser acompanhado de relatério técnico, laudo pericial e/ou estudo
independente que efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida
nas subcldusulas anteriores, contemplando ainda dados como a data da ocorréncia e a
provével duragdo da hipétese ensejadora da recomposicio;

b) o pedido devera ser acompanhado de todos os documentos necessarios 3
demonstragdo do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar laudos
econdmicos especificos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por o6rgaos ou entidades
da Administragdo Publica Municipal ou, ainda, por entidades independentes; e

c) o pedido, conforme o caso, deverd conter a indicagdo da pretensdo de recomposicio
do equilibrio econdmico-financeiro numa das formas indicadas na subclausula 35.3, trazendo a
demonstragdo circunstanciada dos pressupostos e paradmetros utilizados e informando os
impactos e as eventuais alternativas de balanceamento das prestacdes entre as PARTES.

36.5. Em se tratando de pedido em que a PARTE solicitante for a CONCESSIONARIA, o
relatorio técnico serd acompanhado, sempre que aplicdvel, de documentacio comprobatéria
relativa aos fatos registados nas demonstragdes contédbeis da SPE.

36.6. O PODER CONCEDENTE terd livre acesso a informagdes, bens e instalagdes da
CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir a quantia alegada pela
CONCESSIONARIA no pedido de recomposicio do equilibrio econémico-financeiro por esta
apresentado.

36.7. Para a confirmagdo das situagGes apontadas como ensejadoras de desequilibrio
econdmico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as
PARTES poderdo contar com a participagdo de entidade especializada contratada para essa
finalidade.

36.8. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro seré realizada de forma que seja
nulo o valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razdo do evento que
ensejou a recomposicdo, considerando: (i) os fluxos marginais calculados com base na
diferenca entre as situagdes com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais necessarios 2
recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro, tomando-se em conta a aplicagdo das
modalidades de recomposi¢do previstas na subcldusula 35.3.

36.9. Para fins de determinagdo dos fluxos dos dispéndios marginais, deverdo ser utilizadas
as melhores informagdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos,
dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do
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evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores referéncias de prego do setor
publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do pleito, incluindo-se valores
praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER CONCEDENTE, pelos acionistas ou
quotistas da SPE, ou por outras empresas, levantamentos de mercado e publicacdes
especificas sobre pregos de itens e insumos utilizados em cada caso, e, na indisponibilidade de
informagdes mais atuais, das proje¢Ses realizadas pelo PODER CONCEDENTE por ocasido da
LICITAGAO.

36.10. Na hipétese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER CONCEDENTE,
e ndo previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderd requerer a
CONCESSIONARIA, previamente ao processo de recomposicao do equilibrio econdmico-
financeiro, a elaboragdo de projetos bdsico e executivo, cujo 6nus de elaboragdo ser3
suportado pelo PODER CONCEDENTE, contendo todos os elementos necessarios 3 precificagdo
do investimento e as estimativas do impacto da obra ou servico sobre as receitas da
CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, o disposto na subclausula anterior.

36.11. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro poderd ser realizada
anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situagio de
desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente liquido da diferenca entre os fluxos
estimado e projetado, conforme a subcldusula 36.8, na data da avaliac3o.

36.12. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser utilizada
no célculo do valor presente serd composta pela média dos Gltimos 03 (trés) meses da taxa
bruta de juros de venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro
Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a dedugio do Imposto de Renda, com vencimento em
15/05/2045, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo
impacto do evento de desequilibrio no fluxo de caixa da CONCESSIONARIA, acrescida de um
prémio de risco de 4,47% ao ano (quatro virgula quarenta e sete por cento).

36.13. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no célculo do valor
presente sera composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses da taxa bruta de juros de
venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B —
NTN-B), ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento em 15/05/2045, publicada
pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no 152 (décimo quinto) dia anterior 3 data de
formalizagcdo do reequilibrio mediante assinatura do correspondente aditivo contratual,
acrescida de um prémio de risco de 4,47% ao ano (quatro virgula quarenta e sete por cento).

36.14. Em caso de extingdo ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que tratam
as subcldusulas acima, as PARTES estipulardo de comum acordo a nova metodologia de célculo
da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotado, de forma a refletir o custo
médio ponderado de capital justo 8 CONCESSIONARIA
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36.15. Na hipétese de os fluxos de caixa do negdcio serem apurados em termos nominais, ou
seja, considerando-se a incidéncia da inflago, a taxa de desconto descrita nas subclausulas
36.12 e 36.13 deverad incorporar o [INDICE DE REAJUSTE.

36.16. Para fins de determinagdo do valor a ser reequilibrado, devero ser considerados os
efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre os fluxos marginais.

36.17. No caso de o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ser recomposto por
alteragdo do prazo da CONCESSAO, deverd ser incluido no célculo, caso haja, os custos e
despesas com os reinvestimentos em decorréncia da depreciagdo dos BENS REVERSIVEIS.

36.18. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro iniciado por
qualquer uma das PARTES deverd ser objeto de comunicago & outra PARTE, que terd o prazo
de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, para manifestago.

36.19. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos necessarios 3 plena
instru¢do do procedimento serdo arcados exclusivamente pela PARTE que deu causa ao
desequilibrio, mediante a compensacdo do valor respectivo no montante da OUTORGA
VARIAVEL imediatamente subsequente 3 deciso.

36.20. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver dado causa ao desequilibrio, os custos com
diligéncias e estudos necessarios a plena instrugdo do procedimento serdo arcados por ambas
as PARTES em igual valor.

36.21. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro deste
CONTRATO devera ser concluido em prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias, ressalvada a
hipétese em que seja necessaria a prorrogagdo, para a complementagdo da instrucio do
respectivo procedimento.

36.22. Decorridos 90 (noventa) dias apds a apresentagdo do pedido de reequilibrio
econdémico-financeiro e ndo sendo encontrada solugdo amigdvel, ou ainda, em caso de
discordancia quanto a necessidade de recomposi¢3o ou quanto aos valores e/ou demais dados
indicados, as PARTES poderdo recorrer aos procedimentos previstos no CAPITULO XIV deste
CONTRATO.

CAPITULO XI - DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 372 DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELA CONCESSIONARIA
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37.1. Para o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a CONCESSIONARIA mantera a
GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO prestada como condigdo precedente para a
assinatura deste CONTRATO, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) do VALOR
DO CONTRATO.

37.2. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO servira para cobrir:

a) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE face ao
inadimplemento da CONCESSIONARIA;

b) o pagamento da OUTORGA FIXA e/ou OUTORGA VARIAVEL, no caso de atraso de
pagamento pela CONCESSIONARIA, superior a 10 (dez) dias Uteis;

c) devolugdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;

d) o pagamento das multas que forem aplicadas @ CONCESSIONARIA em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigagdes contratuais, cuja quitagdo ndo ocorra em
até 05 (cinco dias) Gteis da respectiva imposicdo; e/ou

e) o pagamento de indenizagdo no caso de caducidade, nos termos da subcldusula 48.5.

37.3. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas 8 CONCESSIONARIA for
superior ao valor da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO, além da perda desta, a
CONCESSIONARIA respondera pela diferenca e pela reposicdo do valor integral da GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicagdo das
penalidades previstas neste CONTRATO.

37.4. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA
devera recompor o seu valor integral, no prazo de 10 (dez) dias uteis, sob pena de aplicagao
das penalidades previstas neste CONTRATO.

37.5. A recomposicdo de que trata a subcldusula anterior poderd ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementagdo da garantia existente ou contrata¢do de nova(s)
garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seja
sempre equivalente ao montante definido na subcldusula 37.1, sob pena de aplicagdo das
penalidades previstas neste CONTRATO.

37.6. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta cldusula podera assumir
qualquer das seguintes modalidades:
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a) caugdo em dinheiro, em moeda nacional, depositada em conta corrente a ser indicada
pelo PODER CONCEDENTE;
b) caucao em titulos da divida publica federal, ndo gravados com cldusulas de

inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados em
sistema centralizado de liquidacdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil,
com a apresentacao da respectiva certidao de regularidade da SUSEP; ou

d) fianga bancdria, fornecida por institui¢do financeira autorizada a funcionar no Brasil,
com classificagdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "AA(bra)",
conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em favor do
PODER CONCEDENTE.

37.7. A GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO ofertada n3o podera conter quaisquer
ressalvas ou condiges que possam dificultar ou impedir sua execugdo, ou que possam suscitar
dividas quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as renovagdes e
atualizagdes que forem necessarias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

37.8. As GARANTIAS DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentadas na modalidade seguro-
garantia deverdo seguir o disposto na Circular SUSEP n.2 477/13 ou em norma que venha
substitui-la.

37.9. Para a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade caugdo
em titulos da divida publica federal, serdao admitidos os seguintes titulos:

a) Tesouro Prefixado;
b) Tesouro Selic;
c) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais;

d) Tesouro IPCA;
e) Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais; e
f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

37.10. As despesas referentes a prestagdo da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO,
incluida a sua recomposico, serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.
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37.11. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter vigéncia de
no minimo 01 (um) ano, com cldusula de renovagdo até a extingdo das obrigacdes da
CONCESSIONARIA.

37.12. Na hipdtese de ndo ser possivel prever tal renovagdo de obrigagdes na respectiva
apdlice, a CONCESSIONARIA devera contratar nova GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

37.13. A apdlice deverd conter disposigdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e a8 CONCESSIONARIA, no minimo 90 (noventa) dias antes do
prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

37.14. No caso de a seguradora ndo renovar a apdlice de seguro-garantia, a CONCESSIONARIA
devera apresentar garantia de valor e condigcdes equivalentes, para aprova¢do do PODER
CONCEDENTE, até 05 (cinco) dias uteis antes do vencimento da apdlice, independentemente
de notificagdo.

37.15. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera substituir a GARANTIA
DE EXECUGAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades admitidas nesta
cldusula, mediante prévia aprovagdao do PODER CONCEDENTE.

37.16. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serd reajustada anualmente pelo INDICE DE
REAJUSTE.

37.17. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera complementé-la, no prazo de 10 (dez) dias a contar da vigéncia do
reajuste, de modo a manter inalterada a proporgdo fixada nesta cldusula, sob pena de
caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

37.18. A CONCESSIONARIA permanecerd responsavel pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagbes, independentemente
da utilizagdo da GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO.

37.19. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo definido
nesta cldusula, deverd permanecer em vigor até, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias apds a
extingdo do CONTRATO.

37.20. A restituicdo ou liberagdo da garantia dependera da comprovagdo do integral
cumprimento de todas as obrigagdes, incluindo trabalhistas e previdencidrias da
CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas condigdes de
operacionalidade, utilizagdo e manutencgao.

CLAUSULA 382 DOS SEGUROS
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38.1. A CONCESSIONARIA deverd assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO, além dos seguros exigiveis pela legislagdo aplicavel, a existéncia e manutencio em
vigor das apdlices de seguro necessarias para garantir a efetiva e abrangente cobertura dos
riscos inerentes a execugdo das atividades pertinentes 8 CONCESSAO.

38.2. A excegdo dos demais seguros, os quais deverdo ser contratados e mantidos em vigor
durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, os seguros previstos na subcldusula 38.10,
alinea “a) ”, serd obrigatério apenas durante o PROGRAMA DE INTERVENCAO, devendo a sua
vigéncia ser mantida ou renovada até a expedig¢do do Termo Definitivo de Aceitagdo das Obras,
ou sempre que realizada obra ou servigo de engenharia.

38.3. Nenhuma obra ou servigo podera ter inicio ou prosseguir sem que a CONCESSIONARIA
apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovagdo de que as apdlices dos seguros
expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor nas condi¢des estabelecidas.

38.4. As apolices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras
autorizadas a operar no Brasil pela SUSEP.

38.5. O PODER CONCEDENTE deverd ser indicado como cossegurado nas apdlices de
seguros, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensdo, a modificagdo ou a
substituicdo de quaisquer apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a alteragio
nas coberturas e demais condi¢des correspondentes, a fim de assegurar a adequagdo dos
seguros as novas situacdes que ocorram durante o periodo do CONTRATO, dentro das
condigdes da apdlice.

38.6. As instituigdes financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas
apolices de seguro, na condi¢do de cosseguradas ou beneficidrias, desde que a medida ndo
prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

38.7. As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigagdes, restricdes ou disposi¢des que
contrariem as disposi¢des do presente CONTRATO ou a regulacdo setorial.

38.8. Anualmente, até o ultimo dia util da vigéncia da apdlice, a CONCESSIONARIA devera
apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que todos os prémios
vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente quitados.

38.9. A CONCESSIONARIA também devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, em prazo ndo
superior a 30 (trinta) dias antes do fim da vigéncia de cada apdlice, sob pena de aplica¢do das
sangdes e penalidades previstas neste CONTRATO, certificado emitido pela(s) seguradora(s)
confirmando:
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a) que as apdlices de seguros contratados foram ou serdo renovadas imediatamente apés
0 seu vencimento; ou
b) a contratagdo de novas apélices de seguros, em substituicdo as apdlices anteriores.

38.10. A CONCESSIONARIA contratara e manterd em vigor, no minimo, os seguintes seguros:

a) risco de engenharia para obras civis para construgdo e reforma e, se aplicavel, para
demoli¢do, do tipo “todos os riscos”, incluindo a cobertura de danos decorrentes de erros de
projeto e de testes e riscos do fabricante (quando n3o houver garantia do fabricante);

b) riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, incluindo, no
minimo, a cobertura de danos materiais por incéndio, tumulto ou manifestacdes populares,
raios, explosGes de qualquer natureza, raio, vendaval, ciclone, granizo, explos3o, alagamentos
e inundagdes, vazamento de tubulages e danos por dgua, danos elétricos e de equipamentos
eletrdnicos, lucros cessantes, roubo de bens, pequenas obras de engenharia; e

c) responsabilidade civil para operagdes, que compreenda todos e quaisquer acidentes
de prepostos ou empregados da CONCESSIONARIA, subcontratadas ou terceiros, ou por seus
prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material, pessoal, moral ou outro, que
venha a ser causado ou esteja relacionado com a execugdo da CONCESSAOQ, inclusive, mas nio
se limitando a responsabilidade civil de empregador, mortes e danos corporais, morais e
materiais causados a terceiros, dano ambiental, responsabilidade civil cruzada, acidentes de
trabalho.

38.11. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdo ser
coincidentes com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

38.12. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagdo de contratar e
manter em plena vigéncia as apdlices de seguro, o PODER CONCEDENTE, independentemente
da prerrogativa de decretar a intervengdo ou a caducidade da CONCESSAO e de aplicar as
demais penalidades correspondentes, podera proceder a contratacdo e ao pagamento direto
dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA.

38.13. Verificada a hipdtese a que se refere a subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA
deverd, em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser notificada sobre as despesas
decorrentes da contratagdo de seguros, reembolsar o PODER CONCEDENTE, sob pena de se
executar a GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais
sangdes previstas neste CONTRATO.

38.14. A CONCESSIONARIA é responsével pelo pagamento integral da franquia, em caso de
utilizagdo de quaisquer dos seguros por ela contratados.
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38.15. Além dos seguros previstos nesta cldusula, a CONCESSIONARIA deverad contratar
apolices de seguros especificas para as FONTES DE RECEITAS, nos termos da legislagdo
aplicavel e de forma a manter vigentes as autorizagdes e licengas obtidas para explora-los.

CAPITULO XIl - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO
CLAUSULA 392 DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

39.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO s&o os bens integrantes ou n3o do patriménio da
CONCESSIONARIA, necessérios a implantagdo e a execugdo adequada e continua do OBJETO.

39.2. A CONCESSIONARIA se obriga a manter em bom estado de funcionamento,
conservagao, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranca, as suas
expensas, os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia do CONTRATO,
efetuando para tanto as reparagdes, renovagbes e adaptagdes necessarias ao bom
desempenho da CONCESSAO.

39.3. Ressalvadas as hipdteses previstas na presente clausula, a utilizagdo direta de
equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens, que ndo sejam de propriedade da
CONCESSIONARIA na execugdo do OBJETO, dependerd de autorizagdo prévia, especifica e
expressa do PODER CONCEDENTE, mediante solicitagio a ele encaminhada pela
CONCESSIONARIA, na qual se demonstre a inexisténcia de qualquer prejuizo para a
continuidade dos servigos do OBJETO em caso de extingdo da CONCESSAQ.

39.4. O PODER CONCEDENTE podera autorizar a utilizagdo dos bens de terceiros pela
CONCESSIONARIA, desde que reste comprovada a inexisténcia de risco a continuidade do
OBIETO, e nio reste prejudicado a reversdo dos BENS REVERSIVEIS ao final da CONCESSAO.

39.5. Para fins da autorizacdo de que trata a subcldusula 39.3, o PODER CONCEDENTE
poderd exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a CONCESSIONARIA
contenha disposicdo pela qual o terceiro se obrigue, em caso de extingdo da CONCESSAO, a
manter tal contrato e a sub-rogar o PODER CONCEDENTE ou terceiros por esse indicados nos
direitos dele decorrentes, por prazo a ser ajustado em cada caso entre as PARTES.

39.6. Sdo bens cuja reversdo ndo é obrigatdria e que ndo dependem da autorizagdo prévia
de que trata a subcldusula 39.3, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, o mutuo, o
leasing ou outra forma juridica prevista na legislagdo, para a sua utilizagdo na CONCESSAO:

a) materiais e mobilidrio de escritério, equipamentos e suprimentos de informatica
(computadores, impressoras, projetores, servidores, etc.) e programas de computador;
equipamentos e aparelhos de som, de projegao e de audiovisual;
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b) palcos, lonas, cabos, e demais equipamentos necessdrios para a montagem e
realizacdo de eventos;
c) sistemas e equipamentos do circuito de cameras;
d) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservagdo e
jardinagem;
e) veiculos automotores (caminhGes, automodveis, etc.) adotados na execug¢do do
OBIJETO;
f) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades desempenhadas para exploragio
de FONTES DE RECEITAS; e
g) equipamentos e ferramentas de manutencao.

39.7. E vedada a autorizagdo de que trata a subcldusula anterior para os seguintes bens, que
s3o considerados, de antem3o, BENS REVERSIVEIS:

a) CAMINHOS;

b) edificagdes e equipamentos em geral, implantados na AREA DA CONCESSAO, pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros, inclusive para a exploragdo de FONTES DE RECEITA;

c) infraestrutura permanente e fixa das areas livres e das edificagBes (cabeamento,
quadros de distribuicdo, pontos de conexdo, sanitarios, pias etc.) e respectivos componentes
de hidraulica, rede de tecnologia da Informacao, elétrica, som, imagem e iluminagdo;

d) softwares ou sistemas de tecnologia da informagdo utilizados diretamente nas
atividades desempenhadas para exploragdo de FONTES DE RECEITAS;

e) sistemas e equipamentos de climatizagdo, de hidraulica e energia;
f) sistemas e equipamentos de monitoramento remoto;

g) o MOBILIARIO;

h) a propriedade intelectual sobre marcas relacionadas ao OBJETO;

i) estruturas modulares e edificagdes ndo permanentes de servios ao USUARIO
destinadas a SANITARIOS e portarias.
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j) equipamentos de banheiros;
k) banco de dados da fauna, flora, bem como qualquer outro banco de dados da
CONCESSAOQ; e
) equipamentos eletronicos parte das edificagdes.

39.8. Os BENS REVERSIVEIS sdo aqueles imprescindiveis & execucdo e & continuidade do
OBJETO, integrantes do patriménio da CONCESSIONARIA, e que reverterdo em favor do PODER
CONCEDENTE ap6s a extingdo da CONCESSAO.

39.9. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser inventariados a cada 12 (doze) meses pela
CONCESSIONARIA, que deverd disponibilizar o inventario ao PODER CONCEDENTE.

39.10. Sem prejuizo da obrigagdo de inventariar os bens, deverd a CONCESSIONARIA
apresentar ao PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia util do més de fevereiro de cada ano,
relatdrio circunstanciado que retrate a situacdo de todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO.

39.11. A CONCESSIONARIA se obriga a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas condigGes
de operacionalidade, utilizagdo e manutencao.

39.12. Os BENS REVERSIVEIS serdo transferidos ao PODER CONCEDENTE livres de quaisquer
Onus ou encargos.

39.13. Todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou investimentos nele realizados deverdo
ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela CONCESSIONARIA no prazo
da CONCESSAOQ, de acordo com a legislagdo vigente.

39.14. A CONCESSIONARIA somente podera alienar os BENS REVERSIVEIS se proceder a sua
imediata substitui¢cdo por outros em condigGes de operacionalidade e funcionamento idénticas
ou superiores aos substituidos, salvo nos casos em que comprovadamente tais bens se
mostrarem ndo mais necessdrios a execugdo das obras e atividades remanescentes da
CONCESSAO, devendo, para tanto, comunicar previamente o PODER CONCEDENTE, que devera
concordar com tal ndo necessidade, e proceder a atualizagdo do respectivo inventario de BENS
REVERSIVEIS.

39.15. Qualquer alienagdo ou substituicio de BENS REVERSIVEIS que a CONCESSIONARIA
pretenda realizar, nos ultimos 02 (dois) anos do prazo final da CONCESSAO, deverd ser
previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

39.16. Os BENS REVERSIVEIS n3o poderdo ser sujeitos a penhor ou constituicdo de direito real
em garantia, ndo se lhes aplicando, igualmente, o disposto na subcldusula 22.1.

A N\
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39.17. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome préprio,
quaisquer medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS
REVERSIVEIS.

CLAUSULA 402 DA REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

40.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS, os
direitos e os privilégios vinculados & exploragio da CONCESSAO transferidos a
CONCESSIONARIA, ou por esta adquiridos ou implantados.

40.2. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as PARTES
deverdo estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS & CONCESSAO, com
o fim de identificar aqueles prescindiveis a continuidade da execu¢do do OBJETO deste
CONTRATO e revisar o inventério de BENS REVERSIVEIS.

40.3. Procedida a avaliagdo e identificagdo dos BENS REVERSIVEIS, serd realizada, por
ocasido da reversdo, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolucdo dos Bens
Reversiveis

40.4. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliagdo prevista na subcldusula
anterior, admitir-se-8 o recurso ao expediente de solugdo de conflitos estabelecido neste
CONTRATO.

40.5. Enquanto ndo expedido o Termo Definitivo de Devolugdo dos Bens Reversiveis, ndao
serd liberada a GARANTIA DE EXECUCAO deste CONTRATO DE CONCESSAO.

40.6. A reversdo sera gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condicdes de
operacionalidade, utilizagdo e manutencdo e livres de quaisquer 6nus ou encargos, observado,
em todo o caso, o principio da atualidade.

CAPITULO XIll - DAS SANCOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES
CLAUSULA 412 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

41.1. O n3o cumprimento pela CONCESSIONARIA das cldusulas deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, bem como das normas da legislagdo e regulamentagdo aplicdveis, ensejara, sem
prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislagdo e na
regulamentacgdo vigentes, a cominagdo, isolada ou concomitantemente, das penalidades
fixadas nesta clausula.
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41.2. A gradagdo das penalidades a que estd sujeita a CONCESSIONARIA observard a
natureza da infragdo cometida, que variard conforme as seguintes categorias:

a) leve;

b) média;

c) grave; e

d) gravissima.

41.3. A infragdo serda considerada leve quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA cujo potencial de dano ndo impacte diretamente o OBJETO.

41.3.1. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejard a aplicagdo das seguintes
penalidades:

a) adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a determinagdo
da adogdo de medidas necessarias de corre¢do; ou

b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize infragdo leve,
dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de 0,05% (cinco centésimos
por cento) do VALOR DO CONTRATO.

41.4. A infragdo serda considerada média quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA, cujo potencial de dano impacte diretamente o OBJETO.

41.4.1. O cometimento de infracdo de natureza média ensejara a aplicacdo de multa no
valor de 0,1% (um décimo por cento) do VALOR DO CONTRATO, que também sera cominada,
quando for o caso, junto a determinagdo da adogdo de medidas necessdrias de corregdo.

41.5. A infragdo serd considerada grave quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA da qual se constate prejuizo econémico em detrimento do PODER
CONCEDENTE.

41.5.1. O cometimento de infragdo grave ensejard a aplicagdo, de maneira isolada ou
concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do VALOR DO
CONTRATO, que também serd cominada, quando for o caso, junto a determinagdo da adogdo

de medidas necessdrias de corregdo; e/ou
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b) suspensdo tempordria do direito de participagdo em licitagdes e impedimentos de
contratar com a Administracdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicagdo de multa de natureza grave, dentro do periodo de 04 (quatro) meses
consecutivos.

41.6. A infragdo sera considerada gravissima quando constatado, diante das caracteristicas
do servico prestado e do ato praticado pela CONCESSIONARIA que suas consequéncias se
revestem de grande lesividade ao interesse publico, prejudicando o meio ambiente, o erério
ou a propria continuidade do OBJETO.

41.6.1. O cometimento de infragdo gravissima ensejard a aplicagdo, de maneira isolada ou
concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) do VALOR DO CONTRATO da
CONCESSIONARIA, que também serd cominada, quando for o caso, junto a determinagdo da
adogao de medidas necessarias de corregdo;

b) suspensdo temporaria do direito de participacdo em licitagbes e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicagdo de multa de natureza gravissima, dentro do periodo de 02 (dois)
meses consecutivos; e/ou

c) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sang¢do aplicada com base na subcldusula anterior.

41.7. A aplicagdo de 3 (trés) adverténcias 8 CONCESSIONARIA, que tratem de 3 (trés)
diferentes condutas, dentro do periodo de um més, ensejara a penalidade de multa de 0,1%
do VALOR DO CONTRATO.

41.8. Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas nas subcldusulas anteriores, a
reiteragdo, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA conferird ao
PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratdria, observados os seguintes
intervalos:

a) no minimo 0,00025% (vinte e cinco centésimos de milésimos por cento) e no maximo
0,0005% (cinco décimos de milésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO, por dia, até a
efetiva regularizagdo da situagdo que caracterize infragdo de natureza leve ou média; e
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b) no minimo 0,00125% (cento e vinte e cinco centésimos de milésimos por cento) e no
mdximo 0,0025% (vinte e cinco décimos de milésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO da
CONCESSIONARIA, por dia, até a efetiva regularizagdo da situagdo que caracterize infragio de
natureza grave ou gravissima.

41.9. Para as seguintes infragdes, a aplicagdo da sangdo de multa seguira as categorias de
incidéncia na tabela abaixo:

Ocorréncia Categoria Incidéncia
Por més sem
. Auséncia de determinado item obrigatério | .\ inclusdo do item
' do PROGRAMA DE INTERVENCAO. obrigatério ndo
contemplado
Notificagdo sobre o término do PROGRAMA
5 DE .INTERVEN~(;AO sem ql‘Je todas als obras LEVE B Bea el
ou implantagdo tenham sido concluidas nas
especificagbes definidas neste CONTRATO.
Deixar de participar de reunido quando Por reunido que no
3. convocado formalmente pelo PODER | LEVE rtici
CONCEDENTE. e
Nao adotar Livro de Ordem referente a
A obras e servicos de engenharia e LEVE BT BearTBnEs

arquitetura, nos termos da legislacdo do
sistema CONFEA/CREA.

N3o adotar mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e a
5; aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de | LEVE Por ocorréncia
conduta (compliance) e/ou ndo apresentar
programa de integridade decorridos 6 (seis)
meses da DATA DA ORDEM DE INiCIO.

Ndo apresentar anualmente relatério
6. auditado da situagdo contdbil da | LEVE Por dia de atraso
CONCESSIONARIA.

Ndo apresentar anualmente relatério de
conformidade, contendo a descrigdo: (i) das
atividades realizadas; (ii) dos investimentos
e desembolsos realizados; (iii) do
cumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO; (iv) das sobras realizadas;
(v) das atividades de manutengdo e (vi)
outros dados relevantes.

LEVE Por dia de atraso

Ndo  publicar suas  demonstragdes
financeiras, nos termos do que prevé a Lei
8. n° 6.404/1976; a Lei n2 8.987/1995, art. 23, | LEVE Por dia de atraso
inciso XIV; e a Lei Municipal n?
16.703/2017, art. 23, inciso IX, § 42
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N3o permitir ou cobrar para a realizacdo de
a realizagdo de manifestacbes de natureza
artistica de pequeno porte e ndo
comerciais, atividades da sociedade civil,
principalmente  aquelas  voltadas &
preservagao e educacdo ambiental, bem
como de reunides pacificas, na AREA DA
CONCESSAO.

LEVE

Por ocorréncia

10.

Deixar de disponibilizar SANITARIOS mdveis
em quantidade adequada ao atendimento
ao publico estimado durante a realizagdo
de eventos, excetuados os eventos da
municipalidade.

LEVE

Por ocorréncia

11.

Deixar de apresentar planos e relatérios
nos prazos determinados no CONTRATO e
no ANEXO |l — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA (por projeto, plano ou
relatério ndo apresentado).

MEDIA

Por més até a
entrega do plano ou
relatdrio atrasado

12,

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE os PROJETOS BASICOS
referentes ao PROGRAMA DE
INTERVENGCAO nos prazos previstos no
CONTRATO (por projeto ndo apresentado).

MEDIA

Por més até a
entrega do plano
atrasado

13,

Aplicagdo de 3 (trés) adverténcias a
CONCESSIONARIA, que estejam
relacionadas ao mesmo fato.

MEDIA

Por ocorréncia em
um periodo de um
mesmo més

14.

Dispensar tratamento discriminatério ao
PODER CONCEDENTE e aos USUARIOS (por
ato discriminatério).

MEDIA

Por ocorréncia

15.

Deixar de apresentar, ao PODER
CONCEDENTE, os comprovantes de
recolhimento das contribuicdes sociais e
previdencidrias (FGTS, INSS, PIS e COFINS)
referentes & CONCESSAO e aos empregados
envolvidos na execugdo do OBJETO.

MEDIA

Por ocorréncia

16.

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE a Anotagao de
Responsabilidade Técnica - ART, no prazo
definido no CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia

17.

Deixar de apresentar relatério de
atendimento de determinagdes legais e
regulamentares quanto a legislagdo
tributaria e a legislagdo trabalhista,
previdencidria, de segurancga e medicina do
trabalho com relagdo aos seus empregados,
prestadores de servigos, contratados ou
subcontratados.

MEDIA

Por ocorréncia

18.

Deixar de informar o PODER CONCEDENTE
sobre evento ou situagdo que altere de

MEDIA

Por ocorréncia

N
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modo relevante o normal desenvolvimento
da execugdo do OBJETO, ou que possa vir a
prejudicar ou impedir o pontual e
tempestivo cumprimento das obrigagGes
previstas no CONTRATO, na forma prevista
no CONTRATO (por evento ou situagdo ndo
informada).

19.

Deixar de informar o PODER CONCEDENTE,
no prazo estipulado, sobre circunstancia ou
ocorréncia que, constituindo motivo de
CASO FORTUITO ou FORGA MAIOR, impega
ou venha a impedir a normal execu¢do do
OBJETO (por circunstancia ou ocorréncia
nao informada).

MEDIA

Por ocorréncia

20.

Deixar de apresentar ao PODER CONCE-
DENTE, no prazo por ele fixado, informagédo
adicional ou complementar que o PODER
CONCEDENTE, razoavelmente e sem trazer
onus adicional significativo e injustificado
para a CONCESSIONARIA, venha a
formalmente solicitar (por informagdo
solicitada ndo apresentada).

MEDIA

Por ocorréncia

21.

Deixar de arquivar informagGes sobre os
servigos e atividades executados durante a
vigéncia da CONCESSAO, quando assim
estabelecido pelo CONTRATO ou pelas
normas aplicaveis, ou ndo permitir o livre
acesso ao PODER CONCEDENTE as
informagdes sobre os servigos e atividades
da CONCESSAO (por informacdo ndo
arquivada ou por negativa de acesso).

MEDIA

Por informagdo nao
arquivada ou por
negativa de acesso

22.

Deixar registrar ou atualizar o inventario
dos BENS REVERSIVEIS (por bem faltante ou
ndo atualizado no inventario).

MEDIA

Por ocorréncia

23.

Atraso no prazo para término do
PROGRAMA DE INTERVENCAO de acordo
com o disposto neste CONTRATO.

MEDIA

Por més de atraso

24,

N3o manter a AREA DA CONCESSAO limpa;
deixar de remover entulhos, sobras e
demais materiais inserviveis; deixar de
destinar ou realizar triagem, transporte,
armazenagem, descarte e/ou
aproveitamento da sucata e dos residuos
eventualmente originados na CONCESSAO,
inclusive aqueles decorrentes da logistica
reversa.

MEDIA

Por ocorréncia

25.

Desempenhar atividades nos PARQUES sem
que tenha obtido as autorizagGes, licengas
ou alvaras cabiveis.

MEDIA

Por més
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26.

Deixar de informar o PODER CONCEDENTE
caso quaisquer licengas, permissdes ou
autorizagdes para a plena execugdo do
OBJETO forem retiradas, revogadas ou
caducarem, nos termos do CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia

2/

Deixar de realizar a manutengdo de todas
as instalagdes civis, elétricas e hidraulicas,
equipamentos mecanicos e
eletromecanicos, cobertura, mobilidrios, de
pinturas, de comunicagdo visual, de
utilitdrios de jardinagem e demais itens e
instalagdes necessarios ao adequado
funcionamento dos PARQUES.

MEDIA

Por ocorréncia

28.

N3o cumprir as Normas Técnicas de
regéncia dos projetos, obras e servicos a
serem realizados na AREA DA CONCESSAO,
nos termos do CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia

29.

N3o disponibilizar a drea externa do
PARQUE TRIANON aos domingos e feriados.

MEDIA

Por ocorréncia

30.

Deixar implementar as corre¢des e/ou
complementagbes apontadas no Termo
Provisdrio de Conclusdo das Obras.

GRAVE

Por més de atraso

31.

N3do assumir a AREA DA CONCESSAO a
partir do inicio do ESTAGIO 2.

GRAVE

Por més de atraso

32.

N3o permitir o acesso do PODER
CONCEDENTE aos equipamentos e as insta-
lagdes atinentes ao OBJETO, bem como aos
registros contabeis, dados e informacdes
operacionais, seus e de suas
subcontratadas (por acesso vedado).

GRAVE

Por acesso negado

33.

Qualquer atitude comissiva ou omissiva
que impega ou dificulte o exercicio da
fiscalizaggdo por parte do PODER
CONCEDENTE. e/ou do VERIFICADOR
INDEPENDENTE.

GRAVE

Por ocorréncia

34,

Deixar de manter, durante o prazo do CON-
TRATO, os requisitos de habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e qualificagdo técnica
previstos no EDITAL.

GRAVE

Por més

35.

Ndo contratagdo ou ndo manutengdo em
vigor, durante todo o prazo da
CONCESSAO, das apdlices de seguro, de
acordo com o disposto neste CONTRATO,
deixando de entregar ao PODER
CONCEDENTE cépia das apdlices de seguro

GRAVE

Por més sem seguro
obrigatério
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e comprovantes de pagamento de prémios,
bem como das suas eventuais renovagdes.

36.

Obtengdo de FDE inferior a 0,5 (cinco
décimos) por dois trimestres consecutivos
ou quatro trimestres ndo consecutivos no
periodo de dois anos, conforme o ANEXO V
- SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, em qualquer um dos
parques.

GRAVE

Por ocorréncia

37.

N3do contratagdo ou a manutengdo da
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL em
desacordo com as obrigagdes previstas
neste CONTRATO.

GRAVE

Por dia

38.

Nao disponibilizar ao PODER CONCEDENTE
todas as informages necessdrias para
afericdo do FATOR DE DESEMPENHO nos
termos e prazo definidos pelo CONTRATO.

GRAVE

Por ocorréncia

39.

Cobrar contrapartidas pecuniarias pelo
acesso as areas aberta dos PARQUES, para
o acesso ao uso dos SANITARIOS ou pela
fruicdo de ATIVIDADES DE INTERESSE
COLETIVO.

GRAVE

Por ocorréncia

40.

Nao integralizagdo do capital social na fase
de execugdo do PROGRAMA DE
INTERVENGAO de acordo com o disposto
neste CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por més de capital
nao integralizado

41.

Redugdo do capital social da SPE em valor
inferior ao minimo estabelecido neste CON-
TRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

42.

Conceder empréstimos, financiamentos
e/ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus
acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS,
ressalvadas as hipdteses expressamente
admitidas neste CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

43.

Prestar fianga, aval ou qualquer outra
forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas
as hipoteses expressamente admitidas
neste CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

44,

Deixar de contratar  VERIFICADOR
INDEPENDENTE ou INSTITUTO DE
PESQUISA nos termos e prazos deste
CONTRATO e seus ANEXOS.

GRAVISSIMA

Por més de atraso

45.

Firmar contratos para explorar espacos nos
PARQUES, apds o advento do término do
prazo de vigéncia da CONCESSAO ou com
vigéncia que ultrapasse o prazo de vigéncia
da CONCESSAO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia
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Realizar eventos na PRACA sem prévio
46. laudo estrutural, na forma na subcldusula | GRAVISSIMA Por ocorréncia
15.1.1, “a)”

41.10. Para as infragBes previstas na tabela acima, o valor da multa é fixo e pré-determinado,
sendo aquele disposto nas subcldusulas 41.3.1, 41.4.1, 41.5.1 e 41.6.1 deste CONTRATO.

41.10.1. A aplicagdo das sangdes previstas na tabela acima n3o depende das caracteristicas
do ato infracional, mas sim da constatagdo da respectiva conduta no ambito do processo
administrativo sancionador instaurado para tal finalidade, conforme rito previsto na CLAUSULA
422 e prescinde de adverténcia prévia ou reincidéncia do ato por parte da CONCESSIONARIA.

41.11. As condutas ndo previstas na tabela acima dever&o seguir o disposto nas subcldusulas
41.3,41.4,41.5, 41.6 para a devida caracterizac3o da infragdo.

41.12. O PODER CONCEDENTE, na definicdo das categorias de infracdes, bem como das
espécies de penalidade de multa e das dosimetrias indicadas nas subcldusulas anteriores,
levard em consideragdo as circunstincias de cada caso de maneira motivada, observando,
sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanc3o, inclusive
quanto ao ndmero de USUARIOS atingidos e o prolongamento, no tempo, da situacdo que
caracterizou a infragdo, que deverdo ser constatadas mediante o processo disciplinado na
CLAUSULA 422,

41.13. A prdtica de qualquer infragdo ndo poderd ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolugdo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizac3o, de toda e qualquer vantagem obtida com a perpetracdo
da infragdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO e/ou
adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

41.14. Sem prejuizo da aplicagdo de penalidades, o cometimento de infragdo grave ou
gravissima podera acarretar a declaracdo de caducidade da CONCESSAO.

41.15. A sangdo contratual prevista no inciso Ill do art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/1993, tal
como a prevista no inciso IV do mesmo artigo, projeta efeitos para todos os érgdos e entidades
de todos os entes federativos.

41.16. A sangdo contratual prevista no inciso Ill do art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/1993, tal
como a prevista no inciso IV do mesmo artigo também poderd alcangar a CONTROLADORA da
CONCESSIONARIA, caso comprovada a sua concorréncia para a pratica dos ilicitos que deem
ensejo a aplicagdo das respectivas penalidades.
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41.17. Todos os valores de multas previstos nesta cldusula devem ser atualizados pelo INDICE
DE REAJUSTE até a data da ocorréncia que ensejou a aplicagdo da multa.

CLAUSULA 422 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DAS PENALIDADES

42.1. O processo de aplicagdo das sangOes previstas neste CONTRATO terd inicio com a
lavratura do auto de infragdo correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo os detalhes
da infragdo cometida e a indicagdo da sangdo potencialmente aplicavel.

42.2. lavrado o auto, a CONCESSIONARIA serd intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipétese de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica, quando o prazo sera de 10 (dez) dias, consoante o
disposto no art. 87, §§22 e 39, da Lei Federal n.2 8.666/1993.

42.3. O auto de infragdo devera indicar prazo razoavel, nunca inferior a 5 (cinco) dias Uteis,
em que a CONCESSIONARIA devera demonstrar a regularizagdo da falha relacionada a infragdo
imputada pelo PODER CONCEDENTE.

42.4. Na fase de instrugdo, a CONCESSIONARIA pode requerer, fundamentadamente,
diligéncia e pericia e pode juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegagbes referentes a
matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar provas ilicitas e/ou
medidas impertinentes, desnecessarias ou protelatorias.

42.5. Encerrada a instrugdo processual, o PODER CONCEDENTE decidira sobre a aplicacdo da
sangdo, estando facultada 3 CONCESSIONARIA a interposicdo de recurso para autoridade
superior, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimagdo do ato.

42.6. Na hipotese da sangdo de declaragdo de inidoneidade, caberd pedido de
reconsideragao, no prazo de 10 (dez) dias uteis, consoante previsto no art. 109, lll, da Lei
Federal n2 8.666/1993.

42.7. Apds a decisio de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, na hipdtese de aplicagdo da penalidade de multa, notificara por escrito a
CONCESSIONARIA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em até 10 (dez) dias
Uteis contados da data do recebimento da notificagao.

42.8. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretard a atualizagdo monetaria
do débito pela variagdo do INDICE DE REAJUSTE e o acréscimo de juros moratérios de 1% (um
por cento) ao més, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, nos termos da Lei
Municipal n.2 13.275/2002, a contar da data do respectivo vencimento até a data do efetivo
pagamento, sem prejuizo da execugdo da GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO.
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42.9. As importancias pecunidrias resultantes da aplicacdo das multas de que trata a
presente cldusula reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE.

42.10. A aplicagdo das sangdes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigagdes da CONCESSIONARIA n3o se confunde com a sistematica de avaliacio do INDICE DE
DESEMPENHO, intrinseca a esta CONCESSAO.

42.11. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO, poderdo ser
tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que ndo se confundem com
o procedimento de intervengdo, nas seguintes situacgdes:

a) risco de descontinuidade da prestagdo da CONCESSAQ;
b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, a seguranca publica ou ao meio ambiente; ou
c) outras situagdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

42.12. Aplica-se, supletivamente ao procedimento definido nesta Clausula, o disposto na Lei
Municipal n.2 14.141/2006.

42.13. Constatando-se que a infragdo contratual caracteriza infragdo ambiental, o PODER
CONCEDENTE comunicard a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
imediatamente, sem prejuizo de comunicagdo ao Ministério Publico, no caso de crime.

42.14. Caso a infragdo esteja tipificada no art. 52 da Lei Federal n.2 12.846/2013, o PODER
CONCEDENTE comunicara o fato a Controladoria Geral do Municipio preliminarmente a
instauragdo do procedimento de apuragdo, a teor do art. 32, §72, do Decreto Municipal n.2
55.107/2014.

CAPITULO XIV — DA SOLUCAO DE CONFLITOS
CLAUSULA 432 SOLUGAO DE DIVERGENCIAS POR MEDIACAO

43.1. Na superveniéncia de qualquer controvérsia sobre a interpretacdo ou execugido do
CONTRATO, deverd ser instaurado procedimento de mediagdo para solugdo amigével e
consensual da divergéncia.

43.2. O procedimento de mediacdo devera ser instaurado, a pedido de quaisquer das
PARTES, perante a Camara de Solugdo de Conflitos da Administragdo Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo, nos termos do seu Regulamento.
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43.3. Ainstauracdo do procedimento de mediagdo ndo desonera as PARTES de cumprirem
as suas obrigacdes contratuais.

43.4. O procedimento de mediagdo sera instaurado, a pedido de quaisquer das PARTES,
mediante comunicagdo escrita enderegada a outra PARTE e a Camara de Solugdo de Conflitos
da Administragdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de S3o Paulo, delimitando o
objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu representante na mediagao.

43.5. A outra PARTE devera indicar igualmente o seu representante nos termos do
Regulamento da Camara de Solugdo de Conflitos da Administragdo Municipal.

43.6. Os membros da Camara de Solugdo de Conflitos da Administragdo Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de S3do Paulo deverdo proceder com oralidade,
imparcialidade e pela busca pelo consenso, aplicando a eles o disposto na Lei Federal n.2
13.140/2015.

43.7. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solugdo amigavel, essa podera ser
incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

43.7.1. O termo aditivo ndo poderé descaracterizar o OBJETO da CONCESSAO, definido na
CLAUSULA 52 do presente CONTRATO, ficando limitado pelos parametros e condigdes iniciais
estabelecidos no EDITAL.

43.8. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou n3o
indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a prejudicada a
mediagao.

43.9. A mediagcdo também sera considerada prejudicada se o requerimento da PARTE
interessada for rejeitado pela Cdmara de Solugdo de Conflitos da Administragdo Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo, ou se as PARTES n3o encontrarem uma solugdo
amigavel no prazo mdaximo de 60 (sessenta) dias a contar do pedido de instaura¢do do
procedimento, podendo esse prazo ser prorrogado por comum acordo pelas PARTES.

43.10. Na&o se aplica ao presente CONTRATO a previsdo de arbitragem de conflitos de que
trata o Regulamento da Cdmara de Solugdo de Conflitos da Administragdo Municipal.

43.11. Tratando-se de conflito ou controvérsia que tenha implicagdes no OBJETO do presente
CONTRATO e que esteja relacionado ao Contrato no 003/SMS0/2018 de Parceria Publico-
Privada para operagdo e manutengdo da rede de iluminagdo publica do Municipio de Sdo
Paulo, o PODER CONCEDENTE podera notificar a concessiondaria da Parceria Publico-Privada de
iluminagdo publica para que, querendo, possa participar do procedimento de solugdo de
conflitos adotado pelas PARTES com base na presente clausula.
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CAPITULO XV- DA INTERVENCAO
CLAUSULA 442 DA INTERVENCAO

44.1. O PODER CONCEDENTE poderad intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a
adequacgdo da prestagdo do servico do OBJETO, bem como o fiel cumprimento das normas

contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei
Federal n.2 8.987/1995.

44.2. Quando ndo justificarem a caducidade da CONCESSAO, sdo situagbes que autorizam a
decretagdo da intervengdo pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a vista do interesse
publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes:

a) paralisacdo das atividades objeto da CONCESSAQ fora das hipéteses admitidas neste
CONTRATO e sem a apresentagdo de razGes aptas a justifica-las;

b) situagbes que ponham em elevado risco o meio ambiente e a seguranca de pessoas e
bens;

c) mé-administragdo que coloque em risco a continuidade da CONCESSAQ;

d) inadequagdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servigos, obras e

demais atividades objeto da CONCESSAO, caracterizadas pelo n3o atendimento sistemético
das obrigagbes previstas neste CONTRATO; e

e) omissdo na prestagdao de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice a
sua atividade fiscalizatoria.

44.3. A intervencdo far-se-a por ato do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre outras
informacgGes pertinentes:

a) os motivos da intervengao e sua justificativa;

b) o prazo, que sera de no maximo 180 (cento e oitenta) dias, de forma compativel e
proporcional aos motivos que ensejaram a intervengdo;

c) os objetivos e os limites da intervencdo; e

d) o nome e a qualificagdo do interventor.
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44.4. Decretada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida
e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

44.5. A decretagdo da intervengdo levara ao imediato afastamento dos administradores da
SPE, e ndo afetara o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco seu normal
funcionamento.

44.6. Ndo sera decretada a intervengdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for
considerada indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecesséria.

44.7. Serd declarada a nulidade da intervengdo se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE n@o observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da
Administragdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida 2
CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizag3o.

44.8. Cessada a intervencdo, se n3o for extinta a CONCESSAO, o OBJETO voltard a ser de
responsabilidade da CONCESSIONARIA.

44.9. Asreceitas realizadas durante o periodo de intervengio serdo utilizadas para cobertura
dos encargos previstos para o cumprimento do OBJETO da CONCESSAO, incluindo-se os
encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o
ressarcimento dos cursos de administragdo.

44.10. O eventual saldo remanescente, finda a intervengdo, serd entregue a
CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja extinta a CONCESSAO, situagdo em que tais valores
reverterao ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XVI — DA EXTINCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 452 DOS CASOS DE EXTINCAO

45.1. A CONCESSAO se considerara extinta, observadas as normas legais especificas, quando

ocorrer:

a) o término do prazo contratual; /?/
b) a encampagdo; /,

c) a caducidade;
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d) a rescisao;
e) a anulacido; e
f) a faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA.

45.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os BENS
REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados & CONCESSIONARIA, incluindo-se aqueles a ela
transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no &mbito da CONCESSAO.

45.3. Extinta a CONCESSAO, haverd a imediata assungdo do OBJETO pelo PODER
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagBes e liquidacdes necessdrios, bem
como a ocupacgado das instalagdes e a utilizagdo, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS
REVERSIVEIS.

45.4. Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de
outras medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens méveis e imdveis e valer-se de pessoal empregado na
prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis & continuidade da CONCESSAQ; e

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e
condigdes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos decorrentes do
ndao cumprimento das obrigagdes assumidas.

45.5. Em qualquer hipdtese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assumira,
direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operacdo da CONCESSAO, para garantir sua
continuidade e regularidade.

CLAUSULA 462 DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

46.1. A CONCESSAO se extingue quando se verificar o término do prazo de sua duragdo,
também se extinguindo, por consequéncia, as relagdes contratuais entre as PARTES, com
excecao daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

46.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipoteses expressamente
previstas neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia do PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA serd responsdvel pelo encerramento de quaisquer
contratos inerentes 8 CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as regras para calculo
e pagamento dos valores residuais, nos termos da legislagao vigente, assumindo todos os 6nus
dai resultantes.
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46.3. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia contratual, o
PODER CONCEDENTE estabelecera, em conjunto e com a cooperacio da CONCESSIONARIA,
programa de desmobilizagdo operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a
assungao da operagdo pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado.

CLAUSULA 472 DA ENCAMPACAO

47.1. O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO e por motivo de
interesse publico, promover a retomada da CONCESSAO, nos termos da legislagio e apds
prévio pagamento, a8 CONCESSIONARIA, de indenizag3o.

47.2. Aindenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA em caso de encampag&o cobrira:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda ndo
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste
CONTRATO;

b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral, inclusive
honordrios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos
vinculos contratuais; e

c) todas as despesas causadas pela encampacdo, bem como os custos de rescisdo
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execugdo do OBJETO da
CONCESSAO.

47.3. 0O célculo do valor da indenizagdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados serd feito
com base no valor contabil constante das demonstragdes contabeis da CONCESSIONARIA,
apurado segundo a legislagao aplicavel e as regras contdbeis pertinentes, desconsiderados os
efeitos de eventual reavaliagdo de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorizagdo
expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

47.4. As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizagdo previstas para o caso de encampacao.

CLAUSULA 482 DA CADUCIDADE

48.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n.2 8.987/1995 e dos demais casos
previstos neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades aplicaveis,
como a multa, o PODER CONCEDENTE poderd promover a decretagdo da caducidade da
CONCESSAO nas seguintes hipdteses:
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a) quando os servigos objeto do CONTRATO estiverem sendo reiteradamente prestados
ou executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios e
demais parametros definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente cldusulas contratuais ou
disposi¢des legais ou regulamentares relacionadas 8 CONCESSAOQ;

c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) quando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusdo das obras,
iguais ou superiores a 12 (doze) meses, que levem a deterioragdo significativa e generalizada
na qualidade dos servigos prestados;

e) quando houver alteragdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA, sem prévia e expressa
aprovagao do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

f) quando a CONCESSIONARIA paralisar os servigos objeto da CONCESSAO ou concorrer
para tanto ou perder ou comprometer as condicdes econdmicas, financeiras, técnicas ou
operacionais necessarias a consecu¢ao adequada do OBJETO;

g) quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter em plena
vigéncia as apdlices de seguro ou quando n3o mantiver a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

h) quando a CONCESSIONARIA n3o cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONDECENTE, inclusive o pagamento de multas, em virtude do
cometimento das infragdes previstas neste CONTRATO;

i) quando a CONCESSIONARIA ndo atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE no
sentido de regularizar a prestacdo dos servigos objeto da CONCESSAQ; e

j) quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentencga transitada em julgado por
sonegagcdo de tributos, inclusive contribui¢des sociais.

48.2. A decretagdo da caducidade da CONCESSAO deverd ser precedida de verificagdo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito a ampla
defesa e ao contraditério.

48.3. N3o serd instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de comunicados a
CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na subclausula
anterior, dando-se um prazo razoavel, nunca inferior a 05 (cinco) dias Uteis, para se corrigirem,
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se possivel, as falhas e transgressbes apontadas e para o enquadramento nos termos
contratuais.

48.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia contratual, a
caducidade sera declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de
indenizagao prévia, calculada no decurso do processo.

48.5. Além das indenizagGes previstas na subclausula anterior, a decretagdo da caducidade
gerard ao PODER CONCEDENTE o direito executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
prevista na subclausula CLAUSULA 372,

48.6. A decretagdo da caducidade ndo acarretara para o PODER CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade em relagdo a 6nus, encargos, obrigagdes ou compromissos com
terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em relagdo a obrigagdes de
natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

48.7. Decretada a caducidade, a indenizagdo & CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS,
ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir
a continuidade e atualidade do servigo, descontado o valor das multas contratuais e dos danos
causados pela CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 492 DA RESCISAO CONTRATUAL

49.1. Este CONTRATO poder3 ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de
descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigagdes, mediante agdo judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n.2 8.987/1995.

49.2. Os servicos do OBJETO ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até o transito
em julgado da sentenga que decretar a rescisao do CONTRATO.

49.3. A indenizagdo devida a CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, sera
equivalente a encampacio, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 472.

CLAUSULA 502 DA ANULACAO DO CONTRATO

50.1. O CONTRATO podera ser anulado nos termos da lei, observando-se o principio do
contraditério e ampla defesa.

50.2. A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, no caso de anulagdo do CONTRATO, serd

calculada na forma da CLAUSULA 472,
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50.3. A indeniza¢do ndo serd devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido para a
ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade Ihe for imputada de forma exclusiva, caso em que
a indenizagdo a ela devida serd apurada nos termos da subcldusula 48.7.

CLAUSULA 512 DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

51.1. Na hipétese de extingdo do CONTRATO por faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA,
a indenizag¢do ficara limitada ao valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS, ainda n3o amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o
objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servico concedido, descontado o valor das
multas contratuais e dos danos eventualmente causados pela CONCESSIONARIA.

51.2. O PODER CONCEDENTE poderd, no prazo maximo de 12 (doze) meses a contar da
extingdo do CONTRATO, promover nova licitagdo do servico concedido, atribuindo a vencedora
0 Onus do pagamento direto da indenizagdo cabivel aos FINANCIADOR(ES) da antiga
CONCESSIONARIA.

51.3. N&o poderda ser procedida a partilha do respectivo patriménio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o
estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o pagamento das
quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizacdo ou a qualquer outro titulo,
observada a preferéncia dos credores com garantia legal.

CAPITULO XVI — DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 522 ANTICORRUPCAO

52.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensag¢do, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam prética ilegal ou de corrupcdo, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n3o relacionada, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA 532 DO ACORDO COMPLETO

53.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a
totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO.
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53.2. O PODER CONCEDENTE poderd propor a celebracdo de termo aditivo a este
CONTRATO, com o objetivo de esclarecer e detalhar as questdes de regulagdo contratual.

53.3. O termo aditivo de que trata a subclausula 53.2 servird exclusivamente como
mecanismo de detalhamento das obrigagdes previstas neste CONTRATO, ndo podendo criar
novas obrigagdes sob pena de configurar alteragdes das obrigagdes contratuais previstas neste
CONTRATO.

CLAUSULA 542 DA COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

54.1. Ascomunicagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e
c) por correio eletronico, desde que comprovada a recepgao.

54.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, os seguintes enderecos
postais e enderecgos eletronicos, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: Rua do Paraiso, 387 - Paraiso, Sdo Paulo-SP, CEP 04103-000 /
eduardocastro@prefeitura.sp.gov.br; e

b) CONCESSIONARIA: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, n.°2420, Jardim Paulistano,
Cidade de S3o Paulo, Estado de Sdo Paulo, CEP: 01442-002 / michel@farahservice.com.br;
irubins@cidadematarazzo.com.br; isabella@farahservice.com.br.

54.3. Qualquer das PARTES poderd modificar o seu enderego postal e endereco eletrdnico,
mediante comunicagdo a outra PARTE, conforme acima.

54.4. Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA devera solicitar orientacio do PODER
CONCEDENTE.

54.5. As notificagdes e comunicagbes serdo consideradas devidamente recebidas na data (i)
constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do oficio judicial ou extrajudicial; (iii) do
comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de entrega por servico de
courier internacionalmente conhecido.

CLAUSULA 552 DA CONTAGEM DE PRAZOS
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55.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-30 em
dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

55.2.  Em todas as hipdteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o tltimo.

55.3.  Salvo disposi¢do em contrario, s6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o préximo dia Util nos casos em que a data de
inicio ou vencimento coincidir em dia em que n3o hé expediente.

55.4. O decurso dos prazos contratuais para providéncias do PODER CONCEDENTE sem a
tempestiva manifestacdo deste ndo equivalera a anuéncia ou aprovacio tacita de qualquer
pleito ou manifestagdo da CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 562 DO EXERCICIO DE DIREITOS

56.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o descumprimento, no
todo ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condigdes deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, tal fato ndo poderd liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar tais
cldusulas ou condigbes, as quais permanecerdo inalteradas, como se nenhuma tolerancia
houvesse ocorrido.

56.2. Em qualquer hipétese, ndo estara configurada novacdo ou mesmo rentncia a direitos,
tampouco defeso o exercicio posterior destes.

56.3. A renuncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo sera valida caso ndo seja
manifestada por escrito e deverd ser interpretada restritivamente, n3o permitindo sua
extensdo a qualquer outro direito ou obrigagdo estabelecido neste CONTRATO.

CLAUSULA 572 DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS CLAUSULAS DO
CONTRATO

57.1. Sempre que possivel, cada disposi¢cdo deste CONTRATO deverd ser interpretada de
modo a se tornar valida e eficaz a luz da legislagdo aplicavel.

57.2. Caso alguma das disposicdes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida, nula
ou inexequivel por decisdo judicial, ela deverad ser julgada separadamente do restante do
CONTRATO e substituida por disposigdo licita e similar, que reflita as intengdes originais das
PARTES, observando-se os limites da legislagdo.

57.3. Todas as demais disposigdes continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo
prejudicadas ou invalidadas.
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CLAUSULA 582 DO FORO

58.1. Fica eleito o foro central da Comarca de S3o Paulo, Estado de Sdo Paulo, para dirimir
qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que ndo esteja sujeita aos
procedimentos de solugdo de conflitos previstos neste CONTRATO, bem como atendimento de
questoes urgentes.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢6es e condigdes do presente CONTRATO,
as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenga das testemunhas,
que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.

S3o Paulo (SP), 26 de janeiro de 2022.

PARTES:
PODER CONCEDENTE

Municipio de Sao Paulo

Secretari io Ambiente

CONCESSIONARIA

Consorcio Borboletas SPE Ltda.

/
Nﬁchgl Farah

Sécié-Ad ministrador

////Lﬂ@ 2 )—274 07{/\ 4‘jﬂ,

Iris/Rubins Pinto da Silva

Sdcia-Administradora

%
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TESTEMUNHAS:

Nome: Ricardo Carvalho Nome: Rodrigo Pimentel Pinto Ravena
CPF: 044.572.838-86 CPF: 730.463.107-49

RG: 11.916.180 RG: 15.789.178-1
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