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TERMO DE CONTRATO N2 007/SIURB/26

PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0001612-7

LICITACAO: CONCORRENCIA N2 055/2022/SPOBRAS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS,
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DO CORREDOR DE
ONIBUS - BRT RADIAL LESTE I, COMPREENDIDO ENTRE TERMINAL PARQUE DOM
PEDRO Il ATE A RUA PROFESSOR MIGUEL RUSSIANO - NA REGIAO LESTE DA CIDADE DE
SAO PAULO, CONFORME ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS - LOTE
03.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: CONSORCIO SEA - RADIAL LESTE |

VALOR: R$ 135.393.333,05 (CENTO E TRINTA E CINCO MILHOES, TREZENTOS E
NOVENTA E TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS)
PRAZO: 18 (DEZOITO) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB,
inscrita no CNPJ sob o n? 46.392.171/0001-04, por intermédio do Secretario Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada
simplesmente PREFEITURA, e, de outro, o CONSORCIO SEA RADIAL LESTE |, sediado na
Rua Amaro Cavalheiro, n° 366, conjunto 2, Pinheiros, Sdo Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob
o n° 53.619.574/0001-09, constituido pelas empresas SOUZA COMPEC ENGENHARIA E
CONSTRUGCOES LTDA. (Lider com 33,34%), sediada na Rua Amaro Cavalheiro, n® 366,
conjunto 31/32, Pinheiros, Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 09.052.229/0001-44,
ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA. (Componente com 33,33%), sediada na Rua
Cardeal Arcoverde, n° 1.749, 5° andar, bloco B, conjunto 56, Pinheiros, Sdo Paulo/SP,
inscrita no CNPJ sob o n° 47.218.979/0001-32 ¢ CONSTRUTORA ETAMA LTDA.
(Componente com 33,33%), sediada na Rua Itapeva, n° 574, conjunto 81-B, Cerqueira
César, Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 03.867.171/0001-00, neste ato
representado pelo Senhor ARIOVALDO VISCAINO DE BARROS, portador do RG n°

_e inscrito no CPF n°® pelo Senhor JORGE LUIS
BONFIM LEITE, portador do || | I < iscrito no CPF n°

.e pelo Senhor EDWIN RODRIGUES FLORES, portador do RG n e
inscrito no CPF sob o n adiante designada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com o despacho autorizatério exarado pela Senhora
Secretaria Adjunta da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,
em doc. SEl 160284266 do processo administrativo 7910.2022/0001612-7, publicado no
Diario Oficial da Cidade de 30/06/2026, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
Municipal n2. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n?. 48.184 de 13
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de marco de 2007, Decreto Municipal n? 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria
n? 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n2 07/2016 do
Tribunal de Contas do Municipio de S3o Paulo e pelas seguintes cldusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para
CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS, ESPECIALIZADAS
EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DO CORREDOR DE ONIBUS - BRT
RADIAL LESTE I, COMPREENDIDO ENTRE TERMINAL PARQUE DOM PEDRO |l ATE
A RUA PROFESSOR MIGUEL RUSSIANO - NA REGIAO LESTE DA CIDADE DE SAOQ
PAULO, CONFORME ANEXO I -TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS - LOTE
03, obrigando-se a CONTRATADA a executd-los de acordo com o Edital de
CONCORRENCIA N2 055/2022/SPOBRAS, Memorial Descritivo/Termo de
Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orgamento de Custos
Basicos e Comprovacdo da Viabilidade da Propostas apresentadas pela
Contratada, conforme doc. SEI n2 090961029, 090961029 e 092484009 bem como
os demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no
predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagio, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificacbes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSQOS

3.1. O valor do presente Contrato é de RS 135.393.333,05 (cento e trinta e cinco milhdes,
trezentos e noventa e trés mil, trezentos e trinta e trés reais e cinco centavos), com
taxa de BDI de 22,76 para pavimentacao e 33,20 para projeto, data-base setembro de
2023,

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n?
98.22.15.451.4007.5.100.44905100.08 do orgamento vigente, suportadas pela Nota
de Empenho n2 71922/2026, no valor de R$ 20.524.676,28 (vinte milhdes, quinhentos
e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1,

4.2,

4.3.

O prazo para execugdo das obras e servigos serd de 18 (dezoito) meses, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢cdo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1.

5.2.

5.3.

A contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a
emissdo da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servicos e obras;
b) Comprovagdo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo
o periodo de execugdo da obra:

¢.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagao pertinente.

A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Ap6s verificada pela Fiscalizagdo a regularidade toda a documentacao, os servigos
objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio,
que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da
execucdo dos servicos, respeitada a vigéncia contratual.
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CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. 0 preco para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execuc¢do dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.3. O preco para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.4. Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.4.1. Serd adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitdrios data-
base JANEIRO/2023, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

6.4.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier
a substitui-lo), sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto
ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

6.5. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneragdo pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento
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dos encargos sociais e trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato.

Os pregos contratuais serdo reajustados, observadas as disposicdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n2 10.192/01, Decreto n® 48.971/07.

6.6.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela

Fundacdo Instituto de Pesquisas Economicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.6.2 0O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n2 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.6.3 As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

A medicio mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

O valor de cada medi¢do sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicio deverd ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia til posterior ao periodo de execug¢do dos servigos.

7.3.1. Em caso de dlvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento
a parte inconteste da medi¢do dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e
Portaria SF n2 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada dever3,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n2.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos
Municipais n2 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributério
independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servigos.
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7.5. A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

7.6.

Como condicdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medicdo
realizada o contratado apresentard os seguintes documentos:

a)

b)

declaracdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipdotese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisicdo;

no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa
copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n? 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢ao desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés
metros clbicos), cdpia da ultima Licenga de Operagdo do empreendimento
responsavel pela extracdo dos produtos de mineracdo, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo - CETESB, quando localizado
no Estado de Sdo Paulo, ou de documento equivalente, emitido por 6rgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

d) Os relatérios especificados no Anexo | — Termo de Referéncia.

>

.Bm Documento assinado no Assinador Registro de Iméveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LLWNH-QV449-VPENF-965Z3.



7.7.

7.8.

7.9.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medi¢do espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o
Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

As planilhas de medigdo deverdo seguir o modelo da Caixa Econdmica Federal —
CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE, para
encaminhamento a CEF, que deverdo ser acompanhadas ainda dos seguintes
documentos:

e Projeto Executivo Aprovado;
e Memoriais Descritivos; e

e EspecificagBes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico

8.2.

Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n2 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Casovenha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do praza serd interrompida, reiniciando-
se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do

Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n? 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1. Para fins de cdlculo da compensagdo financeira, o valor do principal devido

serd reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensagdo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.
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Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagao dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2

9.3.

9.4,

9.5.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificard a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado
pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo
Municipal providenciard a designagdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequagdo do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentac¢do, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a
matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e corre¢do dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucdo, subsistird na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. A CONTRATADA deve garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos
os servicos executados, contados a partir da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme o disposto no art. 618 do Cédigo Civil
Brasileiro;

9.5.2. Durante o periodo especificado no item 9.5.1.,, a CONTRATADA ficara
responsavel por todos os encargos decorrentes de vicios ou defeitos no
material empregado ou no servigo executado;

9.5.3. O Recebhimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca dos servigos, nem a ético-profissional pela perfeita
execugdo do Contrato, conforme dispde o artigo 73, § 22 Lei 8.666/93;
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9.5.4. O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificagbes e etc., até a conclusdao e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servicos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos serd feita pela SP Obras e pela SIURB, observadas
suas respectivas competéncias legais. No documento correspondente a Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicarda o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagao, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara
as providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou
em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10:2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo
da obras e/ou servigos, que deverao ser efetuados de acordo com
o estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e
a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacao dos referidos trabalhos.

A Contratada deverd comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu
preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representarda na
execucdo do Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e guatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito
de material ou vicio de execugao.
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10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre
que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscaliza¢do, por sua conta, no
prazo estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos
servicos e obras contratados, por firma especializada, indicada
pela CONTRATADA e aprovada pela Administragdo, sob pena de
se configurar a inexecugdo parcial do contrato.

Manter na obra, Didrio de Obras nos moldes instituidos pela
Resolugdo n? 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo
Paulo e demais normas emitidas, para anotacgdes de todos os fatos
ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servigos, as
determinacdes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n2 8.666/93;

10.2.10.1 anotacdes do Diario de Obras devera estar assinadas pela
fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a)
responsavel ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O Diario de Obras devera ser mantido no local de execugao
do servico ou obra.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o
uso de Imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado,
como previstos na Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao
ser gravadas em midia eletrénica cronologicamente
identificada, e entregues a fiscalizacao do Contrato, para
custédia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde
a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custodia, de forma
organizada e atualizada, copia das midias mencionadas
no item 10.2.11.1.

As informacdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de
controle que tratamos subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
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10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.

10.2.21.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
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disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagao de qualquer dos documentos
ou informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

Farnecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrdo a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizagao dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de segurancga do trabalho,
devendo exigir de seus funciondrios o uso dos equipamentos de
protecdo individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servigos e obras que tenham
vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execu¢do ou dos
materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente
a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido 6rgdo a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigbes de
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10.2.22.

10.2.23.

10.2.24.

10.2.25.

10.2.26.

10.2.27.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

habilitacdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de comprovacdo de
capacitagdo técnico-profissional, admitindo-se sua substituicao,
mediante prévia aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou
de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execuc¢ao das
obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 29, inciso Ill, do Decreto
50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de
madeiras de origem nativa aqueles decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por oOrgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorizagdo de transporte
expedida pelo |Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA.

Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART;

Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2. Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacdo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo
seguro, correrdo por conta da CONTRATADA.

Elaborar Relatdrios Mensais das consequéncias da obra e suas
implicacdes, conforme disposto no subitem 7.6.9. do Anexo | — Termo
de Referéncia.
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10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacdo:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessdrias junto a terceiros.

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigdes dos
servigcos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em
participar da elaboragdo da medigdo a mesma
devera ser processada pela fiscalizacao.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacbes de
planos de trabalho, projetos, especificages, prazos e
cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo
definitiva, verificando a perfeita execucdo e o atendimento das
especificagBes, bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagoes deste Contrato e
das disposi¢cbes legais que o regem.

Registrar na "Caderneta™:

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do

pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispbe a
Resolucdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.
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10.3.12.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
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Enviar os relatdrios gerados pela Contratada as empresas
responsaveis por aplicativos de mobilidade urbana para sua
divulgacdo, de modo a sinalizar as informacgdes aos usuarios das
vias publicas impactadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento das obriga¢des assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Sec¢do Il, da Lei Federal n2.8666/93 e suas
alteragbes, Lei Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n? 44.279/03 e

Portaria

n2 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita

ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato
reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1. Adverténcia;

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5;

11.1.6.

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
noinicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos,
sob pena de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucdo total;

11.1.3.1. Ainexecucgdo total do contrato poderd ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n2. 8666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidonea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecugdo parcial;

11.1.4.1. A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n2. 8666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser
declarada inidonea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer
o(s) servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s),
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
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independente da obrigacdo de refazimento do(s) servico(s), nas
condigdes estipuladas neste contrato;

11.1.7. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro
com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8. Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 52 dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medicdo, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9. Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 202 dia util, por dia de
atraso na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

11.1.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitard o contratado a pena de
rescisio do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da
aplicacao das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93
e da sang¢do administrativa de proibicdo de contratar com a Administragdao
Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 82 do artigo 72
da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstenc3o por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.2 8.666/93 e suas alteragbes e na Lei Municipal n.2 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n2 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugdo total do instrumento.
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

CIDADE DE
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O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A CONTRATADA estard sujeita, ainda, as san¢8es penais previstas na Lei Federal
ne 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4,

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigag8es previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de RS 6.769.666,67 (seis
milhdes, setecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e
sessenta e sete centavos), conforme formulario n2 090/24/SIURB.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢des Especificas
do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada
a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias lteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo
valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejard a
aplicacdo de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2.

13.3.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n? 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62 do Decreto n? 48.184, de
13 de margo de 2007.

Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO
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14.1.

14.2,

14.3.

14.4.

CIDADE DE
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Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o final da obra ou
Servico.

A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condi¢gbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que |he forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes,
observadas as especificacdes do objeto.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé deverd ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1.

15.2.

A Contratada, na execuc¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, poderd subcontratar partes das obras e servigos até o
limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde que prévia
e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de
aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugdo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do
ajuste.

Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementa¢do, mediante a expedi¢ao da
Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensagao, vantagens financeiras

doBrasil
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ou n3o financeiras ou beneficios de qualguer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2.  As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n2 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a
qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na
presenca das 02 (duas) testemu 7? 2 assinadas.

de 4;3\\1% 2026.
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