CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 023/SIURB/25
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000605-9
LICITAGAO: CONCORRENCIA N° 040/2022/SPOBRAS

OBJETO: CONTRATAQI}O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGCOS DE RECUPERAGAO
ESTRUTURAL DO VIADUTO SANTO AMARO E VIADUTO DOS
BANDEIRANTES- LOTE 34

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.
VALOR: R$ 6.087.703,01 (SEIS MILHOES, OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E
TRES REAIS E UM CENTAVO)

PRAZO: 07 (SETE) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras
— SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermedio do Secretario
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante
designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa ALMEIDA SAPATA
ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA. sediada a Rua Doutor Diogo de Faria, n°
1202, conjuntos 42 e 43, Vila Clementino, inscrita no CNPJ sob o n°
66.748.955/0001-30, neste ato representada pelo Senhor GERALDO DE MELO
LEMOS, RG n® 7.957.955-X, CPF. n° 644.615.378-72 adiante designada
simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo
Senhor Secretario Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, em doc. SEI n° 124100320 do processo administrativo n°
7910.2022/0000605-9 publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo de
25/04/2025, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposigbes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto
Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n°® 07/2016 do Tribunal de Contas do

Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBAMNA E DBRAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

CARACTERISTICOS

1.1.

1.2.

Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para
“CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL
DO VIADUTO SANTO AMARO E VIADUTO DOS BANDEIRANTES- LOTE
34”7, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
CONCORRENCIA N° 040/2022/SPOBRAS, Memorial Descritivo/Termo de
Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orgamento de Custos
Basicos e Comprovagdo da Viabilidade da Propostas apresentadas pela
Contratada, conforme doc. SEl n° 069689735 e 075991708, bem como o0s
demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no
predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagao, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagbes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1

Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime
de empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA -DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1,

O valor do presente Contrato € de R$ 6.087.703,01 (SEIS MILHOES, OITENTA E
SETE MIL, SETECENTOS E TRES REAIS E UM CENTAVO) - Data-base:
novembro/2022.

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do orgamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n° 54642/2025, no valor de R$ 6.087.703,01 (SEIS
MILHOES, OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E TRES REAIS E UM
CENTAVO)

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

O prazo para execugdo das obras e servicos sera de 07 (sete) meses, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei
Federal 8.666/93, mediante Termo de Aditamento.
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4.2.

4.3.
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As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa,
quer de prorrogacdo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este
devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias,
incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposigédo, na multa
estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.

L

5.2.

5.3.

A contratada devera apresentar a SIURB no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagado necessaria
a emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b)  Comprovagéo da Matricula da Obra no INSS; e

c)  Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverao ser mantidos
durante todo o periodo de execugao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacao pertinente.

A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao
serao considerados inexecucao total do objeto contratual e ensejardo a
aplicacdo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira
deste Contrato.

Apds verificada pela SIURB a regularidade toda a documentagéo, os servigos
objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de
Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de
inicio da execucédo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

‘ CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucado dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e
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6.3.

6.4.

6.5:

6.6.

que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1.

Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.4.2.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneragdo pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execug&o do contrato.

Na hipotese da vigéncia contratual ultrapassar o periodo de 12(doze) meses, 0s
precos contratuais serdo reajustados, observadas as disposi¢bes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n° 48.971/07.

6.6.1.

6.6.2

Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
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O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios data-base novembro/2022, sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgcado” constante do orgamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial,
sera adotado o B.D.I. referencial.
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pregos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo seréo
compostos com base nos precos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na
Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais
incidira a variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o
valor total dos custos basicos orgado” constante do orcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial,
sera adotado o B.D.l. referencial.
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Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagédo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.
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O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°
10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario,
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do contrato;

6.6.3 As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos
anteriormente estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a
superveniéncia de normas federais ou municipais que disponham de
forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA -DA MEDICAO

Sl

72

7.3.

7.4,

7.5.

7.6

A medicdo mensal das obras elou servigos executados devera ser
requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucao dos servigos.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e
sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos
SEervicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos
Decretos Municipais n°® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengé@o do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS - e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condicdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medigao
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de
madeira de origem exotica, quando esta for a hipotese, acompanhada
das respectivas notas fiscais de sua aquisicao;
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b) no caso de utilizagao de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢ao destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no
Cadastro Técnico Federal do |Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios,
nos termos do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicao desses produtos;

2)  na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?
(trés metros cubicos), copia da ultima Licenga de Operagédo do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineragdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de
Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S&o
Paulo, ou de documento equivalente, emitido por orgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados
em outro Estado;

7.7. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medi¢do espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o

7/ Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.
! 7.9. As planilhas de medi¢do deverdo seguir o modelo da Caixa Econémica Federal

— CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE,
para encaminhamento & CEF, que deverdo ser acompanhadas ainda dos
seguintes documentos:

« Projeto Executivo Aprovado;

» Memoriais Descritivos; e
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* Especificagbes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA -DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa
exclusiva do Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no
item 1 da Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser
formalizado pelo Contratado.

8.3.1.Para fins de calculo da compensacgéo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracéo basica da caderneta de
poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre
a caderneta de poupanga para fins de compensagao da mora (TR + 0,5% “pro-
rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente & data
prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente
ocorreu,

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacao dos servicos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1

9.2.

9.3.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o
fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de
base a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
Contratada. y
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9.4.

9:5.
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No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, a
Administragdo Municipal providenciara a designagdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagé&o do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentagdo, pela CONTRATADA, da
Certiddo Negativa de Débito, referente & matricula da obra junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregcédo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequagao a legislacao e as téecnicas vigentes
a época da sua execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apods seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualqguer momento para
resolucdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a
qualquer momento, para resolugdo dos problemas oriundos do
projeto, corregcdo de detalhes construtivos, esclarecimentos de
omissbes de falhas de especificagOes e etc.,, até a conclusao e
recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do
Contrato.
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CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela SIURB. No documento
correspondente @ Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinaréd as providéncias necessarias, podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete 3 CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucgao da
obras e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacédo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu
preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na
execucao do Contrato.

10.2.3. O preposto nao podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.
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10.2.4. Manter, na diregcao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

AIFAF A AALIMO CAM AT

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.
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10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em
desacordo com o estabelecido neste Contrato e os que
apresentem defeito de material ou vicio de execugao.

wominben dalman i

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre
que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos
executados.

P T P T I e

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no
prazo estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos
servicos e obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administragdo, sob pena de se
configurar a inexecugao parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na
Resolucdo 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugao n® 07/2016 do
Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e no Ato Normativo
CREA-SP n°® 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para
anotagbes de todos os fatos ocorridos durante a execugéo das
obras e/ou servigos, as determinagbes a regularizagao das faltas
ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

Placm iimlidae - daciimeambe = =i -l

10.2.10.1 anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar
assinadas pela fiscalizacdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a)
da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(&do) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execugdo do(s) servigo(s) ou obra(s),

conforme procedimento definidko pelo CREA-SP e
publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
y paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso
de imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo,
deverao ser gravadas em midia eletrnica
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10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA

URBAMNA E DBRAS
cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizagdo
do Contrato, para custédia e disponibilizacdo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispée a Resolugao 07/2016 — TCM
de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato,
devera manter sob sua custodia, de forma
organizada e atualizada, copia das midias mencionadas
no item 10.2.11.1.

As informacgdes obtidas por meio da implantagao destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos
documentos ou informagdes de que tratam os subitens 10.2.10
e 19211, quando devidamente credenciados, sujeitara os
responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padrao a ser fornecido pela Fiscalizag&o.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugé@o do contrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos,
custos com fornecimento de materiais, m&o de obra e demais
despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos
equipamentos de protec¢ao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucgédo ou
dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente @ PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional d
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10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

10:2:23:

10.2.24
ART,;

10.2.25.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E DBRAS

Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido orgao a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa
pelo descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula
Decima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade
com as

obrigagbes por ela assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificagéo apresentadas por ocasiao do
procedimento licitatorio.

Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de comprovacao de
capacitacdo técnico- profissional, admitindo-se sua substituicéo,
mediante prévia aprovagdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica,
ou de origem nativa, que porventura sejam necessarios na
execucdo das obras e servigos objeto do presente contrato,
deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado a
comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso I,
do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras
de origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por orgéo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotagao de Responsabilidade Técnica —

Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de
outros exigidos pela legislagao pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas

aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro,
11
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correrao por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

1.8:3:9;

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam
apresentadas pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinacbes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢des dos
servigos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar
da elaboracdo da medigdo a mesma devera ser
processada pela fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagbes de planos
de trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagéo
definitiva, verificando a perfeita execugdo e o atendimento das
especificagdes, bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e
das disposic¢des legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

10.3.11.

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos,
comportamento do preposto e do pessoal;

c)  outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem
convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cdpia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispée a
Resolucéo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Sec¢ao |l, da Lei Federal n°.8666/93 e suas
alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e
Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando
sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do
contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

Adverténcia ;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucéo total;

11.1.3.1 A inexecugdo total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragao
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidonea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual
por sua inexecucao parcial;

11.1.4.1 A inexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragao
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser
for o caso, ser declarada inidonea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada
subitem ndo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o(s) servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagago mal
executado(s), independente da obrigacdo de refazimento do(s)
servigo(s), nas condigdes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do conirato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro
com os valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apoés o 5° dia util, por di
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atraso na entrega do pedido de medigao, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um decimo por cento) apos o 20° dia util, por dia de
atraso
na assinatura da medicao pelo Responsavel Técnico, sobre o valor
previsto para desembolso para o més correspondente no cronograma
vigente;

mlm mem bl Ak A AFRIA VAIFN AT ANLIOM CAMA AL

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% ( dois virgula
cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

11.2 O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena
de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da
aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
8.666/93 e da sancdo administrativa de proibicdo de contratar com a
Administragéo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do
§ 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagbes de ordem
criminal.

ey i e Rl i Blis o s i il i et iy i ol o i i

L83 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas nao tém carater compensatorio, mas meramente moratorio,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo
de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

115 A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu
exercicio.

11.6 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas
na Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecug&o total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.
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11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada. ’
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11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sanc¢bes penais previstas
na Lei Federal n° 14.133/2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1.

12:2

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 304.385,15
(Trezentos e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos),
conforme memorando n° 016/SIURB/25.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposigbes
Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento)
do novo valor contratual, sendo que o nado cumprimento desta exigéncia
ensejara a aplicagéo de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2

13.3.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo
29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184,
de 13 de margo de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste
ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

p/m-

14.2.

14.3.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
servico.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregcos € nas mesmas
condicdes contratuais, os acréscimos ou supressbes que Ihe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
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local dos trabalhos ser&do pagos pelos precos de aquisicao, devidamente
comprovados.

14.4. A execugao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo so devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizagéo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAGCAO

15.1. A Contratada, na execugdao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o
limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde que
prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugao do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisao do
ajuste.

16.2. Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementagéo, mediante a expedicéo
da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacéo, vantagens financeiras
ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteracbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n® 8.666/93
e alteragbes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao
Paulo, mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para
dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterirgza
qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em
03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, “2 de chuk de 2025.

Wz /

FEITURA
MARGOS MONT '
SECRETARIO MUNICIPAL

SIURB

CONTRATADA
ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.
GERALDO DE MELO LEMOS
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

#M?i %tgﬁw %//4/// o

'S‘/(/;p Joao Carlios Carneiro
R.F. B58.585-4
SIURB
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Cadigo de validagao: 6A5NA-WFX4F-COURB-5QQAW
Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador
Registro de Imoveis, pelos seguintes signatarios:

GERALDO DE MELO LEMOS (CPF 664.615.378-72)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validagao deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/6ASNA-WFX4F-COURB-5QQAW

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
0 codigo de validagao:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate
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