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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 031/SIURB/25
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0001186-9
LICITAGAO: CONCORRENCIA N° 044/2022/SPOBRAS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL
DO VIADUTO DEPUTADO ULYSSES GUIMARAES E VIADUTO DONA
MORA GUIMARAES- LOTE 40

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: IMPERMEAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

VALOR: R$ 6.765.261,16 (SEIS MILHOES, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO
MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

PRAZO: 10 (DEZ) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB,
inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor Marcos Monteiro, adiante designada
simplesmente “PREFEITURA” e, de outro, a empresa IMPERMEAR SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°® 97.500.698/0001-46, sediada na Rua
Bonfim de Abreu, n® 88 A, Bairro Santa Cruz, Belo Horizonte/MG, neste ato representada
por seu Socio, Senhor FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES ROCHA, portador do RG n°
M.342.319 SSP/MG e inscrito no CPF sob o n® 156.575.586-34, adiante designada
simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com despacho autorizatorio exarado pelo
Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,
em doc. SEl n° 125560982 do processo administrativo n°® 7910.2022/0001186-9
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 19/05/2025, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei Federal n°. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro
de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal
n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de
2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugcao n°
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execucao de servicos e obras para
“EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL
DO VIADUTO DEPUTADO ULYSSES GUIMARAES E VIADUTO DONA MORA
GUIMARAES - LOTE 40.”, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de
acordo com o Edital dc CONCORRENCIA N° 044/2022/SPOBRAS Memorial
Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de
Orcamento de Custos Basicos e Comprovacdo da Viabilidade da Propostas
apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n°® 070376056, 095370432,
070835557, bem como os demais elementos que compdem o processo
administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais passam a
integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificacdbes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

21. Os trabalhos serao executados na forma de execucao indireta, sob o regime
de empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA -DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 6.765.261,16 (seis milhdes, setecentos e
sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos)
— Data-base: novembro/2022

3.2. As despesas correspondentes onerardao a dotagaoc orgamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do orgcamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n° 63946/2025, no valor de R$ 6.088.735,04 (seis milhdes
oitenta e oito mil setecentos e trinta e cinco reais e quatro centavos).

/3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
7 observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugdo das obras e servicos sera de 10 (dez) meses, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.
2 4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei

Federal 8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados d}f

|
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Ordem de Inicio.

4.3, Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa,
quer de prorrogacgdo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este
devera ser refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias,
incidindo a Contratada, no caso do ndao atendimento desta disposicdo, na multa
estipulada no item 11.1.5 da Clausula décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA -DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a SIURB no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacdo necessaria
a emissio da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagado de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b) Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apodlice dos seguintes seguros, que deverao ser mantidos
durante todo o periodo de execugédo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacao pertinente.

5.2. A recusa ou o nao comparecimento no prazo assinalado na convocacéo
serdo considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a
aplicacdo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira
deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela SIURB a regularidade toda a documentagao, os servigos

objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdao de Ordem de
/% " Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de
N inicio da execucao dos servicos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

/F 6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execucédo dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e

gue sejam |mprescmd|vels ao bom andamento da obra, serédo remunerado‘
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utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

O preco para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e
gue sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios data-base Novembro/2022, sobre os quais incidira a
variacao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial,
sera adotado o B.D.I. referencial.

6.4.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serao
compostos com base nos pregos  praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na
Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais
incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o
valor total dos custos basicos orcado” constante do orgamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial,
sera adotado o B.D.l. referencial..

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a uUnica e completa
remuneragdo pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugéo do contrato.

Os precos contratuais serao reajustados, observadas as disposicdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

6.6.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacado Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°
10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversaris
do contrato;
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6.6.3 As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de precos
anteriormente estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a
superveniéncia de normas federais ou municipais que disponham de
forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.6.

P RERSRCIN PN [ROS iy TIPS L.

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser
requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servicos.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo e aplicacdo dos custos contratuais, e
sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicado devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugédo dos
servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagédo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicio dos servicos executados.

No processamento de cada medi¢éo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos
Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario

independentemente da retencéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida,

neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medigao
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exdtica, quando esta for a hipoétese, acompanhada das
respectivas notas fiscais de sua aquisicao;

I — T Y R e L .
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b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)

2)

3)

notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no
Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios,
nos termos do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)

2)

notas fiscais de aquisi¢cdo desses produtos;

na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?
(trés metros cubicos), cépia da ultima Licenca de Operagao do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineracao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de
Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Séao
Paulo, ou de documento equivalente, emitido por orgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados
em outro Estado;

7.7 A medigao final dos servigos somenle sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato.

A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medi¢cao espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o
Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

As planilhas de medigdo deverdo seguir o modelo da Caixa Econémica Federal

— CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE,
para encaminhamento a CEF, que deverdo ser acompanhadas ainda dos

B seguintes documentos:
5 « Projeto Executivo Aprovado;

- Memoriais Descritivos; e

« Especificacdes Tecnicas.
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CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa
exclusiva do Contratante, ocorrera a compensacgao financeira estabelecida no
item 1 da Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser
formalizado pelo Contratado.

83.1.Para fins de calculo da compensagéo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins
de compensacgao da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se,
para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o pagamento e
aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitagédo dos servicos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.3

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o
fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de
base a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagédo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisdrio.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da
Contratada.
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9.4. No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, a
Administracdo Municipal providenciara a designagdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacao do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentagdo, pela CONTRATADA, da
Certidao Negativa de Débito, referente @ matricula da obra junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacao a legislacéo e as técnicas vigentes
a época da sua execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualqguer momento para
resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a
qualguer momento, para resolugdo dos problemas oriundos do
projeto, correcédo de detalhes construtivos, esclarecimentos de
omissbes de falhas de especificagOes e etc., até a conclusdo e

recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela SIURB. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e €ficiente execug¢ao da

obras e/ou servicos, que deverao ser efetuados de acordo com o

ST estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
3 fornecidos, normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

_.// e a legislagao em vigor, assim como pelos danos decorrentes da

realizagdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu
preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na
execucgao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.
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10.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.
10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja

permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.
10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, o0s servicos executados em
desacordo com o estabelecido neste Contrato e o0s que
apresentem defeito de material ou vicio de execucgao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre
que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos
executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no
prazo estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos
servigos e obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administragdo, sob pena de se
configurar a inexecugao parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na
Resolugdo 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugao n° 07/2016 do
Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e no Ato Normativo
CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para
anotacdes de todos os fatos ocorridos durante a execucgdo das
obras e/ou servicos, as determinacdes a regularizacdo das faltas
ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n°® 8.666/93;

10.2.10.1 anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdao estar
assinadas pela fiscalizacdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a)
da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execucdo do(s) servigo(s) ou obra(s),
conforme procedimento definido pelo CREA-SP e
publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
z paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagao por monitoramento mediante o uso
de imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo,
deverao ser gravadas em midia eletronica ;
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cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizacao
do Contrato, para custédia e disponibilizagédo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolugcdo 07/2016 — TCM
de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custodia, de forma organizada
e atualizada, copia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

10,2:12; As informacgdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos
documentos ou informacdes de que tratam os subitens 10.2.10
e 10.2.11, quando devidamente credenciados, sujeitard os
responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padréo a ser fornecido pela Fiscalizagdo.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execuc¢do do contrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos,
custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais
despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do

trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o usc dos
equipamentos de protecao individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0s servicos e obras que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou
dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido 6rgao a correspondente Certidao Negativa de Debitos.

=t
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Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa
pelo descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula
Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugéo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagées por ela assumidas, todas
as condicoes de habilitagdo e qualificacdo apresentadas por
ocasido do procedimento licitatério.

Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de comprovagdo de
capacitagéo técnico- profissional, admitindo-se sua substituicdo,
mediante prévia aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica,
ou de origem nativa, que porventura sejam necessarios na
execugcdo das obras e servicos objeto do presente contrato,
deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado a
comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso I,
do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras
de origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por érgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagcdo de

transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica —

Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de
outros exigidos pela legislacao pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas

aos empregados de subcontratadas, nao cobertas pelo seguro,
correrdo por conta da CONTRATADA.
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10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10,31

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam
apresentadas pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presengca da CONTRATADA, as medicbes dos
servigos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar
da elaboragdo da medicdo a mesma devera ser
processada pela fiscalizacao.

Transmitir, por escrito, as instrugées sobre modificagées de planos
de trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo
definitiva, verificando a perfeita execucdo e o atendimento das
especificagdes, bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e
das disposicoes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

10.3.11.

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos,
comportamento do preposto e do pessoal;

c¢)  outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem
convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispbe a

Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016. j
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigacbes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo 1V, Secao Il, da Lei Federal
n°.8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal n®, 13.278/02, Decreto Municipal n°
44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor
do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia ;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servigcos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescisao contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11:1.34 A inexecugdo total do contrato podera ensejar sua
rescisao nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administracao
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual
por sua inexecugdo parcial;

11.14.1 A inexecugdao parcial do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragdo
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser
for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada
subitem nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.16 Muita de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o(s) servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagao mal
executado(s), independente da obrigacdo de refazimento do(s)
servigo(s), nas condigdes estipuladas neste contrato;

< 1117 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro
com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia util, por dia
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atraso na entrega do pedido de medicdo, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;
11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) ap6s o 20° dia util, por
dia de atraso na assinatura da medigdo pelo Responsavel Técnico,

sobre o valor previsto para desembolso para o més correspondente
no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% ( dois virgula
cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

11.2 O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena
de rescisao do contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da
aplicacao das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
8.666/93 e da sancao administrativa de proibicdo de contratar com a
Administragdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do
§ 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagbes de ordem
criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas ser&o irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio,
e consequentemente o pagamento nao exime a CONTRATADA da reparacéao
de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.5 A abstencédo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu
exercicio.

11.6 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas
na Lei n.° 8.666/93 e suas alteragbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (frinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecugéo total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracoes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, aléem de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sang¢des penais previstas -ﬁ/
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na Lei Federal n°. 14.133/2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1.  Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 338.263.05
(trezentos e trinta e oito mil duzentos e sessenta e trés reais e cinco centavos),
n° 020/25/SIURB.

12.2, A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicoes
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento
) do novo valor contratual, sendo que o nao cumprimento desta exigéncia
ensejara a aplicacdo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

1372 Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n°® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo
29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184,
de 13 de marco de 2007.

13.3: Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste
ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o final da obra ou
Servico.

/,.’/H_H‘\.

? 14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas

condicbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que |he forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracoes.
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14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregcos de aquisigdo, devidamente
comprovados.

14.4. A execugao dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAOQO

15.1. A Contratada, na execugcé&o do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o
limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde que
prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucdo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do
ajuste.

16.2. Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo lapso

de tempo que faltava para sua complementacao, mediante a expedigao da Ordem
de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

171 Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras
ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2.  As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°® 8.666/93
e alteragOes posteriores.
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17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao
Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em
03 (trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenca das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, <7 de ik de 2025.

7
FEITURA
ARCOS MON'

SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
IMPERMEAR ENGENHARIA LTDA.
FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

\13vl‘~ 0L ESLJ @ JQ
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