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TERMO DE CONTRATO N° 049/SIURB/26

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6022.2026/0003183-2

ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/00037/24/01 — LOTE - 53
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90167

PROCESSO ADMINISTRATIVO DA ATA FDE-SEI - N° 229.00005379/2025-08

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO/SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB

CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB E A
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA., TENDO POR
OBJETO A EXECUGAO DE OBRAS DE MANUTENGAO
NA EMEF DEPUTADO CYRO DE ALBUQUERQUE.

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, por sua SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, com sede a Rua
Quinze de Novembro, n° 165, Centro Histérico, Sdo Paulo/SP, CNPJ 46.392.171/0001-
04, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu secretario,
senhor MARCOS MONTEIRO, e, de outro lado, a empresa CONSTRUTORA
PROGREDIOR LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 56.838.949/0001-10 sediada na Rua
Michigan, n°® 135, Brooklin, Sado Paulo/SP, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada pelo senhor ALEXANDRE GRAVA, portador do RG n° ||} NN
SSP/SP e inscrito no CPF sob o n° |l tendo em vista o que consta nos
Processos n° 10/00037/24/01 - SEI 229.00021670/2024-34 e 6022.2026/0003183-2 e em
observancia as disposigbes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da
legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente de
Concorréncia Eletrénica, mediante as condigdes a seguir enunciadas, de acordo com as
subdivisdes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este
instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1.0 objeto do presente instrumento é a contratacéo para execucgéo de servigos comuns
de engenharia, incluindo reparos, corregbes e manutengcao em prédios escolares e
administrativos vinculados a Rede Publica Estadual de Ensino, conforme detalhamento
e especificagdes técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta do
Contratado e demais documentos da contratagdo constantes do processo
administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratacgao:
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DESCRICAO

mm
TAPUNE mmmmummuﬁxnammmLm

DEMOLICOES / RETIRADA

DEMOUGAD DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEVENTOS VAZADOS INCL REVESTIMENTOS
RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CMPLAST OU ALUMPLANA PRE FAB
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA

RETIRADA DE CUMEEIRAS. ESPIGOES E RUFOS DE FBRO-OMENTO - SREAPROV
DEMOLICAD DE TUBO DE F G P/ SUST DE TELA ALAVER INCL BASE FIXAGAO
DEMOUICAD DE TELA DE ARAME GALVANZADO

RETIRADA DE TUBULACAD ELETRICA APARENTE ACIMA 2
RETIRADA DE Fi0 APARENTE ATE 16 MM2

REMOCAO DE TERMINAIS CONECTORES DE PRESSAD OU ROLDANAS PARA CABOS
DEMOLICAD DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)

COBERTURA

VERGACINTA EM BLOCO CE CONCRETO CANALETA 14XHXC0CM

FORMECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO NAD PATINAVEL (ASTM AMASTD)

TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE POYCOIL-DOATING TRAPEZ H=40MM E=0 650

CUMEERA DE ACO GALY NATURAL PERFL TRAS E=0 SMM H= 100MM
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALY. N 26 - CORTE 0 50M

RUFO EM CHAPA GALVANIZADA M 24 - CORTE 0,50 M

TUBO DE PVC REFORCADO SR JUNTA ELASTICA ON 100 INCL CONEXOES
INSTALACOES ELETRICAS € SPOA

ELETROD ACO GALY OUENTE (NBR 5824) 25 MM (1) - NCL CONEXOES
ELETROD ACO GALY QUENTE [NBR 5624) 40 MM (1 1/Z) - INCL CONEXCES
FIO O 6,00 MM2 TS0V (ISOLAGAD NAD MALOGENADO)

CABO DE % MMZ 750V (ISOLACAQ NAD HALOGENADO)

CUADRO INSTRBUICAD. DISS GERAL 60A P/ 14 A 20 DSJS
COMNDULETE DE 34

COMDULETE DE 1

CONDULETE DE 112

CAD(A DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 2DC0X10 CM
CUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 &

TERRA COMPLETO 1 HASTE O 1988M COM CAXA DE INSPECAD
TOMADA 29+ T PADRAD NBR 14136, CORRENTE 10A250V-ELETR AGO GALY A QUENTE
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO IX10A A ZX50A

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNE TICO IX1254 A 100254

1L-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W

CORDOALHA DE ACO GALY A QUENTE 50 MM2 (38) C/SUPORTE DE FOUGAD
TUBC DE PVC © 7 X 3.00M PARA DESCIDA DE CORDOALHA
'BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (¥4X18) - CAPTOR P/ PARA RAIOS

_ ALTEAMENTO DO MURO

b e S =
'ACOCA S0 (AOUB)FYK= 500 MPA

ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA

CONCRETO DOSADO E LANCADO FCX=25MPA

FORMAS PLANAS PLASTFICADA PARA CONCRETO APARENTE
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X 19000 CM CLASSE C
ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE

CHARISCO

EMBOCO

REBOCO

REPARC EM TRINCAS E RACHADURAS
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X10ICECM

TINTA LATEX STANDARD

LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAD DE JATO DE AGUA FRIA
REMOCAO DE OLEQ ESMALTE LATEXACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO
ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)
LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR
GRADIL E MANUTENCAO E CADLHOS
TP-01 TELA DE PROTECAD ARAME GALVANZADC OMDULADC - REQUADRO DE FERRO
RECOLOCACAC DE ESQUADRIAS METALICAS
FERRO TRABALHADG (CADILHO)
VIORO LSO COMUM INCOLOR DE S0
RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGLUETES
FO02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA
PT.41 PORTAD EM CHAPA DE ACO (300X235CM)
SERVICOS COMPLEMENT ARES
ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL
ISOLAMENTO COM LONA PRETA
LIMPEZA O\ OBRA
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1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se & seguinte documentacao, que
se considera parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcricao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital de Licitacao;
1.3.3. A Ata de Registro de Precgos;

1.3.4. A Proposta do Contratado;
e 1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execugao € o de empreitada por preco unitario.

1.5. O prazo para a execugao dos servicos dos estabelecimentos / unidades
escolares serdo de acordo com o descrito na Ordem de Servigco e deverao
ter inicio 05 (cinco) dias uteis a contar da data de sua assinatura,
obedecidas as condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia e no
Edital indicado no preambulo deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacédo é de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da data de assinatura do contrato na forma do artigo 105
da Lei n° 14.133, de 2021.

211. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto nao for concluido
no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragcéo
providenciar a readequacgéo do cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a nao conclusao do objeto da contratagéo decorrer
de culpa do contratado:

2.1.2.1.0 Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sanc¢des administrativas;

2.122. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse
caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execucédo contratual, nos termos do paragrafo unico do artigo 111 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

2.1.3. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o
exercicio, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do
contrato estara sujeita a condigdo resolutiva, consubstanciada esta na
inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgamentarias

MARCOS MONTEIRQ Ck ?4”'5\ 3
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de cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a
resolucdo do contrato, com base na condicdo estipulada nesta
subdivisdo, o Contratado ndo tera direito a qualquer espécie de
indenizacao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAL

3.1.0 regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execucao, assim
como 0s prazos e condigdes de inicio, conclusao, entrega, observagao e
recebimento do objeto, e critérios de medigcdo, constam no Termo de Referéncia,
que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1.E admitida a subcontratacdo parcial de até 25% (vinte e cinco por cento) dos
servigos previstos em cada ordem de servico. Com isso se permite que o
contratante principal traga especialistas para tarefas especificas que exijam
competéncias técnicas ou especializadas.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1 Pelos servicos objeto do presente contrato a SIURB pagara ao Contratado, o
valor de R$ 1.999.847,69 (um milhdo, novecentos e noventa e nove mil,
oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

5.2 No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e
indiretas decorrentes da execug¢ado do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor indicado nesta clausula é meramente estimativo, de forma que os
pagamentos devidos ao Contratado depender&o dos quantitativos efetivamente
demandados, medidos e fornecidos.

54 Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratagao, perca as condigdes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de
beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
vedacdes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de
cumprir as obrigacdes avengadas perante a Administragao, tampouco requerer
o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegagcao de que a sua
proposta levou em consideragdo as vantagens daquele regime tributario
diferenciado.

MARCOS MONTEIRO
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CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1.0s pagamentos serao efetuados em conformidade com as medigdes,
correspondendo as etapas concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra,
nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalagdo da obra, devendo
necessariamente corresponder também a execucao efetiva de servicos previstos
no Relatoério de Vistoria - RV. O primeiro pagamento ficara condicionado ao
cumprimento pelo Contratado das seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira
responsabilidade:

I. Apresentacao de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de
Obras, no caso de se tratar de hipétese de inscricao obrigatdria nos termos da
legislagao aplicavel;

Il. Apresentag¢ao do seguro de risco de engenharia;
lll. Colocacgao de placas;

IV. Comunicacdo do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;
apresentacao do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido
exigidos no ajuste, vencidos até entao;

PARAGRAFO SEGUNDO

O recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN devera
ser feito em consonéncia com o artigo 3° e demais disposi¢des da Lei Complementar
Federal n° 116/2003, e respeitando as seguintes determinagdes:

| - Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a retencéo do ISSQN pelo
tomador dos servigos:

a) A SIURB, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia
correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga
equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome do
Contratado no prazo previsto na legislacdo municipal.

b) Para tanto, o Contratado devera destacar o valor da retengdo, a titulo de
"RETENCAO PARA O ISS" ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento
de cobranga equivalente. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma dedugéo.

Il - Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retengéo do ISSQN pelo tomador dos

servigos:
MARCOS MONTE - | gxh
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a) O Contratado devera apresentar declaragao da Municipalidade competente com
a indicacdo de sua data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condi¢éo de
isencao;

b) Mensalmente, o Contratado devera apresentar comprovante de recolhimento do
ISSQN correspondente ao servigo executado e devera estar referenciado a data
de emissao da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca equivalente;

c) Caso, por ocasiao da apresenta¢ao da nota fiscal, da fatura ou do documento de
cobranca equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do
ISSQN, poderao ser apresentadas copias das guias de recolhimento referentes
ao més imediatamente anterior, devendo o Contratado apresentar a
documentacdo devida quando do vencimento do prazo legal para o
recolhimento.

d) A liberagao dos demais pagamentos ficara condicionada a apresentagdo mensal,
pelo Contratado, dos comprovantes de recolhimento das contribuicbes devidas
ao INSS (GPS). As guias de recolhimento do INSS e o CRF deverdo estar
acompanhados de declaragao do Contador do Contratado informando que os
funcionarios locados na obra est&o incluidos nestes comprovantes.

e). A ndo apresentacao dessas comprovagoes assegura a SIURB o direito de sustar
0 pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serao realizados mediante depdsito em conta corrente em nome do
Contratado no Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias da aprovacao da medicgéo,
observado o seguinte procedimento:

| o Contratado entregara os relatérios de medicdo a FDE em até dois dias uteis
apods a sua realizagao;

Il a SIURB devera aprovar os valores medidos para fins de emissao da fatura pelo
Contratado, comunicando-a por escrito da aprovacdo em até cinco dias Uteis
contados a partir do recebimento da medicéo;

lll o Contratado apresentara a fatura no dia util seguinte a aprovagao da medicéo
correspondente pela SIURB.

IV a ndo aprovacédo dos valores pela SIURB devera ser comunicada ao Contratado
no prazo de trés dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

V As faturas que apresentarem incorregdes serao devolvidas ao Contratado para
retificagdo, contando se o prazo de pagamento a partir da data de
reapresentagdo das faturas corrigidas a SIURB. A devolug&o das faturas em
hipétese alguma servira de pretexto para que o Contratado suspenda a
execucao do contrato;

MO
SECRETARIO
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VI Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo
ensejardo a prorrogacdo do prazo de pagamento por igual numero de dias a
que corresponderem os atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO

Constitui condigéo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em
nome da contratada no "Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos
e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por
ocasido da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento desta condi¢do podera
se dar pela comprovacgao, pela Contratada, de que os registros estdo suspensos,
nos termos do artigo 8° da Lei Estadual n° 12.799/2008.

PARAGRAFO QUINTO

O CONTRATANTE podera, por ocasidao do pagamento, efetuar a retencao de
tributos determinada por lei, ainda que nao haja indicagao de retengao na nota fiscal
apresentada ou que se refira a retengdes nao realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SEXTO

A realizacdo de pagamentos nao isentara o Contratado das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara aprovacéao definitiva dos servigos
por ela executados.

PARAGRAFO SETIMO

Para os pagamentos, além da execug¢ao dos servicos registrados pelas medigoes,
€ necessario que o Contratado tenha cumprido todas as exigéncias contratuais
relativas a pagamentos e atendido as exigéncias da fiscalizacéo, sem o que as
faturas ndo serao aceitas.

PARAGRAFO OITAVO

Fica expressamente estabelecido que a SIURB, em nenhuma hipétese, apora
aceites em duplicatas, triplicatas ou letras de cambio e que somente liquidara titulos
que contiverem a clausula “vinculado a verificagdo de clausulas do presente
contrato firmada pelo emitente do titulo e eventuais endossatarios.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

7.1.0s pregos inicialmente ajustados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um)
ano contado da data do orgamento estimado.
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7.1.1. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas
referenciais elaboradas pela FIPE do més de outubro do ano de 2024,
motivo pelo qual esta é a data do orgamento estimado.

7.2.E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso
o prazo de execucao do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure
1 (um) ano a contar da data do orgamento estimado, e independentemente de
pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacdo, pelo Contratante, do Indice de Precos de Obras Publicas - indice de
Precos de Edificagbes — Escolas, elaborado pela Fundacdo Instituto de
Pesquisas Econdmicas - FIPE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3.No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um
ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4.No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o
Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s)
o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdaria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5.Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6.Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma nédo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

7.7.Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do pre¢co do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pelo
Contratado, de acordo com o contrato e a documentagao que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de

Referéncia;
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8.1.3.

8.1.9.

8.1.6.

8.1.1.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.
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Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeigées, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-
se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado:

Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das
obrigagdes pelo Contratado;

Comunicar ao Contratado para emissao de Nota Fiscal no que se refere
a parcela incontroversa, para efeito de liquidagdo e pagamento, se
houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugéo
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o
art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucéo
do objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste
Contrato;

Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Procuradoria Geral do
Estado para adogao das medidas cabiveis quando necessaria medida
judicial diante do descumprimento de obrigagées pelo Contratado;

Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitagbes e reclamacdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste, observado o
prazo de 30 (trinta) dias para decisao, a contar da conclusdo da instrucéo
do requerimento, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo, e
excepcionada a hipétese de disposicéo legal ou clausula contratual que
estabelec¢a prazo especifico;

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contado a partir da conclusdo da instrugao do requerimento,
sendo admitida a prorrogagéo motivada desse prazo por igual periodo,
e observado o disposto no paragrafo unico do artigo 131 da Lei n°
14.133, de 2021;
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8.1.12.

8.1.13.

8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais;

Comunicar ao Contratado na hipotese de posterior alteracéo do projeto
pelo Contratante, se o caso estiver enquadrado na situagao disciplinada
pelo art. 93, § 3°, da Lei n° 14.133, de 2021;

Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o
desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu
recebimento;

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como
condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto
concernente a ultima e/ou Unica medicdo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacgao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c)
d)

laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

"habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certidao negativa de deébitos previdenciarios especifica para o registro junto
ao Cartodrio de Registro de Imodveis;

8.1.17.

81148

8.1.19.

8.1.20.

MARCO%RO
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Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servigco e
notificagdes expedidas;

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, caso haja
previsdo nos instrumentos da contratacdo de que o servico seja
executado nas dependéncias do Contratante, ou em local por ele
designado;

Previamente a expedicdo da ordem de servico, quando for o caso,
verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis
para a regularidade do inicio da sua execugao;

Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais,
empregados, prepostos, administradores e/ou sécios do Contratado, a
que tenha acesso durante a execugado do objeto a que se refere a
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8.2.

8.3.

PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
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clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares
aplicaveis, em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com
suas alteracdes subsequentes.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdémico-financeiro ndo se iniciara enquanto o Contratado nao cumprir
os atos ou apresentar a documentacgao solicitada pelo Contratante para
adequada instrugao do requerimento.

A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos
pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

9.1.5.

9.1.6.

O Contratado deve cumprir todas as obrigacbes estabelecidas em lei, e
aquelas constantes deste Contrato e da documentacdo que o integra,
assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugédo do objeto, observando, ainda, as
obrigacoes a seguir dispostas:

Utilizar, na fase prevista no cronograma, o equipamento especial indicado
no relatério de vistoria;

Manter seguro de risco de engenharia no valor deste contrato, cuja apolice
(copia) devera ser apresentada a Geréncia de Contratos da SIURB;

Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presencga
nos locais dos servigos for julgada inconveniente pela FDE, incluindo-se
o(s) responsavel(eis) pela(s) obra (s);

Analisar do ponto de vista executivo os documentos técnicos integrantes
do contrato e comunicar por escrito, a Diretoria de Obras e Servigos da
FDE, os erros de projeto, inclusive quaisquer transgressoes as Normas
Técnicas, regulamentos ou leis, durante o prazo de 15 (quinze) dias
contados da data de assinatura do contrato, sendo que a comunicagao
fora do prazo acima ou a auséncia de comunicacdo, ndo ensejara ao
Contratado o direito de reclamar, no futuro, quaisquer prejuizos que julgar
haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente;

Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos objeto do
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com
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os documentos e especificagdes que integram o contrato, no prazo
determinado;

9.1.7.  Conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislacao
Federal, Estadual e Municipal, as Normas e Catalogos técnicos
publicados pela FDE (Normas de Apresentacdo de Projetos — Arquitetura
/ Estrutura / Hidraulica / Elétrica, Catalogos de Ambiente, Catalogo de
Componentes e Catalogo de Servigos), bem como cumprir as
determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo os locais dos servigos
sempre limpos e nas melhores condi¢gdes de seguranga, higiene e
disciplina nos termos da Norma Regulamentadora n° 18 (Ministério do
Trabalho), além de executar os servigos e obras objeto deste contrato de
acordo com as melhores técnicas disponiveis, com a regulamentacao
brasileira, com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira
responsabilidade pela sua execugao;

9.1.8. Realizar, as suas expensas, obrigatoriamente, os ensaios tecnologicos de
concreto, ago, bloco de concreto ou ceramico, grout (micro concreto) e
compactacao de aterros, de acordo com o estabelecido pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Realizar, quando solicitado pela
fiscalizagao, os ensaios de produtos ou insumos que comprovem
conformidade com as especificagdes técnicas da FDE, ou instalar e
manter no canteiro de obras, desde que necessario e a critério da FDE,
laboratorio de campo que permita a execug¢ao dos ensaios para controles
tecnolégicos;

9.1.9. Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o
estabelecido no contrato e os que apresentarem defeitos de material,
desconformidades ao especificado, execucao em desacordo com a boa
técnica ou vicio de construcao, de acordo com a legislagao aplicavel.

9.1.10. Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos
que, incluindo as infragdes ambientais, por dolo ou culpa no cumprimento
do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar, por si ou
por seus empregados, a FDE ou terceiros;

9.1.11. Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos
servigos, as placas da(s) obra(s), conforme modelo fornecido pela SIURB,;

9.1.12. Comunicar a Diretoria de Obras e Servigos da SIURB, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique nos locais dos servigos;

9.1.13. Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela FDE nos Livros de
Ocorréncias;

S o o\
MARCOS EIRO

SECRETARIO MUNICIPAI
SIURB

12




9.1.14.

9.1:15.

9.1.16.

9117,

9.1.18.

9.1.18

9.1.20.

9.1.21.

9.1.22.

9.1.23.

9.1.24.

MARCOS MONTEIRO d\
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Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitados pela FDE, ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais
da(s) obra(s), bem como aos documentos relativos aos servigos
executados ou em execucao;

Paralisar, por determinagdo da FDE, qualquer servico que néo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

Arcar com todos os custos das demoligdes, reparacdes e reconstrucoes
que seja obrigada a fazer em consequéncia da negligéncia no
cumprimento de suas obrigagdes contratuais ou legais;

Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica e
saneamento, para ligagcdes provisdrias desses suprimentos;

Prover todos os funcionarios envolvidos com a(s) obra(s), dos
equipamentos de seguranca, EPI's, definidos pela legislacao trabalhista e
na Norma Regulamentadora n° 6 (Ministério do Trabalho);

. O Contratado devera apresentar Levantamento Topografico/Cadastral

atualizado para recebimento definitivo da obra, sempre que solicitado pela
FDE;

Manter o local da obra e/ou dos servi¢os isolado, nao permitindo o acesso
de pessoas estranhas ao mesmo, sem a prévia e expressa autorizagcao
da FDE. A n3o observancia desta norma acarretara a responsabilidade
civil e criminal, perdas, danos e prejuizos decorrentes, nos termos legais
e contratuais;

Empregar tecnologia que possibilite redugdo e uso racional da agua
potavel, visando melhor desempenho sob o ponto de vista de eficiéncia
no consumo da agua potavel;

Apresentar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para recebimento
definitivo da obra, desde que pertinente ao objeto do contrato;

Fornecer Laudo Técnico de Inspecao do SPDA, apos execugao dos
servigos, assinado por Engenheiro Eletricista, desde que pertinente ao
objeto do contrato;

Apresentar na assinatura do contrato, a Anotagéo de responsabilidade
Técnica — ART, acompanhada de prova de recolhimento, referente ao
objeto do contrato;

—
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9.1.25.

9.1.26.

2.1.27.

9.1.28.

9.1.29,

9.1.30.

9,131,

9.1.32.
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Empregar procedimentos de gestdo que possibilitem a minimizacao da
geragao dos residuos, sua reutilizagao, reciclagem ou, em ultimo caso,
disposicdo em areas licenciadas para tal finalidade CONAMA 307;

Nao manter, no local dos servicos, empregados sem o competente
registro do contrato de trabalho na CTPS, nem em condicdes contrarias
as normas de seguranca e salde no trabalho:

Elaborar e implementar o PCMAT (Programa de Condicoes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construgéo), em conformidade com
o item 18.3 da NR 18;

Executar o PPRA (Programa de Prevencao de Riscos Ambientais) de
forma articulada com o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional) e os ASO (Atestados de Saude Ocupacional) das eventuais
subcontratadas;

Elaborar e executar, quando houver necessidade para a execugdo dos
servicos, se definido pela FDE, Projeto Elétrico Provisério, por intermédio
de profissional (is) legalmente habilitado(s) e em conformidade com a NR
10 e NBR 5410;

Contratar, no minimo, um (1) Técnico de Seguranca do Trabalho fixo para
cada obra que tenha previsao de numero superior a 100 trabalhadores,
considerado o pessoal proprio e das eventuais subcontratadas, nos
termos da NR 4;

Cumprir, rigorosamente, o Plano de Gestdo de Seguranca e Salde no
Trabalho apresentado pela SIURB ou por empresa por ela contratada
para tal fim;

Responder solidariamente com a SIURB pelas multas eventualmente
aplicadas resultantes do descumprimento de quaisquer condicoes
estabelecidas nas normas de seguranca e saude no trabalho, neste
Contrato, na Consolidacao das Leis do Trabalho e Portaria n°® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e outras disposi¢des relacionadas com a matéria;

9.1.33. Para obras a serem submetidas a processo de certificagdo ambiental, além

9.1.34.

MARCOS
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de executar a obra em conformidade ao contetido das pecgas gréaficas do
projeto, consultar e atender o conjunto dos documentos elaborados e dos
termos de compromisso estabelecidos por ocasiao da certificagao
ambiental do projeto, a serem fornecidos pela SIURB;

Contratar Consultoria em Sustentabilidade incluindo os servigcos
profissionais de assisténcia a execugao da obra, visando ao cumprimento
dos compromissos assumidos pelo projeto certificado;
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9.1.35.

9.1.36.

9.1.36.1.

9.1.37.

9.1.38.

PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
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Contratar os servigos de Auditoria junto ao érgao certificador.

Designar e manter preposto aceito pelo Contratante no local do servigo
para representar o Contratado na execugao do contrato.

A indicacdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser
recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipotese
em que o Contratado devera designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n® 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitagao e conhecimento adequados, utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes
de boa técnica e a legislacao de regéncia;

9.1.39. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no

total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregées resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;

9.1.40. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do

9.1.41.

objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078,
de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado diretamente a
Administracdo ou a terceiros em razao da execucao do contrato, nao
excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucgao contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso

exigida na documentagdo que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacdo ou finalizagdo do servico no prazo
estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

9.1.42. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contratante, de agente publico que desempenhe (ou) funcdo
na contratacao ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.1.43. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de

MARCOS
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MONTE} E & = )
SECRETASRIO MUNIC!F,’:;? I
I

URB

O, PO



PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

eletrdnicos habeis de informacdes, o contratado devera atender a
notificagcdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do
contrato, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, os seguintes documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas
Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do

contratado que tenham sido exigidas para fins de habilitagdo na
documentagao que integra este instrumento;

c¢) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas
— CNDT;

9.1.44. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas
pelo contrato, e por todas as obrigagbes e encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e 0os demais previstos em
legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade
ao Contratante, nos termos do artigo 121 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.1.45. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do objeto.

9.1.46. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.47. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

9.1.48. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo
pertinente, cumprindo as determinagées dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigbes de
seguranca, higiene e disciplina.

9.1.49. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagbes do Termo de Referéncia, observando-se o disposto no
Capitulo VIl do Titulo Il da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.50. N&o permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
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permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.51. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagcdo
exigidas;

9.1.52. Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n° 14.133, de
2021);

9.1.53. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item
anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico, da Lei n° 14.133, de 2021);

9.1.54. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e
criminalmente por sua indevida divulgacao e incorreta ou inadequada
utilizacao;

9.1.55. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.56. Cumprir as disposi¢des legais e regulamentares federais, estaduais e
municipais que interfiram na execug¢do do objeto, bem como as normas
de seguranca do Contratante;

9.1.57. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagéao
gue integra este Contrato.

9.1.58. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de
cracha.

9.1.59. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus
profissionais que adentrardo no érgéo para a execugdo do objeto da
contratacgao.

9.1.60. Observar os preceitos da legislagado sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

9.1.61. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicho dos
profissionais alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos

MARCOS MONTEIRO 17

SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB

[ VR .



PREFEITURA DE
SAO PAULO

- INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagées relativas
a execugao do servico, conforme descrito nas especificagées do objeto.

9.1.62. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

9.1.63. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao
abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio
de funcao.

9.1.64. Instruir os seus profissionais, quanto a prevencdo de incéndios nas areas
do Contratante.

9.1.65. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.1.66. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
a(s) area(s) de atuacéo prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena
validade.

9.1.67. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislacéo aplicavel.

9.1.68. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo
Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre 0 andamento do
empreendimento, tais como numero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situacao das atividades em relacao ao
cronograma previsto.

9.1.69. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacbes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.1.70. No caso de utilizacdo na execugao do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art.
1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas
aquisicoes de pessoa juridica com inscrigaéo validada no CADMADEIRA.
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9.1.71. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que
sejam utilizados em cada etapa da execugao contratual, por ocasiao da
respectiva medicao, mediante a apresentacdo da documentacgao indicada
no Termo de Referéncia, conforme o caso.

9.1.72. No caso de utilizacado na execucgao do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto
estadual n°® 67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisigbes de
pessoa juridica com inscricao validada no CADMINERIO.

9.1.73. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n° 12.684, de 26 de
julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos,
materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composic¢ao.

9.1.74. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de
05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.74.1. 0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de
Gestao de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso.

9.1.74.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugado CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagéo
ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da
contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.74.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):

deverdao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material
para usos futuros.

9.1.74.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura.

9.1.74.2.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagcbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
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9.1.74.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):

9.1.74.3.

9.1.74.4.

9.1.75,

9.1.75.1.

9.1.75.2.

9.1.76.

deverao ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas nao licenciadas.

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de
Gestao de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Associagcao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.

Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

Deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e
custo inferior em relacao aos agregados naturais, conforme tenha sido
disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o previsto
na planilha de formacgao de pregos que integra este instrumento.

9.1.77. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.77.1. de qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos;

9.1.77.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade

intelectual de terceiros;

-
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9.1.77.3. de danos resultantes de defeitos ou incorregbes dos servigos
executados;

9.1.78. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
autorizados pela fiscalizacdo e sob custas do Contratado, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagbes do Termo
de Referéncia;

9.1.79. Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.),
bem como atuar junto aos orgaos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”,
licencas ambientais, alvaras, etc.).

9.1.80. Comprovar inscricao no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar
de hipotese de inscricdo obrigatdria nos termos da legislagdo aplicavel.

9.2. Em atendimento a Lei n° 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n°®
67.301, de 2022, o Contratado se compromete a conduzir os seus
negocios de forma a coibir fraudes, corrupgdo e quaisquer outros atos
lesivos a Administragéo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o
Contratado nao podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagcdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios
de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto
deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,
colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a
subcontratacio.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima podera
submeter o Contratado a extincao unilateral do contrato, a critério do
Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das sangbes penais e
administrativas cabiveis e, também, da instauracdo do processo
administrativo de responsabilizacao de que tratam a Lei n® 12.846, de
2013, e o Decreto estadual n® 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a nao admitir a participagdo, na execugao deste
contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgéo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro
que auxilie a conducdo da contratagédo na qualidade de integrante de
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
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representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos
§§ 1° e 2° do artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021;

pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na
contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou
paragrafo unico do artigo 48 da Lei n® 14.133, de 2021;

pessoas que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no artigo 14
da Lei n® 14.133, de 2021.

O Contratado devera observar a vedacao constante do Decreto estadual
n° 68.829, de 4 de setembro de 2024.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1.

Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no
ambito da execugao do objeto deste contrato, as partes deverao observar
as normas previstas na Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral
de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragdes
subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. A contratacdo conta com garantia de execucao prestada pelo Contratado, nos

moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor da Ordem de Servico.

11.1.1. O contratado devera apresentar a garantia quando da emissdo de cada

Ordem de Servico, sendo uma das condi¢cbes obrigatorias para sua
assinatura.

11.2. Desfalcada a garantia prestada, pela imposi¢ao de multas ou outro motivo de
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11.3. A ndo prestagdo da garantia de execugado equivale a recusa injustificada para
a assinatura do contrato, caracterizando descumprimento total da
obrigagé@o assumida, e sujeitando a adjudicataria as sancdes previstas e
demais normas pertinentes.

11.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger o periodo de vigéncia contratual.

11.5. A contratada podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

11.5.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito
bancario em favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta
que contemple a correcao monetaria do valor depositado.

11.5.2. Titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacao e de custoédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

11.5.3. Fiancga bancaria. Feita a opgao pela fianga bancaria, no instrumento devera

constar a renlncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cadigo Civil.

11.5.4. Titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total

11.5.5. Seguro-garantia. A apolice de seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos listados no item 11.6. Caso tal cobertura nao
conste expressamente da apdlice, a adjudicataria podera apresentar
declaracao firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-
garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os referidos
eventos.

11.5.5.1. A apolice devera ter validade durante a vigéncia do contrato,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado nao pague o prémio
nas datas convencionadas.

11.5.5.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as
modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a
emissdo do respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando
for o caso, o disposto no § 2° do artigo 96 e no paragrafo unico do artigo
97 da Lei n° 14,133, de 2021.

11.5.5.3. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovacdo ou de aniversario, desde que mantidas as condicoes e
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coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum periodo fique
descoberto, nas condigdes estabelecidas pelo paragrafo unico do artigo
97, c/c 0 § 2° do artigo 96 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.6. A garantia de execucao assegurara, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto;

11.6.2. prejuizos diretos causados a Unidade Contratante decorrentes de culpa ou
dolo do contratado durante a execugao do objeto;

11.6.3. multas, moratérias e compensatorias, aplicadas pela Unidade Contratante
a contratada, e

11.6.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para com o FGTS relacionadas
ao contrato, nao adimplidas pela detentora, quando couber.

11.7. Nao serao aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade
que nao as seguintes:

11.7.1. Caso fortuito ou forca maior.

11.7.2. Descumprimento das obrigagdes pela contratada decorrentes de atos ou
fatos imputaveis exclusivamente a Unidade Contratante.

11.7.3. Hipoteses de isencao de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal
ou regulamentar.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger o periodo de vigéncia contratual.

11.9. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracao, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou
o adimplemento pela Administragao;

11.10. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada ou renovada seguindo 0s mesmos
parametros.

11.11. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege
a matéria.

11.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
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descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

11.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apodlice, sua caracterizacdo e comunicagao poderdo ocorrer
fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do
sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11
de abril de 2022.

11.12. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante
a sua validade, ainda que a notificagdo quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais
(§ 4° do artigo 137 da Lein® 14.133, de 2021) ou a comunicagéo do sinistro
pelo Contratante ocorra ap6s expirada a vigéncia da contratagdo ou a
validade da garantia.

11.13. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta-fianca ou
autorizacao para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia, acompanhada de declaracao do contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

11.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apdés a fiel execucdo do
contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracao e,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.15. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes
ao Contratado.

11.16. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista neste Contrato.

11.17. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do servigo
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGCOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
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b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacéao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucéo
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugédo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao Contratado que incorrer
nas infracbes acima descritas as seguintes sancgdes:

12.2.1. Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
quando n&o se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156,
§ 2° da Lei n°® 14.133, de 2021);

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” da subdivisao anterior desta clausula, quando
néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da
Lei n® 14.133, de 2021);

12.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas
as condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” da subdivisdo anterior
desta clausula, bem como nas alineas “b", “c” e “d” da referida subdivisao,
que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da
Lei n® 14.133, de 2021).

12.2.4. Multa: a ser aplicada nos montantes e para as infragdes abaixo
relacionadas:

a) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da obra, por dia de atraso
no seu inicio, a partir da assinatura do contrato, até o limite de 2% (dois
por cento) do valor da obra, apés o que, a critério da SIURB, este podera
ser extinto, e ser aplicada, adicionalmente, a penalidade de impedimento
de licitar e contratar com a Administragdao Publica, pelo prazo de até 3
(trés) anos;

b) multa, calculada na forma indicada no paragrafo primeiro desta clausula, na
hipétese de atraso na conclusdo dos servigcos, em até 30 (trinta) dias.

MARCOS MONTEIRO -
SECRETARIO MUNICIPAL ck

SIURB

26

A Nna~lesen



&

PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Apos esse prazo, a multa sera de 1% (um por cento) ao dia,
cumulativamente, até o limite estabelecido no paragrafo terceiro desta
clausula;

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obra, na hipotese de
descumprimento de qualquer das condi¢cbes contratuais, cujas sancoes
ndo estejam previstas especificadamente nesta clausula;

d) multa de 10% (dez por cento) do valor total pago da(s) obra(s), na hipétese da
nao apresentagcao da certidao negativa, ou positiva com efeitos de
negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido, no prazo estabelecido;

e) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obra, por sua inexecugao total;

f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por sua
inexecucao parcial;

PARAGRAFO PRIMEIRO

Para o calculo da multa a que se refere a alinea "b" desta clausula, sera utilizada a
seguinte férmula:

M =04 (n/p)2 v.

Onde: M = Valor da multa

n = numero de dias de atraso

v = valor total pago da obra

p = prazo contratual, em dias

* a relacao (n/p) sera calculada com 4 (quatro) casas decimais.

PARAGRAFO SEGUNDO

A multa prevista na alinea “d” é aplicavel na sua totalidade, independentemente do
limite estabelecido no PARAGRAFO TERCEIRO abaixo.

PARAGRAFO TERCEIRO

As multas previstas nas alineas “a”, “b”, “c”, “e” e “f” desta clausula, sdo cumulativas
e serdo aplicadas até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total da(s) obra(s)
penalizada(s), quando este ajuste podera ser extinguido e aplicado o impedimento
de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo prazo de até 03 (irés) anos.

123 A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigagdo de reparagédo integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes
previstas neste Contrato (art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

MARCOS MONTEIRO \1% rk
SECRETARIO MUNICIPAL > U

SIURB

27

F SO R S



12.41.

12.4.2.

12.5.
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Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art.
157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado,
além da perda desse valor, a diferengca sera descontada da garantia
prestada, caso exigida na documentacao que integra este instrumento,
ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei
n°® 14.133, de 2021).

A aplicacdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se
o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagao das sangdes serao considerados (art. 156, § 1°, da Lei n°
14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

12.7.
12.8.

12.9.

MARCOS MONTEIRO ' 0&
SECRETARIO MUNICIPAL S

normas e orientagdes dos orgaos de controle.
As sang¢des sdo autbnomas e a aplicagao de uma nao exclui a de outra.

Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitac6es e contratos da Administracdo Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021,
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sancgdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
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observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n° 14.133, de
2021).

O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de aplicagdo da sancao, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do
Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

As sang¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na
forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O descumprimento pelo Contratado das obrigagdes previstas nos incisos
| e Il do artigo 11 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou nos incisos
I e Il do artigo 9° do Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, podera acarretar
a extincdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicacdo das
sangbes administrativas cabiveis, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes, independentemente de sua
responsabilizagao na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1.

13141

13.1.2.

13.1.3.

O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as
consequéncias previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n°
14.133, de 2021.

O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de
extingao por ato unilateral da Administragao, prevista no artigo 138 da Lei
n° 14.133, de 2021.

O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n° 14.133, de 2021, devendo a extingao ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa.

A alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejara a extingdo contratual se ndo restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

/ >
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13.1.3.1.Se a operacdo societaria de que trata a subdivisao acima implicar

13.2.
13.2.1.

13.2.2.
13.2.3.

mudanca em pessoa juridica contratada, devera ser formalizada alteragao
subjetiva por termo aditivo.

O termo de extingado, sempre que possivel, sera precedido da indicacao de:

Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

Indenizagdes e multas.

13.3. A extingao do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento de eventual

13.4.

desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida
indenizacado por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021).

Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na
execucao contratual, caso ndo seja possivel o saneamento, a decisdo
pelo Contratante sobre a suspensao da execugao ou sobre a declaracao
de nulidade do contrato somente sera adotada na hipétese em que se
revelar medida de interesse publico, observado o disposto nos artigos 147
a 149 da Lei n° 14.133, de 2021, conferindo se ao Contratado
oportunidade para prévia manifestagao e participagao na instrugao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

141

14.2

Serao indicados, em cada Ordem de Servico — OS, quais recursos
orgamentarios serdao onerados pela despesa correspondente.

Quando a execugcao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a
dotagao relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera
indicada apos aprovacao da Lei Orgamentaria respectiva e liberacao dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

161

Aplicam-se aos casos omissos as disposigoes contidas na Lei n° 14.133,
de 2021, e disposicdes regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente,
as disposi¢cdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor — e principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Eventuais alteracoes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124
e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério
exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n°
14.133, de 2021.

Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serao fixados por meio da aplicagao
da relagao geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da
Administracdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na
data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da
Lei n® 14.133, de 2021.

Na presente contratacdo, a diferenga percentual entre o valor global do
contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor
do Contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria (artigo 128 da Lei n° 14.133, de 2021).

Eventuais alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante
celebracao de termo aditivo, respeitadas as disposi¢cdes da Lei n° 14.133,
de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, a formalizacdo do aditivo ocorra no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os
encargos do Contratado, o equilibrio econémico-financeiro inicial sera
restabelecido no mesmo termo aditivo.

Registros que n&o caracterizam alteracao do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo,
na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1.

Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratagées Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94
da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §
2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n° 68.155,
de 2023.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92 §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para
dirimir quaisquer questdes que decorrerem deste Termo de Contrato, que
nao puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, §
1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente
instrumento em 03 (trés) vias, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo

Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito,
sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Sé&o Paulo, \»de £, ) i de 2026.

T

EFEITUR

CONTRATADA
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.
ALEXANDRE GRAVA
ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

6;-&3;'/%’

EMILLY BRITO BORGES DA SILVA
RF: 928.407-9
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Cadigo de validagao: GZQ7A-R2B2X-GEUSN-JT8ER

*** O documento pode conter assinaturas néo ICP Brasil, confirmadas a partir do email atribuido ao signatario ***

Documento assinado no Assinador Registro de Iméveis, pelos seguintes signatarios:

Alexandre Grava (CPF | NG

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validagao deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/GZQ7A-R2B2X-GEUSN-JT8ER

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
o codigo de validagao:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate
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