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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N¢ 055/SIURB/25
PROCESSO ADMINISTRATIVO N¢ 6022.2025/0004836-9
ATA DE RP N2 006/SMS.G/2023

OBJETO: SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARACOES, ADAPTAGOES,
REQUALIFICACOES E MODIFICAGOES DE SEGUNDO ESCALAO NA PRACA ELIAS CHAIBUB.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.
VALOR: RS 266.611,21 (duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e onze reais e vinte e um centavos).

PRAZO: 4 (QUATRO) MESES.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no CNPJ sob n® 46.392.171/00001-04, por
intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, sediada na Rua
Arthur Friedenreich, n2 43, Vila Rio Branco, S3o Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n2 02.243.019/0001-94, neste ato
representada pelo Sécio Administrador, Senhor FABIO GOMES DUQUE, RG n@ 27.290.170-2 e CPF n2 284.146.878-06,
doravante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatorio exarado pelo Senhor
Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI n° 129270428 do processo
administrativo n® 6022.2025/0004836-9 publicado no Diario Oficial da Cidade de S3o Paulo em 17/07/2025, resolvem
as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposigdes da Lei Federal ne. 14.133/21, de 01 de abril de
2021 de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 62.100/22,
de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto Municipal n2 50.977, de
06 de novembro de 2009, Resolugdo n® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S3o Paulo e pelas seguintes
clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a execucdo de servicos e obras para SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO
PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAGOES, ADAPTAGOES, REQUALIFICAGOES E MODIFICAGOES DE SEGUNDO
ESCALAO NA PRACA ELIAS CHAIBUB, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
CONCORRENCIA N2 003/2023-SMS.G, Planilha de Orcamento de Custos B4sicos em doc. SEI n® 128620881 e
demais elementos que compdem O processo administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, os
quais passam a integrar este instrumento.

1.2, Ficam também fazendo parte deste Contrato, 0 Edital, as Especificacdes e Elementos Técnicos constantes do
_ processo de licitacdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo,
quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.
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CLAUSULA SEGUNDA
DO REGIME DE EXECUCAO

Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de empreitada por pregos
unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

0 valor do presente Contrato é de RS 266.611,21 (duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e onze reais e
vinte e um centavos) — Data-base: Jan/2025, sem desoneragdo.

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n? 22.10.15.451.3022.5.085.44905100.00 do
orcamento vigente, suportadas pelas Notas de Empenho n2 91.146/2025, no valor de RS 266.611,21 (duzentos
e sessenta e seis mil, seiscentos e onze reais e vinte e um centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd observado o principio da anualidade
orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA
DO PRAZO E CRONOGRAMA

0 prazo para execugdo das obras e servicos sera de 4 (quatro) meses, a contar da data fixada na Ordem de
Inicio, que serd expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 84, da Lei Federal 14.133/21, mediante Termo
de Aditamento.

As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagdo de prazo, que
envolva modificagio do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco)
dias, incidindo a Contratada, no caso do n3o atendimento desta disposigdo, na multa estipulada no item 11.1.5
da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA
DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Saude - SMS, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacdo necessaria a emissdo da Ordem de Inicio de
Servigos:
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b) Comprovagdo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o periodo de execugdo da
obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;
¢.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislagdo pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacdo serdo considerados inexecucdo total
do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

Apbs verificada pela Secretaria Municipal de Satde - SMS a regularidade toda a documentacdo, os servigos
objetivados serdo solicitados 3 contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a integrar este
contrato e na qual sera definida a data de inicio da execucdo dos servicos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA
DOS PRECOS E REAJUSTES

O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte integrante do
respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao dos servicos, bem como
as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam imprescindiveis ao bom
andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SMS, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos acrescidos por termo
aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base Jan/2025 sem desoneragdo, sobre 0s quais incidird a
variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos or¢ado”
constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este n3o ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado 0 B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando n3o constantes da referida Tabela de Custos Unitdrios, os pregos dos servicos novos
acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que viera substitui-lo), sobre os quais
incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.1. referencial, serd adotado 0 B.D.I.
referencial.
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Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragdo pela adequada e perfeita
execucdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato.

Os pregos contratuais poderdo ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas federais e
municipais pertinentes porque 0 prazo de execugdo dos servigos € superior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o perfodo de 01 (um) ano, desde que
sem culpa da Contratada, serdo aplicdveis as disposi¢des legais pertinentes, de acordo com o Decreto n2
62.100/22.

6.5.1. Sera utilizado o Indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo Instituto de Pesquisas
Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste serd a data base da Proposta, nos termos do
que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario
do contrato;

As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas poderdo vira ser alteradas,
caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
materia.

CLAUSULA SETIMA
DA MEDICAO

A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia (til posterior ao periodo de execugdo dos servicos.

0 valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servigos executados no periodo e
aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo deverd ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do primeiro dia
atil posterior ao periodo de execucao dos servigos.

7.3.1. Em caso de dudvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberard para pagamento a parte inconteste da
medicdo dos servigos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal ne. 14.097, de 08 de dezembro de 2005,
regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF n2. 072 de 06 de junho de 2006, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrdnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre
Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n®. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos
Decretos Municipais n2 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario independentemente da retengao
do 1SS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da

legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.
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75. A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das contribui¢Ges sociais,
mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS—e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condigdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medicdo realizada o contratado apresentara
os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizagéo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, quando esta for a
hip6tese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisigdo;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverdo ser entregues
ao contratante os seguintes documentos:

c) notas fiscais de aquisi¢do destes produtos e subprodutos.

d) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo
arquivada na empresa copia autenticada deste documento.

e) comprovante de que O fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

f) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do Decreto n2 48.184,
de 13 de marco de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

g) notas fiscais de aquisi¢do desses produtos;

h) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés metros cubicos), copia da
dltima Licenca de Operagdo do empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de
mineragdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo - CETESB, quando localizado
no Estado de S3o Paulo, ou de documento equivalente, emitido por 6rgao ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos
localizados em outro Estado;

7.7. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas todas as pendéncias,
inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA
DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que passa a fazer parte
integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia indicada pela
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(trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢es da
Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do contratado, a
fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas
forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante, ocorrera a
compensagdo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n? 05/2012, a qual dependera de requerimento
a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensagdo financeira, 0 valor do principal devido serd reajustado utilizando-
se o indice oficial de remuneragdo bdsica da caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensagio da mora (TR
+0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para
o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicard na aceitagdo
dos servigos.

CLAUSULA NONA
DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

O objeto do contrato somente ser recebido quando perfeitamente de acordo com as condigdes contratuais
e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicard o fato a autoridade superior,
mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do Termo de Recebimento
Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados da lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio, a Administracdo Municipal providenciara a designagdo de omissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagdo do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagdo, pela
CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente & matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados, bem como por sua
adequagcdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apos
seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de problemas
oriundos dos trabalhos contratados.
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9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualguer momento, para resolucgdo dos
problemas oriundos do projeto, corregdo de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissoes de
falhas de especificagdes e etc., até a conclus3o e recebimento definitivo das obras baseadas nos
servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA
DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

A fiscalizagio dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Saide - SMS. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a prefeitura indicara o profissional que ficard responsavel pela Fiscalizacdo,
o qual manterd todos os contatos com d Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

Compete 8 CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo das obras e/ou servigos, que deverdo
ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada deverd comunicar a Fiscalizacdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data fixada na
Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execugdo do
Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na diregdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for julgada inconveniente
pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s Servicos executados em desacordo com 0 estabelecido neste Contrato e
os que apresentem defeito de material ou vicio de execugao.

10.2.7. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas estabelecidas em normas
técnicas oficiais, sempre que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas
dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, o
controle tecnolégico dos servigos e obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administragdo, sob pena de se configurar a inexecugdo parcial do
contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugdo 1.024/2009 do Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n2 07/2016 do Tribunal de Contas
do Municipio de S&o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n@ 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas,
para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a execu¢ao das obras e/ou servigos, as

r & S
; % #
iy = . A\ 7
g {2 i
~ a
Cp— g |
g .\5 o |
) N g /



(_:iDA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

determinac&es a regularizagdo das faltas ou defeitos observados, conforme art. 117 da Lei Federal n®

14.133/21;

10.2.10.1 As anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela fiscalizagcdo da
contratante e pelo(a) respectivo(a) responsdvel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O (s) Livro(s) de Ordem devera (30) ser mantido(s) no(s) local (is) de execugdo do(s)

servico(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no
Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagao por monitoramento mediante o uso de imagens por cdmeras e de
mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser gravadas em midia
eletrdnica cronologicamente identificada, e entregues 3 fiscaliza¢do do Contrato, para
custodia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, devera manter sob sua
custédia, de forma organizada e atualizada, cépia das midias mencionadas no item
10.2.11.1.

10.2.12. As informacdes obtidas por meio da implantag&o destas formas de controle que tratam os subitens
10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando
requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou informagdes de que tratam
os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as
penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa (s) indicativa(s), conforme padrdo a ser fornecido pela
Fiscalizagdo.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do
contrato, bem como por todas as despesas necessarias a realizagio dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho, devendo exigir de seus
funcionarios o uso dos equipamentos de protegdo individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

_ Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente & PREFEITURA ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
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responsabilidade, a fiscalizacdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos
servicos e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, bem como
requerer e obter junto ao referido érgdo a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios a lavratura de Termos
Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de cldusula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execucio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do
procedimento licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execugao do contrato, os profissionais indicados, por ocasido da licitagdo, para
fins de comprovagdo de capacitagao técnico-profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante
prévia aprovagdo da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exoética, ou de origem nativa, que
porventura sejam necessarios na execucdo das obras e servicos objeto do presente contrato,
dever3o ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos
fixados no artigo 22, inciso Ill, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 20065.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgdo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizagdo de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacio de Responsabilidade Técnica — ART;

10.2.25. Providenciar e manter 0os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislagao
pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

10.3. Compete a Secretaria, por meio da Fiscalizagdo:
10.3.1. Fornecer 3 CONTRATADA todos 0s elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos.

~=.10.3.2. Esclarecer, prontamente, as ddvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA.
C.‘."'\U L& N
N\ ¢

;5 IQ.§;3. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas 8 CONTRATADA.
| —\ § F N -~
lo = 9

A




111

o

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servigos executados e encaminhar a
mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaborac@o da medicdo a
mesma devera ser processada pela fiscalizagdo.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificacdes de planos de trabalho, projetos,
especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a perfeita execugdo e
o atendimento das especificagdes, bem como solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposicoes legais que o regem.

10.3.10. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens gravadas mensalmente,
conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS PENALIDADES

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as penalidades previstas nos art.
155 a 158 das lei 14.133/2020 e suas alteracdes, Lei Municipal n2.13.278/02, Decreto Municipal n® 62.100/22,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomard por base 0 valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio das obras e / ou
servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisao contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugdo total;

11.1.3.1 A inexecugao total do contrato podera ensejar sua rescis3o nos termos dos artigos 155
a 158 da Lei n2. 14,133/2021 atualizada, podendo a empresa ser suspensa parad licitar,
impedida de contratarcoma Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos,
e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) <obre o valor do saldo contratual por sua inexecugdo parcial;

11.14.1 A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos dos artigos
155 a 158 da Lei n2. 14.133/2020 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para
licitar, impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidonea. .

L
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11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido da Clausula 10.2 do
Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer ofs) servico(s)considerado(s)
pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da obrigacdo de refazimento do(s) servigo(s), nas
condicBes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s) etapa(s) do cronograma
contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores ofertados em
sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 52 dia util, por dia de atraso na entrega do pedido de
medic3o, sobre o valor previsto para desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 202 dia util, por dia de atraso na assinatura da medigdo
pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para desembolso para 0 meés correspondente no
cronograma vigente;

11.1.10 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor
total do contrato;

O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do Decreto 50.977 de 06 de
novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescis3o do contrato, com fundamento nos incisos itelll
do artigo 78 e da aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 155 3 162 da Lei Federal 14.133/21 e da
sancdo administrativa de proibigdo de contratar com a Administracdo Publica por um periodo de até 3 anos,
com base no inciso V, do § 82 do artigo 72da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as originaram sejam
reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e consequentemente 0
pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato
tenha acarretado.

A abstencio por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento contratual e neste
Edital, n3o importa em renincia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das demais,
bem como das penalidades previstas na Lei n.2 14.133/21 e suas alteracdes e na Lei Municipal n.2 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n 62.100/22, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente considerados como
inexecucio total do instrumento.

0 valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto 31.503/92, e
alteracdes subsequentes.

11
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As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito a Contratada,
desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44,279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, responderd a CONTRATADA
pela diferenga apurada.

A Contratada estard sujeita, ainda, as sangges penais previstas na Lei Federal n2. 14.133/21 e suas

alteracdes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA GARANTIA

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato, a CONTRATADA
prestou garantia no valor de RS 13.330,56 (treze mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos),
conforme memorando n2 033/25/SIURB.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas as
modalidades previstas nas Disposi¢oes Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforgar a garantia, no prazo
maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por
cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagdo de
penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada serd, mediante requerimento,
devolvida 8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA RESCISAO

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nio podera transferir ou subcontratar no todo ou em parte
o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de interpelagao
judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 137 e incisos da Lei Federal n2 14.133/21 e paragrafo tnico
do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62 do Decreto ne 48.184, de 13 de margo de
2007.

Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da PREFEITURA,

previstos no artigo 139 da Lei Federal 14.133/21.
A /f '- (¥ f -
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CLAUSULA DECIMA QUARTA
DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual deverad ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada via Termo de Aditamento, lavrado no processo originario,
até o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas alteragdes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos trabalhos serdo pagos
pelos pregos de aquisicao, devidamente comprovados.

14.4. A execugao dos servigos novos acrescidos via termo aditivo s6 devera ser iniciada pela CONTRATADA quando
da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente
instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA SUBCONTRATAGAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e
expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo deverd ser previamente justificada por escrito autorizada por autoridade competente,
devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera ensejar, a critério
da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspensdo, 0 prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo que faltava para sua
complementagdo, mediante a expedicdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DAS DISPOSICOES FINAIS

ATT~Paraa execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
s -{gﬁg\r que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
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por intermédio de outrem, gualquer pagamento, doacdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal ou de corrupcdo, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n3o relacionada, devendo garantir,
ainda, que seus prepostos colaboradores ajam da mesma forma.

As alterac®es contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n2 14.133/21 e alteragdes posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais precisamente 0 Juizo Privativo
das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual
preterird a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés) vias de igual
teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

sgoPaulo, 7 3 de WO de 2025.
v/l

P?"F EITURA

MARCOS MONTEIRO.
SECRETARIO MUNICIPA
SIURB

“SOCI0 ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:
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