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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 060/SIURB/25
PROCESSO SEI N© 6022.2025/0003883-5
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 001/SMS.G/23
LICITACAO: CONCORRENCIA N° 003/2023.5SMS.G

OBJETO: CONTRATAGAO DAS OBRAS E SERVICOS DE MANUTENGAO DA UNIDADE ESCOLAR CEl DANDARA
DOS PALMARES - SUBPREFEITURA SE JUNTO A DETENTORA ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E
CONSTRUGOES LTDA, LOTE 01 - CENTRO/OESTE.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS- SIURB.
CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.492.834,67 (UM MILHAO, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL
OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representado pela

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no CNPJ sob n? 46.392.171/00001-
04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO
adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E
CONSTRUGOES LTDA., sediada na Rua Doutor Diogo de Faria, n2 1202, conjuntos 42 e 43, Vila Clementino,
inscrita no CNPJ sob o n? 66.748.955/0001-30, neste ato representada pelo Senhor GERALDO DE MELO
LEMOS, RG n27.957.955-X, CPF n2 644.615.378-72, doravante designada simplesmente CONTRATADA, de
acordo com despacho autorizatdrio exarado pelo Senhor Secretdrio da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI n® 129430517 do processo administrativo n2 6022.2025/0003883-5
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo em 25/07/2025, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n2. 14.133/21, de 01 de abril de 2021 de 1993 e suas
alteracdes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 62.100/22, de 27 de
dezembro de 2.022, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n2 50.977, de
06 de novembro de 2009, Resolugdo n2 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e pelas
seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servigos e obras para MANUTENCAO DA UNIDADE
ESCOLAR CEl DANDARA DOS PALMARES - SUBPREFEITURA SE, obrigando-se a CONTRATADA a
executa-los de acordo com o Edital de CONCORRENCIA N2003/2023-SMS.G, Planilha de Orcamento
de Custos Basicos em doc. SEl n? 126172264 e demais elementos que compdem o processo
administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.
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Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e Elementos Técnicos
constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e,
mediante termo aditivo, quaisquer modifica¢des que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1

Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de empreitada por pregos

unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1,

3.2,

3.3

O valor do presente Contrato é de RS 1.492.834,67 (um milh3o, quatrocentos e noventa e dois mil
oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos) — Data-base: Jan/2025.

As despesas correspondentes onerarao a dotagdo or¢camentadria ne
16.10.12.365.3025.2.878.33903900.00 do orgamento vigente, suportadas pela Nota de Empenho
n? 94.274/2025, no valor de RS 1.492.834,67 (um milhdo, quatrocentos e noventa e dois mil
oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd observado o principioda
anualidade orgcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

4.2.

4.3.

O prazo para execucdo das obras e servicos sera de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data fixada
na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 84, da Lei Federal 14.133/21, mediante
Termo de Aditamento.

As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacgdo de prazo, que
envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de
5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢cdo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.

A contratada deverd apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentag¢ao

snecessaria a emissdo da Ordem de Inicio de Servigos:
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a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;

b) Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

Ca L IFVARS AR IO e AL AT Al

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o periodode
execucdo da obra:

O Y ey 1 |

é:1) Risco de responsabilidade civil do construtor; ;
c.2) Contra acidentes de trabalho; i
c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislacdopertinente. s

S | e

5.2. Arecusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdo considerados inexecucio
total do objeto contratual e ensejardo a aplicagao da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula
Décima-Primeira deste Contrato.

i

5.3. Apo6s verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB a regularidade toda
a documentacdo,os servicos objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem
de Inicio, que passard a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execucdo dos
servicos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada, parte integrante
do respectivo instrumento contratual. :

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execu¢do dos servicos, bem ¢
como as despesas da CONTRATADA. J

6.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam imprescindiveis ao
bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos acrescidos por termo ]
aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base Jan/2025, sobre os quais incidira a variacdo entre
o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total doscustos bdsicos orgado” constante do
orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. f
referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

[ T

. Quando n3o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos servigos novos

acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos praticados ?elo mercado, g
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
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retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitdrios, citada no item anterior, utilizando-se
como deflator o indice estabelecido na PortariaSF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto,
desde que este ndoultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, seraadotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a (inica e completa remuneracio pela adequada e
perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato.

Os pregos contratuais poderdo ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas federais
& municipais pertinentes porque o prazo de execugado dos servigos é superior a 01 (um)ano.

Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de 01 (um) ano,
desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposi¢des legais pertinentes, de acordo com
o Decreto n2 62,100/22.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor—IPC, apurado pela Fundagao Institutode Pesquisas
Econbmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste serd a data base da Proposta, nos termos
do que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste serd concedido no més do
aniversario do contrato;

As condigBes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas poderdo vira ser
alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que disponhamde forma
diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7

12,

1.3,

A medicao mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucdo dos
Servicos.

O valor de cada medi¢do sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no periodo e
aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no méximo até o décimo quinto dia a partir do primeiro
dia util posterior ao periodo de execuc¢io dos servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento;{: parteinconteste
— - 1 /4
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7.6.
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da medicdo dos servicos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14,097, de 08 de dezembro de 2005,
regulamentada pelo Decreto Municipal n?. 47.350/06 e Portaria SF n2. 072 de 06 de junho de 2006, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n® 13.476/02, alterada pelas Leis
13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e
regulamentada pelos Decretos Municipais n2 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributério
independentemente da reten¢do do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador
de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das contribuicdes
sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantiapor Tempo de Servico
— FGTS - e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

Como condicao para recebimento das obras ou servigos, em cada medicdo realizada o contratado
apresentara os seguintes documentos:

a) declaragéo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, quando esta for
a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisic3o;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

C) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

D

—

original da 12 (primeira) via da Autorizagido de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, expedida
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo
arquivada na empresa copia autenticada deste documento.

E) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira deorigem nativa
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do InstitutoBrasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

F) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerdrios, nos termos do Decreto n2
48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao contratante osseguintes documentos:

G) notas fiscais de aquisigdo desses produtos;

na. hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés metrqs’tiljbicos), cOpia da

- Y1
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ultima Licenca de Operagdo do empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de
mineragao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S3o Paulo - CETESB, quando localizado
no Estado de Sao Paulo, oude documento equivalente, emitido por érgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos

T

localizados em outro Estado;

7.7. A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas todasas
pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.  Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que passa a fazer
parte integrante deste instrumento,

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia indicada pela
CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n? 51.197 de 23/01/2010,
a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicbes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do contratado,
a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que
estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante, ocorrera a
compensagdo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n? 05/2012, a qual dependera de
requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de cdlculo da compensag&o financeira, o valor do principal devido sera reajustado
utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da caderneta de poupanca e de juros

simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de
compensacdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista parao pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicard na
aceitacdo dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

~

9.1.- O objeto do contrato somente serad recebido quando perfeitamente de acordo com as condicdes
J

f
/

istro

antratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.
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9.3.

9.4.

9.5.
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A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicard o fato a autoridade superior,
mediante parecer circunstanciado, que servird de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisdrio.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da
comunicag¢do escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados da lavratura
do Termo de Recebimento Provisério, a Administracio Municipal providenciarad a designacdo de
Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagZo do objeto aos termos
contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa deDébito, referente & matricula da obra junto
ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servicos elaborados, bem comopor sua
adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execugio, subsistira na forma da lei, mesmo
apo6s seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento, para
resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcio de detalhes construtivos,
esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes e etc., até a conclus3o e recebimento
definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB. No documentocorrespondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicaré o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte edeterminar o
que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

0.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo das obras e/oy;_;’jé‘?vigos, que

e oY o P

DN e

o, PR, S

M. Qeqistro



CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, documentos
técnicos fornecidos, normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
assim como pelos danos decorrentes da realizac3o dos referidos trabalhos.

10.2.2. AContratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data fixada
na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representara
na execucao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for julgada
inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com oestabelecido neste
Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de execucao.

10.2.7. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas estabelecidas em
normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados edas obras e/ou servicos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido pela
PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servigos e obras contratados, por firma especializada,
indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se configurar a
inexecucdo parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugdo 1.024/2009 doConselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n2 07/2016 do Tribunal
de Contas do Municipio de S3o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n2 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotagdes de todos osfatos ocorridos durante a execucio das obras e/ou
servigos, as determinacdes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados, conforme art. 117
da Lei Federal n2 14,133/21;

10.2.10.1As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela fiscalizacdo da
contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel oucorresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is) de execucdo do(s) servico(s)
ou obra(s), conforme procedimento definidopelo CREA-SP e publicado no Didrio Oficial da
Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152. /

FJ .’.
. (.\ ) | ?;Efp A 8
~ . =ty
b {

PO e AR T AL

L Y

L T

:



CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens por cdmeras
e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverio ser gravadasem midia eletrénica
cronologicamente identificada, e entregues afiscalizacdo do Contrato, para custddia e
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que
dispGea Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, deveramanter sob sua
custddia, de forma organizada e atualizada, cépia dasmidias mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informagdes obtidas por meio da implantacdo destas formas de controle que tratam os
subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando
requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacio de qualquer dos documentos ou informacgdes de que
tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados, sujeitard os
responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrdo a serfornecido
pela Fiscalizacdo.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da
execucdo do contrato, bem como por todas as despesas necessariasa realizagdo dos servicos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho, devendo exigir de seus
funciondrios o uso dos equipamentos de protegio individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os
servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos
materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente 3 PREFEITURA ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do
desenvolvimento dos servigos e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Socials INSS, bem como
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10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios a lavratura de
Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do
procedimento licitatdrio.

10.2.22. Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais indicados, por ocasidoda licitagdo,
para fins de comprovagdo de capacitagdo técnico-profissional, admitindo-se sua substituigdo,
mediante prévia aprovagdo da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior.

10.2.23.Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdética, ou de origem nativa, que
porventura sejam necessarios na execugdo das obras e servigos objetodo presente contrato,
deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratadoa comprovar, que atende aos
requisitos fixados no artigo 22, inciso Ill, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgdo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizagdo de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA
10.2.24 Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;
10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pelalegislacio pertinente.
10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos empregados de

subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a Secretaria, por meio da Fiscalizagdo:

)
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10.3.2. Esclarecer, prontamente, as dividas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA.
10.3.3. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA.
10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medig¢bes dos servigos executadose encaminhar
a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragdo damedicdo a mesma
deverd ser processada pela fiscaliza¢3o.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificagbes de planos de trabalho, projetos,
especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a perfeita
execugdo e o atendimento das especificacdes, bem como solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das disposices legais que o
regem.

10.3.10. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizagdo ao Tribunal de Contas
do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as penalidades previstas

nos art. 155 a 158 das lei 14.133/2020 e suas alteragdes, Lei Municipal n2.13.278/02, Decreto Municipal
n? 62.100/22, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomard por base o valor do
contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio das obras e/
ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisio contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucio total;
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11.1.3.1 Ainexecugdo total do contrato podera ensejar sua resciso nos termosdos artigos 155 3 158 da

Lei n?. 14.133/2021 atualizada, podendo a empresaser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidonea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecucdo parcial;

11.1.4.1 Ainexecucdo parcial do contrato poderd ensejar sua rescisio nos termosdos artigos 155 a 158

11.1.5

11.1.6

1117

da Lei n2. 14.133/2020 atualizada, podendo a empresaser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o
caso, ser declarada inid6nea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n3o cumpridoda Clausula
10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) servigo(s)
considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da obrigacdo de refazimento
do(s) servico(s), nas condicdes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s) etapa(s) do
cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequard somente o cronograma financeiro com os valores ofertados em sua

11.1.8

11.1.9

proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 52 dia Util, por dia de atraso na entrega do pedido
de medigdo, sobre o valor previsto para desembolso para o méscorrespondente no cronograma

vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 202 dia util, por dia de atraso na assinatura da
medi¢do pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para desembolso para o més
correspondente no cronograma vigente;

11.1.10 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o

valor total do contrato;

O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do Decreto 50.977 de 06 de
novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos
Il e Il do artigo 78 e da aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei Federal

4.133/21 e da san¢do administrativa de proibi¢do de contratar com a Administracio Publica por um

periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 82 do artigo 72da Lei 9.605/98, sem pre}j?fz'o das
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implica¢des de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as originaram
sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratdrio, e consequentemente
0 pagamento ndao exime a CONTRATADA da reparacao de eventuais danos,perdas ou prejuizos que seu
ato tenha acarretado.

A abstengdo por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento contratual
e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital nio exclui a possibilidade de aplicacdodas
demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 14.133/21 e suas alteragBes e na Lei Municipal
n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n? 62.100/22, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente considerados
como inexecugdo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto 31.503/92, e
alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas ser3o descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito a
Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do
Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera a

CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estard sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na Lei Federal n2. 14.133/21 e suas

alteragoes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagbes previstas neste contrato, a CONTRATADA
prestou garantia no valor de RS 74.641,73 (setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e

setenta e trés centavos), conforme Memorando n2 035/25/SIURB.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA, resp;/ej-tadas as
1//
r;,a‘ 4
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modalidades previstas nas Disposicdes Especificas do Edital.
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12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sers convocada a reforgar a garantia, no
prazo maximo de 3 (trés) dias Gteis, de forma a que corresponda sempre a mesmaporcentagem de 5%
(cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimentodesta exigéncia ensejara a

aplicagdo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante requerimento,

devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo poderd transferir ou subcontratar notodo ou

em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacio escrita da Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de interpelagio
judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 137 e incisos da Lei Federal n? 14.133/21 e pardgrafo
unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62 do Decreto n® 48.184, de 13
de margo de 2007.

13.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da

PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei Federal 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e autorizadapor
autoridade competente, devendo ser formalizada via Termo de Aditamento, lavrado no processo

origindrio, até o final da obra ou servico.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas

alteracoes.

14.3.. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos trabalhos serdo
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pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente comprovados.

14.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos via termo aditivo sé devera ser iniciada pela CONTRATADA
quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do respectivo termode aditamento ao

presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1.A Contratada, na execu¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subcontratar partes das obras e servicos até o limite de 30% do valor inicial do contrato,desde que prévia

e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade

competente, devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucio do contrato, podera ensejar,a

critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

16.2. Nahipotese de suspensao, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo que faltava para

sua complementacdo, mediante a expedicio da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se com prometer a dar a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doac3o, compensagao, vantagens
financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele

nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n? 14.133/21 e alteracdes posteriores.

VAR SO AR T A e

L latata]

PV s sl

15

M. Qeaqistro



CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais precisamente o Juizo
Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente

ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés) vias deigual

teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

S3o Paulo, 29  de )m'\he: de 2025.

b

"/i:;/leEHURA\
MARCOS MONTEIRO

SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB

CONTRATADA
ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
GERALDO DE MELO LEMOS
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
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R.F. 858.595-4
SIURB

Fernando de Figueiredo Ferreira
RG 27.483.697-X-SSP/SP
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Cadigo de validagao: FW632-VVPIR-GBAWZ-4Q5KV

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador
Registro de Imoveis, pelos seguintes signatarios:

GERALDO DE MELO LEMOS - Representante Legal (CPF 664.615.378-72)
Fernando de Figueiredo Ferreira - Testemunha (CPF 213.628.148-81)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validagéo deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FW632-VVPIR-GBAWZ-4Q5KV

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
o codigo de validacgao:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate
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