PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 063/SIURB/26

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6022.2026/0003910-8

ATA DE REGISTRO DE PREGO N° 10/00037/24/01 — LOTE - 52
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90167

PROCESSO ADMINISTRATIVO DA ATA FDE-SEI — N° 229.00008765/2025-43

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO/SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS — SIURB

CONTRATADA: CONSTRUMIK COMERCIO E CONSTRUGAO LTDA.

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB E A
CONSTRUMIK COMERCIO E CONSTRUGCAO LTDA,,
TENDO POR OBJETO A EXECUCAO DE OBRAS DE
MANUTENGCAO NA EMEI JOSE MARIA ESCRIVA.

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, por sua SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, com sede a Rua
Quinze de Novembro, n° 165, Centro Histérico, Sdo Paulo/SP, CNPJ 46.392.171/0001-
04, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu secretario,
senhor MARCOS MONTEIRO, e, de outro lado, a empresa CONSTRUMIK COMERCIO
E CONSTRUCAO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 58.092.891/0001-33, sediada na
Avenida Moema, n° 170, conjunto 123, Moema, Sdo Paulo/SP, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo senhor CALVIN SENNE DOS SANTOS,
portador do RG n° ||} ¢ inscritc no CPF sob o n% tendo
em vista o que consta nos Processos n® 10/00037/24/01 - SEI 229.0002167 4-34 e
6022.2026/0003910-8 e em observancia as disposigdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, e demais normas da legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente de Concorréncia Eletronica, mediante as condigbes a seguir

enunciadas, de acordo com as subdivisbes subsequentes na forma de clausulas e
respectivos itens que compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1.0 objeto do presente instrumento é a contratacdo para execugéo de servicos comuns
de engenharia, incluindo reparos, corregdes e manutengdo em prédios escolares e
administrativos vinculados a Rede Publica Estadual de Ensino, conforme detalhamento
e especificagdes técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta do
Contratado e demais documentos da contratagdo constantes do processo
administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratagéo:
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1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagéo, que
se considera parte integrante deste instrumento, independentemente de

transcricao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital de Licitagao;
1.3.3. A Ata de Registro de Pregos;
1.3.4. A Proposta do Contratado;

e 1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo é o de empreitada por prego unitario.

1.5. O prazo para a execugéo dos servigos dos estabelecimentos / unidades

escolares serédo de acordo com o de
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ter inicio 05 (cinco) dias Uteis a contar da data de sua assinatura,
obedecidas as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no
Edital indicado no preambulo deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 180 (cento e oitenta) dias, a
contar da emissdo da ordem de inicio.

211. 0 prazo de Vvigéncia serd automaticamente prorrogado,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto néo for concluido
no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragéao
providenciar a readequagao do cronograma fixado para o contrato.

212 Quando a nao conclusdo do objeto da contratagdo decorrer
de culpa do contratado:

2.1.2.1.0 Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sangdes administrativas;

2.1.2.2 O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse
caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execucao contratual, nos termos do paragrafo unico do artigo 111 da Lei
n°® 14,133, de 2021.

2.1.3. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o
exercicio, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragéo do
contrato estara sujeita a condicado resolutiva, consubstanciada esta na
inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgamentarias
de cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a
resolugdo do contrato, com base na condicdo estipulada nesta
subdivisdo, o Contratado ndo terd direito a qualquer espécie de
indenizacao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL

3.1.0 regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugéo, assim
como os prazos e condigdes de inicio, conclusdo, entrega, observagéo e
recebimento do objeto, e critérios de medigéo, constam no Termo de Referéncia,
que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1.E admitida a subcontratacéo parcial de até 25% (vinte e cinco por cento) dos
servigos previstos em cada ordem de servico. Com isso se permite que o
contratante principal traga especialistas para tarefas especificas que exijam
competéncias técnicas ou especializadas.
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CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1 Pelos servicos objeto do presente contrato a SIURB pagara ao Contratado, o
valor de R$ 1.999.266,38 (um milhdo, novecentos e noventa e nove mil,
duzentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos).

5.2 No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e
indiretas decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratago.

5.3. O valor indicado nesta clausula € meramente estimativo, de forma que os
pagamentos devidos ao Contratado dependerédo dos quantitativos efetivamente
demandados, medidos e fornecidos.

54 Caso o Confratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratagdo, perca as condigbes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de
beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
vedagdes previstas na Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo podera deixar de
cumprir as obrigagbes avengadas perante a Administragdo, tampouco requerer
o reequilibrio econdmico-financeiro, com base na alegagdo de que a sua
proposta levou em consideragdo as vantagens daquele regime tributario
diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1.0s pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medigGes,
correspondendo as etapas concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra,
nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalagéo da obra, devendo
necessariamente corresponder também a execugéo efetiva de servigos previstos
no Relatério de Vistoria - RV. O primeiro pagamento ficara condicionado ao
cumprimento pelo Contratado das seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira
responsabilidade:

|. Apresentagdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de
Obras, no caso de se tratar de hipétese de inscrigéo obrigatéria nos termos da
legislagao aplicavel;

Il. Apresentagéo do seguro de risco de engenharia;

lll. Colocacgao de placas;
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IV. Comunicacgéo do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;
apresentacdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido
exigidos no ajuste, vencidos até ent&o;

PARAGRAFO SEGUNDO

O recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN devera
ser feito em consonancia com o artigo 3° e demais disposi¢des da Lei Complementar
Federal n° 116/2003, e respeitando as seguintes determinagdes:

| - Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a retengéo do ISSQN pelo
tomador dos servigos:

a) A SIURB, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia
correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga
equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome do
Contratado no prazo previsto na legislagdo municipal.

b) Para tanto, o Contratado deverd destacar o valor da retengdo, a titulo de
"RETENCAO PARA O ISS" ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento
de cobranga equivalente. Considera-se prego do servigo a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma dedugao.

Il - Caso, por outro lado, ndo haja previsdo de retencédo do ISSQN pelo tomador dos
servicos:

a) O Contratado devera apresentar declaragdo da Municipalidade competente com
a indicag&o de sua data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condigéo de
isengao;

b) Mensalmente, o Contratado devera apresentar comprovante de recolhimento do
ISSQN correspondente ao servigo executado e devera estar referenciado a data
de emissdo da nota fiscal, fatura ou documento de cobranga equivalente;

¢) Caso, por ocasido da apresentagdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de
cobranga equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do
ISSQN, poderéo ser apresentadas copias das guias de recolhimento referentes
ao més imediatamente anterior, devendo o Contratado apresentar a
documentagdo devida quando do vencimento do prazo legal para o
recolhimento.

d) A liberagéo dos demais pagamentos ficara condicionada & apresentagéo mensal,
pelo Contratado, dos comprovantes de recolhimento das contribuicbes devidas
ao INSS (GPS). As guias de recolhimento do INSS e o CRF deveréo estar
acompanhados de declaragéo do Contador do Contratado informando que os
funcionarios locados na obra estéo incluidos nestes comprovantes.

e). A ndo apresentagéo dessas comprovagdes assegura a SIURB o direito de sustar
o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.
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PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos ser&o realizados mediante depésito em conta corrente em nome do
Contratado no Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias da aprovagédo da medigao,
observado o seguinte procedimento:

| o Contratado entregara os relatérios de medigéo a SIURB em até dois dias Uteis
apés a sua realizagao;

Il a SIURB deveré aprovar os valores medidos para fins de emisséo da fatura pelo
Contratado, comunicando-a por escrito da aprovagdo em até cinco dias Uteis
contados a partir do recebimento da medigao;

[l o Contratado apresentara a fatura no dia Util seguinte a aprovacéo da medig&@o
correspondente pela SIURB.

IV a ndo aprovacao dos valores pela SIURB devera ser comunicada ao Contratado
no prazo de trés dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

V As faturas que apresentarem incorregdes serdo devolvidas ao Contratado para
retificagdo, contando se o prazo de pagamento a partir da data de
reapresentagdo das faturas corrigidas a SIURB. A devolugéo das faturas em
hipétese alguma servird de pretexto para que o Contratado suspenda a
execugdo do contrato;

VI Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo
ensejardo a prorrogacdo do prazo de pagamento por igual nimero de dias a
que corresponderem os atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO

Constitui condi¢do para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em
nome da contratada no "Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos
e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por
ocasido da realizagio de cada pagamento. O cumprimento desta condigdo podera
se dar pela comprovagéo, pela Contratada, de que os registros estao suspensos,
nos termos do artigo 8° da Lei Estadual n® 12.799/2008.

PARAGRAFO QUINTO

O CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retengao de
tributos determinada por lei, ainda que n&o haja indicagéo de retengao na nota fiscal
apresentada ou que se refira a retengdes néo realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SEXTO

A realizacdo de pagamentos ndo isentara o Contratado das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servigos
por ela executados. '
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PARAGRAFO SETIMO

Para os pagamentos, além da execug&o dos servigos registrados pelas medigoes,
é necessario que o Contratado tenha cumprido todas as exigéncias contratuais
relativas a pagamentos e atendido as exigéncias da fiscalizacao, sem o que as
faturas ndo serdo aceitas.

PARAGRAFO OITAVO

Fica expressamente estabelecido que a SIURB, em nenhuma hipétese, apora
aceites em duplicatas, triplicatas ou letras de cdmbio e que somente liquidara titulos
que contiverem a clausula “vinculado a verificagdo de clausulas do presente
contrato firmada pelo emitente do titulo e eventuais endossatarios.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1.0s pregos inicialmente ajustados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um)
ano contado da data do orgamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas
referenciais elaboradas pela FIPE do més de outubro do ano de 2024,
motivo pelo qual esta é a data do orgamento estimado.

7.2.E previsto reajuste anual dos pregos inicialmente ajustados, de modo que, caso
o prazo de execugao do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure
1 (um) ano a contar da data do orgamento estimado, e independentemente de
pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicagdo, pelo Contratante, do indice de Pregos de Obras Publicas - indice de
Pregos de Edificagdes — Escolas, elaborado pela Fundag&o Instituto de
Pesquisas Econdmicas - FIPE, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3.No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um
ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4.No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice(s) de reajustamento, o
Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagéao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s)
o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5.Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

i
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7.6.Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&o)
adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

7.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Séo obrigagdes do Contratante:

B.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.14.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo
Contratado, de acordo com o contrato e a documentagéo que o integra;

Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-
se de que as solucgdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das
obrigagdes pelo Contratado;

Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que se refere
a parcela incontroversa, para efeito de liquidagédo e pagamento, se
houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto & dimens&o, qualidade e quantidade, observando-se o
art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao
do objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste
Contrato;

Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Procuradoria Geral do
Estado para adogdo das medidas cabiveis quando necessaria medida
judicial diante do descumprimentg de obrigacdes pelo Cont(atado;
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8.1.10. Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes
relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados 0s
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste, observado o
prazo de 30 (trinta) dias para deciséo, a contar da conclus&o da instrugao
do requerimento, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo, e
excepcionada a hipétese de disposigéo legal ou clausula contratual que
estabelega prazo especifico;

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contado a partir da concluséo da instrugéo do requerimento,
sendo admitida a prorrogagéo motivada desse prazo por igual periodo,
e observado o disposto no paragrafo unico do artigo 131 da Lei n°
14.133, de 2021,

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais;

8.1.13. Comunicar ao Contratado na hipétese de posterior alteragéo do projeto
pelo Contratante, se o caso estiver enquadrado na situagéo disciplinada
pelo art. 93, § 3°, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para O
desenvolvimento dos servigos objeto do contrato,

8.1.15. Realizar avaliagdes periédicas da qualidade dos servicos, apos seu
recebimento;

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagcdo como
condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto
concernente a ultima e/ou Unica medicdo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto
ao Cartério de Registro de Iméveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
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relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servico e
notificagées expedidas;

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e

instalagbes, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranga e salde no trabalho, caso haja
previsdo nos instrumentos da contratacdo de que o servigo seja
executado nas dependéncias do Contratante, ou em local por ele
designado;

8.1.19. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, quando for o caso,

verificar pendéncias, liberar areas efou adotar providéncias cabiveis
para a regularidade do inicio da sua execugéo;

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais,

8.2.

8.3.

empregados, prepostos, administradores e/ou sécios do Contratado, a
que tenha acesso durante a execugdo do objeto a que se refere a
clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares
aplicaveis, em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com
suas alterag6es subsequentes.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro ndo se iniciara enquanto o Contratado ndo cumprir
os atos ou apresentar a documentagéo solicitada pelo Contratante para
adequada instrugéo do requerimento.

A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos
pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugéo do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1

9.1.3.

O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes estabelecidas em lei, e
aquelas constantes deste Contrato e da documentagéo que o integra,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execug@o do objeto, observando, ainda, as
obrigacdes a seguir dispostas:

Utilizar, na fase prevista no cronograma, o equipamento especial indicado
no relatério de vistoria;

Manter seguro de risco de engenharia no valor deste contrato, cuja apdlice
(copia) devera ser apresentada a Geréncia de Contratos da SIURB;

11




9.1.4.

9.1.5.

9.1.7.

9.1.8.
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Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenga
nos locais dos servigos for julgada inconveniente pela SIURB, incluindo-
se o(s) responsavel(eis) pela(s) obra (s);

Analisar do ponto de vista executivo os documentos técnicos integrantes
do contrato e comunicar por escrito, & Diretoria de Obras e Servigos da
SIURB, os erros de projeto, inclusive quaisquer transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou leis, durante o prazo de 15 (quinze) dias
contados da data de assinatura do contrato, sendo que a comunicacao
fora do prazo acima ou a auséncia de comunicagdo, hdo ensejara ao
Contratado o direito de reclamar, no futuro, quaisquer prejuizos que julgar
haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente;

Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servicos objeto do
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com
os documentos e especificagbes que integram o contrato, no prazo
determinado;

Conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislagao
Federal, Estadual e Municipal, as Normas e Catalogos técnicos
publicados pela FDE (Normas de Apresentacgédo de Projetos — Arquitetura
/ Estrutura / Hidraulica / Elétrica, Catalogos de Ambiente, Catalogo de
Componentes e Catalogo de Servigos), bem como cumprir as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo os locais dos servigcos
sempre limpos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e
disciplina nos termos da Norma Regulamentadora n°® 18 (Ministério do
Trabalho), além de executar os servigos e obras objeto deste contrato de
acordo com as melhores técnicas disponiveis, com a regulamentagéo
brasileira, com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira
responsabilidade pela sua execugao;

Realizar, as suas expensas, obrigatoriamente, os ensaios tecnoldgicos de
concreto, aco, bloco de concreto ou ceramico, grout (micro concreto) e
compactagdo de aterros, de acordo com o estabelecido pela Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Realizar, quando solicitado pela
fiscalizagdo, os ensaios de produtos ou insumos que comprovem
conformidade com as especificagdes técnicas da SIURB, ou instalar e
manter no canteiro de obras, desde que necessario e a critério da SIURB,
laboratério de campo que permita a execugéo dos ensaios para controles
tecnoldgicos;

Refazer, as suas expensas, os servigos executados em desacordo com o
estabelecido no contrato e os que apresentarem defeitos de material,
desconformidades ao especificado, execugdo em desacordo com a boa
técnica ou vicio de construcao, de acordo com a legislagéo aplicavel.

/\\
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9.1.10.

8.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

9.1.14.

8.1.15.

9.1.16.

9.1.17.

9.1.18.

PREFEITURA DE
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Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos
que, incluindo as infragdes ambientais, por dolo ou culpa no cumprimento
do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar, por si ou
por seus empregados, a SIURB ou terceiros;

Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos
servigos, as placas da(s) obra(s), conforme modelo fornecido pela SIURB;

Comunicar a Diretoria de Obras e Servicos da SIURB, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique nos locais dos servigos;

Cumprir todas as solicitagcdes e exigéncias feitas pela SIURB nos Livros
de Ocorréncias;

Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitados pela SIURB, ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais
da(s) obra(s), bem como aos documentos relativos aos servigos
executados ou em execugao;

Paralisar, por determinagédo da SIURB, qualquer servigo que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

Arcar com todos os custos das demoligdes, reparacgdes e reconstrugbes
que seja obrigada a fazer em consequéncia da negligéncia no
cumprimento de suas obrigagdes contratuais ou legais;

Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica e
saneamento, para ligagdes provisorias desses suprimentos;

Prover todos os funcionarios envolvidos com a(s) obra(s), dos
equipamentos de seguranca, EPI’s, definidos pela legislagdo trabalhista e
na Norma Regulamentadora n°® 6 (Ministério do Trabalho);

9.1.19. O Contratado devera apresentar Levantamento Topografico/Cadastral

9.1.20.

atualizado para recebimento definitivo da obra, sempre que solicitado pela
SIURB;

Manter o local da obra e/ou dos servigos isolado, ndo permitindo o acesso
de pessoas estranhas ao mesmo, sem a prévia e expressa autorizacao
da SIURB. A né&o observéancia desta norma acarretara a responsabilidade
civil e criminal, perdas, danos e prejuizos decorrentes, nos termos legais
e contratuais;
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9.1.21.

9.1.22.

0.1.23.

9.1.24.

9.1.25.

9.1.26.

9.1.27.

9.1.28.

9.1.29.

9.1.30.

9.1.31.

PREFEITURA DE
SAO PAULO
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Empregar tecnologia que possibilite redugdo e uso racional da agua
potavel, visando melhor desempenho sob o ponto de vista de eficiéncia
no consumo da agua potavel;

Apresentar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para recebimento
definitivo da obra, desde que pertinente ao objeto do contrato;

Fornecer Laudo Técnico de Inspegdo do SPDA, apds execugdo dos

servicos, assinado por Engenheiro Eletricista, desde que pertinente ao
objeto do contrato;

Apresentar na assinatura do contrato, a Anotagdo de responsabilidade
Técnica — ART, acompanhada de prova de recolhimento, referente ao
objeto do contrato;

Empregar procedimentos de gestdo que possibilitem a minimizagéo da
geracdo dos residuos, sua reutilizagéo, reciclagem ou, em ultimo caso,
disposigdo em areas licenciadas para tal finalidade CONAMA 307,

Nao manter, no local dos servicos, empregados sem o competente
registro do contrato de trabalho na CTPS, nem em condigdes contrarias
as normas de seguranga e saude no trabalho:

Elaborar e implementar o PCMAT (Programa de Condigdes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo), em conformidade com
o item 18.3 da NR 18;

Executar o PPRA (Programa de Prevengéo de Riscos Ambientais) de
forma articulada com o PCMSO (Programa de Controle Médico de Satde
Ocupacional) e os ASO (Atestados de Salde Ocupacional) das eventuais
subcontratadas;

Elaborar e executar, quando houver necessidade para a execug¢éo dos
servicos, se definido pela SIURB, Projeto Elétrico Provisorio, por
intermédio de profissional (is) legalmente habilitado(s) e em conformidade
com a NR 10 e NBR 5410;

Contratar, no minimo, um (1) Técnico de Seguranga do Trabalho fixo para
cada obra que tenha previsdo de nimero superior a 100 trabalhadores,
considerado o pessoal proprio e das eventuais subcontratadas, nos
termos da NR 4,

Cumprir, rigorosamente, o Plano de Gestdo de Seguranca e Saude no
Trabalho apresentado pela SIURB ou por empresa por ela contratada

para tal fim;
ST o, :
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9.1.32. Responder solidariamente com a SIURB pelas multas eventualmente

aplicadas resultantes do descumprimento de quaisquer condigdes
estabelecidas nas normas de seguranga e saude no trabalho, neste
Contrato, na Consolidagéo das Leis do Trabalho e Portaria n® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e outras disposigdes relacionadas com a matéria;

9.1.33. Para obras a serem submetidas a processo de certificagdo ambiental, além

9.1.34.

9.1.35.

9.1.36.

9.1.36.1.

9.1.37.

9.1.38.

de executar a obra em conformidade ao conteudo das pecgas graficas do
projeto, consultar e atender o conjunto dos documentos elaborados e dos
termos de compromisso estabelecidos por ocasido da certificagcao
ambiental do projeto, a serem fornecidos pela SIURB,;

Contratar Consultoria em Sustentabilidade incluindo os servicos
profissionais de assisténcia & execugao da obra, visando ao cumprimento
dos compromissos assumidos pelo projeto certificado;

Contratar os servigos de Auditoria junto ao 6rgao certificador.

Designar e manter preposto aceito pelo Contratante no local do servigo
para representar o Contratado na execugéo do contrato.

A indicacdo ou a manutengdo do preposto do Contratado podera ser
recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipGtese
em que o Contratado devera designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n°® 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitagcdo e conhecimento adequados, utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.1.39. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no

total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;

9.1.40. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do

objeto, de acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado diretamente a
Administragdo ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, néo
excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o
acompanhamento da execugo cont_rg__t_gal pelo Contratante, que ficara
_-\\.\1’..?.‘- l_g,.\ ~ \
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autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida na documentagdo que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.1.41. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizagdo ou finalizagao do servico no prazo
estabelecido, para adogéo de agbes de contingéncia cabiveis.

9.1.42. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, cOnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contratante, de agente publico que desempenhe (ou) fungéo
na contratag&o ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Gnico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.43. Quando néao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou em outros meios
eletrénicos habeis de informacdes, o contratado devera atender a
notificacdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, os seguintes documentos:

a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

b) certidbes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas
Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do
contratado que tenham sido exigidas para fins de habilitagdo na
documentacgéo que integra este instrumento;

c) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas
— CNDT;

9.1.44. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigactes previstas em Acordo,
Convengao, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas
pelo contrato, e por todas as obrigagdes e encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em
legislac&o especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade
ao Contratante, nos termos do artigo 121 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.1.45. Prestar todo esclarecimento ou informagéao solicitada pelo Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos & execugao do objeto.

9.1.46. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

y /\ \ SR>
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9.1.47. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

9.1.48. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigbes de
seguranga, higiene e disciplina.

9.1.49. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do Termo de Referéncia, observando-se o disposto no
Capitulo VII do Titulo lll da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.50. Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagédo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.51. Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagéo e qualificagéo
exigidas;

9.1.52. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de
2021);

9.1.53. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item
anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagédo dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico, da Lei n° 14.133, de 2021);

9.1.54. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e
criminalmente por sua indevida divulgagao e incorreta ou inadequada
utilizagao;

9.1.55. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.56. Cumprir as disposi¢des legais e regulamentares federais, estaduais e
municipais que interfiram na execugéo do objeto, bem como as normas
de seguranca do Contratante;
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9.1.57. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagao
que integra este Contrato.

9.1.58. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de
cracha.

9.1.59. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus
profissionais que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do objeto da
contratacao.

9.1.60. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

9.1.61. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos
profissionais alocados, no prazo fixado pela fiscalizagédo do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas
3 execucao do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.62. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

9.1.63. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao
abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio
de fungao.

9.1.64. Instruir os seus profissionais, quanto a prevengéo de incéndios nas areas
do Contratante.

9.1.65. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

9.1.66. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
a(s) area(s) de atuagéo prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena
validade.

9.1.67. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagao aplicavel.

9.1.68. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo
Engenheiro preposto responsavel, as informagbes sobre o andamento do
empreendimento, tais como nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados,
registro de ocorré;cias e outros fatg_s_;x relacionados, bem como os
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comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagéo ao
cronograma previsto.

9.1.69. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgado, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.1.70. No caso de utilizagdo na execucado do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art.
1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas
aquisicdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA.

9.1.71. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que
sejam utilizados em cada etapa da execugdo contratual, por ocasido da
respectiva medigdo, mediante a apresentagdo da documentagéo indicada
no Termo de Referéncia, conforme o caso.

9.1.72. No caso de utilizagdo na execugao do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto
estadual n® 67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisicoes de
pessoa juridica com inscrigéo validada no CADMINERIO.

9.1.73. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n° 12.684, de 26 de
julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos,
materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composi¢ao.

9.1.74. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos

residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de
05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.74.1.0 gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de
Gestdo de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso.

9.1.74.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagao
ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratagédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.74.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
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encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material
para usos futuros.

9.1.74.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser

reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

9.1.74.2.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias

ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.74.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):

9.1.74 3.

9.1.74.4.

9.1.76.

9.1.75:1.

9.1.75.2:

deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios
da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas néo licenciadas.

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de
Gestdo de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o Contratado
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacgdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislag&o correlata.
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Deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e
custo inferior em relagdo aos agregados naturais, conforme tenha sido
disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o previsto
na planilha de formagéao de pregos que integra este instrumento.

9.1.77. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.77.1. de qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos;

9.1.77.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade

intelectual de terceiros;

9.1.77.3. de danos resultantes de defeitos ou incorregcdes dos servigos

9.1.78.

9.1.79.

9.1.80.

9.2.

executados;

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
autorizados pela fiscalizagdo e sob custas do Contratado, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes do Termo
de Referéncia;

Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades
previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.),
bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizagdo dos servigcos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”,
licengas ambientais, alvaras, etc.).

Comprovar inscricdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar
de hipétese de inscrigdo obrigatéria nos termos da legislagao aplicavel.

Em atendimento & Lei n°® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n°
67.301, de 2022, o Contratado se compromete a conduzir 0os seus
negécios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e quaisquer outros atos
lesivos & Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o
Contratado ndo podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacgéo, vantagens financeiras ou beneficios
de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto
deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,
colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a
subcontratagéo.

, 5{/
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O descumprimento das obrigagdes previstas na subdivisdo acima podera
submeter o Contratado & extingdo unilateral do contrato, a critério do
Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes penais e
administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo
administrativo de responsabilizacdo de que tratam a Lei n° 12.846, de
2013, e o Decreto estadual n° 67.301, de 2022.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagéo, na execugdo deste
contrato, de:

agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro
que auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos
§§ 1° e 2° do artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021;

pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na
contratacéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou
paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n® 14.133, de 2021;

pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14
da Lei n° 14.133, de 2021.

O Contratado devera observar a vedagao constante do Decreto estadual
n° 68.829, de 4 de setembro de 2024.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1.

Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no
ambito da execugao do objeto deste contrato, as partes deverdo observar
as normas previstas na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral
de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragbes
subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugao prestada pelo Contratado, nos

moldes do art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor da Ordem de Servigo.

277
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11.1.1. O contratado devera apresentar a garantia quando da emissdo de cada
Ordem de Servico, sendo uma das condigdes obrigatérias para sua
assinatura.

11.2. Desfalcada a garantia prestada, pela imposi¢éo de multas ou outro motivo de
direito, o Contratado sera notificado através de correspondéncia simples,
para, no prazo de 3 (trés) dias uteis, complementar o valor caucional. A
ndo apresentagdo da cobertura da garantia importara em resciséo
contratual. A SIURB cabe descontar da garantia toda a importancia que,
a qualquer titulo, lhe for devida pelo Contratado.

11.3. A ndo prestacgédo da garantia de execugao equivale a recusa injustificada para
a assinatura do contrato, caracterizando descumprimento total da
obrigacdo assumida, e sujeitando a adjudicataria as sanges previstas e
demais normas pertinentes.

11.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger o periodo de vigéncia contratual.

11.5. A contratada podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

11.5.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante deposito
bancéario em favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta
que contemple a corregdo monetaria do valor depositado.

11.5.2. Titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidagédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

11.5.3. Fianga bancéria. Feita a opgéo pela fianga bancaria, no instrumento devera
constar a renlncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cadigo Civil.

11.5.4. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total

11.5.5. Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos listados no item 11.6. Caso tal cobertura nédo
conste expressamente da apdlice, a adjudicataria podera apresentar
declaracdo firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-
garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os referidos

eventos.
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11.5.5.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio
nas datas convencionadas.

11.5.5.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as
modificacdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando
for o caso, o disposto no § 2° do artigo 96 e no paragrafo Unico do artigo
97 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.5.5.3. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovagao ou de aniversario, desde que mantidas as condigbes e
coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum periodo fique
descoberto, nas condigdes estabelecidas pelo paragrafo Gnico do artigo
97, c/lc 0 § 2° do artigo 96 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.6. A garantia de execugdo assegurara, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto;

11.6.2. prejuizos diretos causados a Unidade Contratante decorrentes de culpa ou
dolo do contratado durante a execuc¢ao do objeto;

11.6.3. multas, moratérias e compensatérias, aplicadas pela Unidade Contratante
a contratada, e

11.6.4. obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias e para com o FGTS relacionadas
ao contrato, ndo adimplidas pela detentora, quando couber.

11.7. N&o seréo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade
que ndo as seguintes:

11.7.1. Caso fortuito ou forgca maior.

11.7.2. Descumprimento das obrigagoes pela contratada decorrentes de atos ou
fatos imputaveis exclusivamente a Unidade Contratante.

11.7.3. Hipdteses de isencéo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal
ou regulamentar.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger o periodo de vigéncia contratual.

11.9. Na hipotese de suspensio do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou
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de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou
o adimplemento pela Administragao,

11.10. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada ou renovada seguindo os mMesmos
parametros.

11.11. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege
a mateéria.

11.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lein.® 14.133,
de 2021).

11.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer
fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do
sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11
de abril de 2022.

11.12. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante
a sua validade, ainda que a notificagdo quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais
(§ 4° do artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021) ou a comunicagao do sinistro
pelo Contratante ocorra apds expirada a vigéncia da contratagdo ou a
validade da garantia.

11.13. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apodlice, carta-fianga ou
autorizagao para a liberagao de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia, acompanhada de declaragéo do contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

11.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragéo e,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.15. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangoes
ao Contratado.

11.16. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista neste Contrato.
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11.17. A garantia de execugdo € independente de eventual garantia do servigo
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagédo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao Contratado que incorrer
nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

12.2.1. Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato,
quando nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156,
§ 2° da Lei n® 14.133, de 2021);

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” da subdivisdo anterior desta clausula, quando
nao se justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da
Lei n° 14.133, de 2021);

12.2.3. Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas
as condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” da subdivisdo anterior
desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d" da referida subdivisao,
que justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da
Lei n® 14.133, de 2021).

12.2.4. Multa: a ser aplicada nos montantes e para as infragdes abaixo
relacionadas: QUL
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a) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da obra, por dia de atraso
no seu inicio, a partir da assinatura do contrato, até o limite de 2% (dois
por cento) do valor da obra, apos o que, a critério da SIURB, este podera
ser extinto, e ser aplicada, adicionalmente, a penalidade de impedimento
de licitar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 3
(trés) anos;

b) multa, calculada na forma indicada no paragrafo primeiro desta clausula, na
hipétese de atraso na conclusdo dos servigos, em até 30 (trinta) dias.
Apoés esse prazo, a multa sera de 1% (um por cento) ao dia,
cumulativamente, até o limite estabelecido no paragrafo terceiro desta
clausula;

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obra, na hipétese de
descumprimento de qualquer das condigdes contratuais, cujas sangdes
nao estejam previstas especificadamente nesta clausula;

d) multa de 10% (dez por cento) do valor total pago da(s) obra(s), na hipétese da
ndo apresentagdo da certiddo negativa, ou positiva com efeitos de
negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido, no prazo estabelecido;

e) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obra, por sua inexecucéo total;

f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por sua
inexecugao parcial;

PARAGRAFO PRIMEIRO

Para o célculo da multa a que se refere a alinea "b" desta clausula, sera utilizada a
seguinte formula:

M=0,4 (n/p)2 v.

Onde: M = Valor da multa

n = nimero de dias de atraso

v = valor total pago da obra

p = prazo contratual, em dias

* a relagao (n/p) sera calculada com 4 (quatro) casas decimais.

PARAGRAFO SEGUNDO

A multa prevista na alinea “d” é aplicavel na sua totalidade, independentemente do
limite estabelecido no PARAGRAFO TERCEIRO abaixo.
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PARAGRAFO TERCEIRO

LI

As multas previstas nas alineas “a”, “b”, “c”, “e” e “f" desta clausula, sdo cumulativas
e serdo aplicadas até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total da(s) obra(s)
penalizada(s), quando este ajuste podera ser extinguido e aplicado o impedimento
de licitar e contratar com a Administragéo Publica, pelo prazo de até 03 (trés) anos.

12.3.  Aaplicagdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese
alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, § 9°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes
previstas neste Contrato (art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo (art.
157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado,
além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada, caso exigida na documentagdo que integra este instrumento,
ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei
n° 14.133, de 2021).

12.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se
o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n°
14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos orgéos de controle.

127, As sangdes sdo autbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica
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que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de
2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

A personalidade juridica do Contratado poderéd ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n°® 14.133, de 2021,
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n°® 14.133, de
2021).

O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de aplicacdo da sang&o, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangbes por ele aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do
Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na
forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

O descumprimento pelo Contratado das obrigacdes previstas nos incisos
| e Il do artigo 11 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou nos incisos
| e Il do artigo 9° do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar
a extincdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicagdo das
sancOes administrativas cabiveis, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes, independentemente de sua
responsabilizagdo na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1.

13.1.1.

O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as
consequéncias previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n°
14.133, de 2021.

O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de
extincdo por ato unilateral da Administragao, prevista no artigo 138 da Lei
n°® 14.133, de 2021.
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13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n° 14.133, de 2021, devendo a extingdo ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

13.1.3. A alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a extingdo contratual se nao restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operagdo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar
mudanga em pessoa juridica contratada, devera ser formalizada alteragéo
subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extingédo, sempre que possivel, sera precedido da indicagéo de:
13.2.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizagbes e multas.

13.3. A extingéo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento de eventual
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida
indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatorio ou na
execucdo contratual, caso ndo seja possivel o saneamento, a decisdo
pelo Contratante sobre a suspensdo da execucdo ou sobre a declaragao
de nulidade do contrato somente sera adotada na hipdtese em que se
revelar medida de interesse publico, observado o disposto nos artigos 147
a 149 da Lei n° 14.133, de 2021, conferindo se ao Contratado
oportunidade para prévia manifestacéo e participacdo na instrugéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

14.1 Serdo indicados, em cada Ordem de Servico — OS, quais recursos
orcamentarios serdo onerados pela despesa correspondente.

14.2 Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a
dotagdo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera
indicada apés aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1 Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133,
de 2021, e disposi¢des regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente,




PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

as disposigdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124
e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério
exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n°
14.133, de 2021.

Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serao fixados por meio da aplicagdo
da relag&o geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
Administragcéo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na
data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da
Lei n® 14.133, de 2021.

Na presente contratagéo, a diferenga percentual entre o valor global do
contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor
do Contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

Eventuais alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante
celebragdo de termo aditivo, respeitadas as disposicdes da Lei n® 14.133,
de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade de
antecipagédo de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os
encargos do Contratado, o equilibrio econdmico-financeiro inicial sera
restabelecido no mesmo termo aditivo.

Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebragédo de termo aditivo,
na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1.

Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94
da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencgéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §
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2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155,

de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92 §1°)

18.1.  Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo para

dirimir quaisquer questdes que decorrerem deste Termo de Contrato, que

nao puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, §

1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente
instrumento em 03 (trés) vias, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo

Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito,

sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Sé&o Paulo,3*de Q. Qo 2to-de 2026.
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CONSTRUMIK COMERCIO E CONSTRUGAO LTDA.
CALVIN SENNE DOS SANTOS

ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:
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BORGES DA SILVA Nelma Ap. Gongalves Pereira
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