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PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E DBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 074/SIURB/25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 §022.2025/0006115-2
CONCORRENCIA N2 003/2023.5MS.G

PROCESSO CONCORRENCIA N2 6018.2023/0028376-1
ATA DE REGISTRO DE PREGCOS N° 004/SMS.G/2023

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO
DE SERVICOS DE REPARQS, ADEQUAGOES PONTUAIS E PEQUENOS SERVICOS DE ENGENHARIA
NOS PREDIOS OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MAO-DE-OBRA, EM LOTES - UNIDADE ESCOLAR EMEI MARIA DO CARMO GODOY

RAMOS - SUBPREFEITURA PIRITUBA/ JARAGUA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS — SIURB

CONTRATADA: CODIGO ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

VALOR: RS 868.283,91 (OITOCENTQS E SESSENTA E OITO MilL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E

NOVENTA E UM CENTAVOS)

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representada pelo
Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRQ,
adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro, a empresa CODIGO ENGENHARIA E
CONSTRUGOES LTDA., sediada na Avenida Cauaxi, n° 293, Sala 1706, Alphaville Industrial — CEP 06.454-020
Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o n2 05.577.367/0001-96, neste ato representada pelo Senhor MARCELO
MEIRA PRIMOLAN, portador do RG n2 19.236.799-7 e do CPF n® 091.558.258-93, adiante designada
simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com o despacho autorizatario exarado pelo Senhor Secretario
MARCOS MONTEIRO da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras em doc. SEl 141960555 do
processo administrativo n? 6022.2025/0006115-2, publicadoe no Diario Oficial da Cidade de S3o Paulo de
11/08/2025, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢Ges da Lei Federal
n2. 14,133/21, de 01 de abril de 2021 de 1993 e suas alteracdes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro
de 2002, Decreto Municipal n2.62.100/22, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n2. 43,184 de 13
de margo de 2007, Decreto Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2008, Resolugdo n2 07/2016 do

l'rlbunal de Contas do Municipio de S3o Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.

1

1.

2.

Constitui objeto deste Contrato a execucdo de servicos e obras para MANUTENCAO DA UNIDADE
ESCOLAR EMElI MARIA DO CARMO GODOY RAMOS - SUBPREFEITURA PIRITUBA/ JARAGUA,
obrigando-se a CONTRATADA a executd-los de acordo com o Edital de CONCORRENCIA N2
003/2023.5MS5.G, Planilha de Orcamento de Custos Basicos em doc. SEI 140745653 e demais
elementos que compoem o processo administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os

quais passam a integrar este instrumento.

Ficam tambem fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e Elementas Técnicos
constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e

mediante termo aditivo, guaisquer modificagdes que venham a ocarrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.

1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de empreitada por pregos

unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS
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3.
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O valor do presente Contrato & de RS 868.283,91 (oitocentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta

e trés reais e noventa e um centavos) — Data-base: JANEIRO/2025.

As despesas correspondentes onerarao a dotagdo orgcamentdria n2
16.10.12.365.3025.3.362.44305100.00 e do orcamento vigente, suportadas pelas Notas de Empenho
n2 115.090/2025, no valor de RS 868.283,91 (oitocentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e

trés reais e noventa e um centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd observado o principio da

anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA
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O prazo para execu¢ao das obras e servigos sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data

fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 84, da Lei Federal 14.133 /21, mediante

Termo de Aditamento.

As obras deverdo ser iniciadas dentro do pr. (cinco) dias uteis, contados da Ordem de Inicio.
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4.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, querde prorrogagdo de prazo, que
envolva modificacio do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de

5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposicdo, na multa

estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIC DOS SERVIGOS

5.1. A contratada deverd apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacdo

necessaria a emissao da Ordem de Inicio de Servigos:
a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Tecnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o periodo de

execucdo da obra:
c.l) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislacdo

pertinente.

5.2. Arecusaouondocomparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdo considerados inexecugdo
total do objeto contratual e ensejardo a aplicacdo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula

Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apds verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB a regularidade de
toda a documentacdo, os servicos objetivados serdo solicitados a cantratada mediante a emissdo de
Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da

execucdo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.
CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte

integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecide remunerara todas as despesas necessarias a execucdo dos servigos, bem

como as despesas da CONTRATADA,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

CIDADE DE
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Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam imprescindiveis
ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SMS, da

seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos acrescidos por
termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base JANEIRO/2025, sobre os quais incidira a
variacdo entre o “valor total dos custos basicos propaosto” e a valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.|. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado

o B.D.l referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos servigos novos
acrescidos por termo aditive serdo compostos com base nos precgos praticados pelo mercado,
retroagidos & data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se
como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposta” e o valor
total dos custos basicos argado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.|. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o

B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragdo pela adeguada e
perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios,

fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato.

Os pregos contratuais poderdo ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas federais

e municipais pertinentes porque o prazo de execucdo dos servigos é superior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de 01 (um) ano,
desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicées legais pertinentes, de acordo com

o Decreto n? 62.100/22.

6.5.1. Serd utilizado o Indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo Instituto de

Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o coOmputo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta, nos termos
do que dispde a Lei Faderal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do
aniversario do contrato;
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6.6.
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As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas poderdo vira ser
alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais gue disponham de forma

diversa scbre a materia.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

F

7.6.

A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao

protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execucdo dos

Servicos.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas guantidades de servicos executados no periodo

e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o percentual de BD| ofertado pela Contratada.

A medicdo deverd ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do primeiro

dia util posterior ao periodo de execucdo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parte inconteste da

medicdo dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de dezembro de
2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF n2. 072 de 06 de junho de
2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrdnica Fiscal, devendo o IS5 —
Impaosto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n2. 13.476/02,
alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e
16.888/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n2? 44.022/03 e 52.610/11. Fica o respaonsavel
tributario independentemente da retenc¢do do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e
demais acrascimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do

prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das contribuicdes
sociais, mediante a apresenta¢do da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co
— FGTS - e Informacgdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista

(CNDT).

Como condicdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medi¢ao realizada o contratado

apresentara os seguintes documentos:

ATA




b)

d)

e)

f)

g)

h)
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declaracdo de utilizac3o de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, quando esta

for a hipatese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisi¢do;

no caso de utilizagde de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverdo ser

entregues ao contratante os seguintes documentos:
notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais — ATPF,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —

IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste documento.

comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos da Decreto n2
48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser entregues ac contratante os seguintes

documentos:
notas fiscais de aguisicdo desses produtos;

na hipdtese de o valume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés metros cubicas), copia
da ultima Licenca de Operacdo do empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineracdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S3o Paulo - CETESB, quando
localizado no Estado de S3o Paulo, ou de documento equivalente, emitido por orgao ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de

empreendimentos localizados em outro Estado;

7.7. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas todas as

pendencias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Ospagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que passa a fazer

parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia indicada pela

CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n? 51.197 de 23/01/2010,




8.3.

8.4.

CIDADE DE
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a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as

disposicOes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocarrer a necessidade de providéncias camplementares por parte do contratado,
a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que

estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante, ocorrerd a
compensacdo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n2 05/2012, a qual dependera de

requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacdo financeira, o valor do principal devido sera reajustado
utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da caderneta de poupanca e de juros
simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupancga para fins de
compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e agquela data em gue o pagamento

efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsahilidades contratuais, nem implicara na

aceitagdo dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2,

- s 3

9.4,

O objeto do contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo com as condicdes

contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a autoridade superior,
mediante parecer circunstanciado, que servira de base & lavratura do Termo de Recebimento

Provisario.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do Termo de Recebimento

Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsdvel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da

comunicagda escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados da lavratura

g0 Termo de Recebimento Provisario, a Administragdo Municipal providenciarad a designacdo de

0 D¢ 2\\




CIDADE DE

INFRAESTRUTURA
UNBANA E OBRAS

Comissao de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacdo do objeto aos
termos conftratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitiva, mediante a
apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Debito, referente a matricula da obra junto

ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos elaborados, bem como por
sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a 2poca da sua execucdo, subsistird na farma da lej,
mesmo apos seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a gualquer momento para resolucdo

de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento, para
resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes construtivos,
esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes e etc., até a conclusio e recebimento

definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. No
documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no tode ou em parte e determinar o

que deve ser refeito,
10.2. Compete 3 CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral respansabilidade pela boa e eficiente execugdo das obras e/ou servigos, que
deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, documentos
técnicos fornecidos, normas da Associacdo Brasileira de Normas Tecnicas e a legislacdo em vigor,

assim como pelos danos decorrentes da realizagdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data
fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representard

na execucao do Contrato.
10.2.3. O preposto ndo poderd ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

10.2.4. Manter, na dire¢do dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.
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10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e guatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for julgada

10.2.6

10.2.7

10.2.8

inconveniente pela PREFEITURA.
. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

. Refazer, as suas expensas, 05 servicos executados em desacordo com o estabelecido neste

Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de execucdo.

. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas estabelecidas em
normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e

as caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido pela

10.2.10.

PREFEITURA, o controle tecnologico dos servigos e obras contratados, por firma especializada,
indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se configurar a

inexecucdo parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolucdo 1.024/2009 do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolucdo n2 07/2016 do
Tribunal de Contas do Municipio de 530 Paulo e no Ato Narmativo CREA-SP n2 06 de 28/05/12
e demais normas emitidas, para anotacdes de todos os fatos ocorridos durante a execucdo das
obras efou servicos, as determinacdes & regularizacdo das faltas ou defeitos observadaos,

conforme art, 117 da Lei Federal n® 14,133/21;

10.2.10.1. As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela fiscalizagdo da
contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da

contratada;

10.2.10.2. Ofs) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is) de execucdo do(s)
servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no

Didrio Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizacdo por monitaramento mediante o uso de imagens por cdmeras

e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser gravadas em midia
eletronica cronclogicamente identificada, e entregues a fiscalizagdo do Contrato,
para custodia e disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando

solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de22/09/2016.
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10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, devera manter sob

10:2.32.

10:2:4.3.

10.2.14.

10.2:5.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.

sua custadia, de forma organizada e atualizada, copia das midias mencionadas no

item 10.2.11.1.

As infarmacdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle que tratam os
subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma organizada e atualizada, bem
como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos

credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou informaces de que
tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados, sujeitarda as

responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrio a ser fornecido

pela Fiscalizacao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da
axecucdo do contrato, bem como por todas as despesas necessarias a realizacdo dos servigos,

custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho, devendo exigir de seus

funcionarios o uso dos equipamentos de protecdo individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0s servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregfes resultantes da execugdo ou

dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a PREFEITURA ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do

desenvolvimento dos servicos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INS5, bem
como requerer e obter junto ao referido drgdo a correspondente Certidio Negativa de

Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios a lavratura de

Termos Aditivos e de Recebimento Provisdrio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa
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pelo descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste

instrumento.

Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por ela
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitacdo e gualificagdo apresentadas por ocasido do

procedimenta licitatorio.

Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais indicades, por ocasido da
licitagdo, para fins de comprovagdo de capacitagdo técnico-profissional, admitindo-se sua
substituicdo, mediante prévia aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem nativa, que
porventura sejam necessarios na execugdo das obras e servicos objeto do presente contrato,
deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, gue atende aos

requisitos fixados no artigo 22, inciso Ill, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por
orgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorizagdo de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —IBAMA

10.2.24. Apresentar a competente Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.26.

10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2. Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, aléem de outros exigidos pela

legislagdo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos empregados de

subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a Secretaria, por meio da Fiscalizagdo:

10.3.1.
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Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos.




10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.
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Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA.
Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA.
Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promaover, com a presen¢a da CONTRATADA, as medi¢des dos servicos executados e

encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragdo da medicdo a

mesma devera ser processada pela fiscalizagdo.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagBes de planos de trabalho, projetos,

especificagdes, prazos e cronograma.
Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a perfeita
execugdo e o atendimento das especificacBes, bem como solucionar os problemas

axecutivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposicdes legais que

o regem.

10.3.10. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens gravadas

mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizacio ao Tribunal de
Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolucdo 07/2016 —

TCM de 22/09/2015.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as penalidades previstas

nos art. 155 a 158 das lei 14.133/2020 e suas alteragbes, Lei Municipal n2.13.278/02, Decreto

Municipal n2 62.100/22, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o

valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.3.%.

11.1.2.

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio das obras e

/ ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento o valor do contrato, por sua inexecu¢do total;
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11.1.4,

11.1.5.

11.1.6.
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11.1.3.1. A inexecucdo total do contrato poderd ensejar sua rescisda nos termos dos artigos
1552 158 da Lein2. 14.133/2021 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para
licitar, impedida de contratar com a Administracao Publica pelo periodo de até 02

(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidanea.
Multa de 20% (vinte por cento) sohre o valor do saldo contratual por sua inexecucdo parcial;

11.1.4.1. A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos dos
artigos 155 a 158 da lei n2 14.133/2020 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo

periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada iniddnea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nio cumprido da Clausula

10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer ofs)
servico(sjconsiderado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da obrigacdo de

refazimento do(s) servigo(s), nas condigdes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s) etapa(s) do

cronograma contratual;

11.1.7.1. A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores ofertados

em sua proposta.

Multa de 0,1% (um decimo por cento), apos o 52 dia util, por dia de atraso na entrega do pedido
de medicdo, sobre o valor previsto para desembolso para o més correspondente no

cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 202 dia (til, por dia de atraso na assinatura da
medicdo pelo Responsadvel Técnico, sobre o valor previsto para desembolso para o més

correspondente na cronograma vigente;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dais virgula cinco por centa) sabre

o valor total do contrato;

11.2. O ndo cumprimento dos requisitos previstos nas incises | e |l do artigo 62, do Decrete 50.977 de 06 de

40 D& >
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novembro de 2009, sujeitard o contratado a pena de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos

Il e lll do artigo 78 e da aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei Federal




11.3,

11.4.

11.5.

16,

137,

11.8.

11.9.
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14.133/21 e da sancgdo administrativa de proibigcdo de contratar com a Administragdo Publica por um
periodo de até 3 anos, com hase no inciso V, do § 82 do artigo 72da Lei 9.605/98, sem prejuizo das

implicagdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que 0s atos ou fatos que as originaram

sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e cansequentemente
0 pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que

seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas na instrumento contratual

e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das
demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 14.133/21 e suas alteracdes e na Lei Municipal

n.213.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n2 62,100/22, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente considerados

como inexecucdo total do instrumentao.

0O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto 31.503/92, e

alterac@es subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito a
Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do

Decreto 44.279/03.

11.10. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, alem de sua perda, respondera a

CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11. A Contratada estara sujeita, ainda, as sancbes penais previstas na Lei Federal n2. 14.133/21 e suas

alteracoes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1,

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato, a CONTRATADA
prestou garantia no valor de RS 43.414,19 (quarenta e trés mil, quatrocentas e quatorze reais e

dezenove centavos) conforme Memorando n® 044/25/SIURB.
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12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas as

modalidades previstas nas Disposicdes Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA serd convocada a reforgar a garantia,
no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de
5% (cinco por cento) do novo valer contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara

a aplicacdo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante requerimento,

devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou subcontratar no todo ou

em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo escrita da Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisao de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacdo judicial ou extrajudicial, agueles previstos no artigo 137 e incisos da Lei Federal n®
14.133/21 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 62 do
Decreto n? 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3. Na hipotese de rescisdo administrativa, 3 CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da

PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei Federal 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por

autoridade competente, devendo ser formalizada via Termo de Aditamento, lavrado no processo

originario, até o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se abriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdas que |he forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas

alteracdes.

14.3. No caso de supressées, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos trabalhos

serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente comprovados.

14.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos via termo aditivo so devera ser iniciada pela CONTRATADA

quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura do respectivo termo de aditamento ao
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAGAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30% do valor inicial do contrato, desde

gue prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade

competente, devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucdo do contrato, podera ensejar, a

critério da PREFEITURA, suspensio ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo lapso de tempo que faltava

para sua complementagdo, mediante a expedicdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer adar a
gquem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, deacdo, compensacdo, vantagens
financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele

ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradares ajam da mesma forma.
17.2. AsalteragBes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n2 14.133/21 e alteracdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S30 Paulo, mais precisamente o luizo
Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controversia decorrente do presente

ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés) vias de igual

teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

S3o Paulo, oJ 3 defin;Amo de 2025.

TADA
Al EXONSTRUCOES LTDA,
EIRA PRIMOLAN

CODIGO EN

qocio

TESTEMUNHAS:

\}n\&oﬂo E& x“wmclg.

lo Ramos de Figueredo
N R.F. 916.402.2
SIURB




