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TERMO DE CONTRATO N° 090/SIURB/25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2025/0004001-5

CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G

PROCESSO CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G-PROCESSO 6018.2023/0028376-1
ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 006/SMS.G/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREGCOS PARA A CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGAO DE SERVIGOS DE REPAROS,
ADEQUAGOES PONTUAIS E PEQUENOS SERVIGOS DE ENGENHARIA
NOS PREDIOS OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA - LOTE 06.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO — SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB.

CONTRATADA: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.

VALOR: 1.228.943,01 (UM MILHAO, DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS
E QUARENTA E TRES REAIS E UM CENTAVO).

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representada pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente
«pPREFEITURA” e, de outro, a empresa CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA
LTDA., sediada a Rua Arthur Friedenreich, n° 43, Vila Rio Branco, S50 Paulo/SP, inscrita
no CNPJ sob o n° 02.243.019/0001-94, neste ato representada pelo Senhor PAULO
GOMES DUQUE JUNIOR, portador do RG n° 27.290.169-6 SSP/SP e CPF n°
281.071.648-06, adiante designada simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com 0
despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario MARCOS MONTEIRO da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras em doc. SEl 143627685 do
processo administrativo n° 6022.2025/0004001-5, publicado no Didrio Oficial da Cidade de
Sao Paulo de 06/10/2025, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposigdes da Lei Federal n°. 14.133/21, de 01 de abril de 2021 de 1993 e suas
alterages, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal
n°.62.100/22, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo
de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Resolugado n° 07/2016

do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.

1:2:

Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servigos e obras para
MANUTENGAO DA UNIDADE ESCOLAR EMEF PRESIDENTE KENNEDY -
SUBPREFEITURA ARICANDUVA /| FORMOSA / CARRAO, obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de CONCORRENCIA N°
003/2023.SMS.G, Planilha de Orcamento de Custos Basicos em doc. SEI
126558357 e demais elementos que compdem O Pprocesso administrativo
mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este

instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e mediante termo aditivo, quaisquer

modificagbes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1

Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de

empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 1.228.943,01 (um milhao, duzentos e vinte
e oito mil, novecentos e quarenta e trés reais e um centavo) — Data-base:
JANEIRO/2025.

As despesas correspondentes onerar@o a dotagdo orgamentaria n°
16.10.12.361.3010.2.879.33903900.00 e do orgamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n°® 126214/2025, no valor de R$ 1.228.943,01 (um milhéo,

duzentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e trés reais e um centavo).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera

observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

O prazo para execugdo das obras e servicos sera de 120 (cento e vinte) dias
corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela

Prefeitura.
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4.2.

4.3.
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41.1. O prazo poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 84, da Lei Federal
14.133 /21, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados

da Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagéo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposi¢&o, na multa estipulada no

item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS

9.1,

il

5.3.

A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste

Contrato, a seguinte documentagdo necessdria a emisséo da Ordem de Inicio de

Servigos:
a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Tecnica referente aos SEervigos e
obras;

b) Comprovagédo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante

todo o periodo de execugéo da obra:
c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos

pela legislagdo pertinente.

A recusa ou o hdo comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecugao total do objeto contratual e ensejarao a aplicagao da

penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Ap6s verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
a regularidade de toda a documentag&o, os servigos objetivados serdo solicitados
3 contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a integrar este

contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugao dos servigos,

respeitada a vigéncia contratual. P
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CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execucado dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, seréo remunerados utilizando a

Tabela de Custos Unitarios SMS, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigéo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
JANEIRO/2025, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que
este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o

B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base
nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos béasicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento
da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera

adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a tnica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugéo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao

do contrato.

Os pregos contratuais poderao ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos
servigos € superior a 01 (um) ano.
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6.5.

6.6.
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Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as

disposigoes legais pertinentes, de acordo com o Decreto n° 62.100/22.

6.5.1. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdmicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o

primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vira ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou

municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

f o

1.2,

T3:

7.4.
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A medicdo mensal das obras efou servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execug&o dos servigos.

O valor de cada medigao sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagao dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medigado devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia

a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento

a parte inconteste da medigao dos servigos executados.

No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°, 13.476/02, alterada pelas
Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17
e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11.

Fica o responsavel tributario independentemente da retengéo do ISS, obrigado a
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recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigao, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informacgdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrdnica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

Como condicdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medi¢ao

realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragéo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas

fiscais de sua aquisigao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem

nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:
c) notas fiscais de aquisi¢ao destes produtos e subprodutos.

d) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa
copia autenticada deste documento.

e) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira
de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA.

f) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

g) notas fiscais de aquisi¢cdo desses produtos;

h) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés
metros cubicos), copia da ultima Licenga de Operagao do empreendimento

responsavel pela extragdo dos-produtos de mineragdo, emitida pela
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Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB, guando
localizado no Estado de S&o Paulo, ou de documento equivalente, emitido
por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao

objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico

Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo seré interrompida, reiniciando-se a

sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido
serd reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensagdo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente & data prevista para o pagamento e aquela data em que o

pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,

nem implicaréd na aceitagéo dos servigos.
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CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com

as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a

lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizag&o, mediante termo circunstanciado e assinado pelas

partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observago, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragéo
Municipal providenciara a designagéo de Comissé@o de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequagdo do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentagdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a

matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequagéo a legislagdo e as técnicas vigentes a
época da sua execugao, subsistira na forma da lei, mesmo ap6s seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de

problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregéo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificagdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras

baseadas nos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras. No documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura
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indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias,
podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que

deve ser refeito.
10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo das obras
e/ou servigos, que deverao ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associagéo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagado em vigor, assim

como pelos danos decorrentes da realizagéo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez

aceito pela Prefeitura, a representara na execugao do Contrato.
10.2.3. O preposto nédo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou

vicio de execugao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados
pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos

materiais utilizados e das obras e/ou servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnologico dos servigos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administragéo, sob pena de se configurar a inexecugao

parcial do contrato.
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10.2.12.
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Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio
de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a
execucdo das obras e/ou servigos, as determinagdes a regularizagao das
faltas ou defeitos observados, conforme art. 117 da Lei Federal n°
14.133/21,

10.2.10.1. As anotagbes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da

contratada;

10.2.10.2. O(s) Livro(s) de Ordem devera(éo) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execugédo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diario
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de

imagens por cdmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada,
e entregues a fiscalizagdo do Contrato, para custodia e
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 -
TCM de22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custodia, de forma organizada e
atualizada, copia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagdes obtidas por meio da implantagao destas formas de controle
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas

do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.
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10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.

10.2.21.

10.2.22,

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou
informacées de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme

padrdo a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugao do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de

materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegéo

individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou

incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo
do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento

dos servigos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido drgéo a

correspondente Certidao Negativa de Debitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisorio
e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de

clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e

qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

Manter durante toda execugéo do contrato, os profissionais indicados, por
ocasiéo da licitagdo, para fins-de-comprovagéo de capacitagao técnico-
/
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10.2.23.

10.2.24

10.2.25.

10.2.26.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

profissional, admitindo-se sua substituigdo, mediante prévia aprovagao da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugao das obras e
servigos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados
no artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por ¢rgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagao de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA
Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART,;
Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2. Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros

exigidos pela legislagao pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por
conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a Secretaria, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos

trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as dulvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a

CONTRATADA. ; /~’:; n
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10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA [ OBRAS
Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢bes dos servigos

executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medigdo a mesma devera ser processada pela

fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de

trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.
Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugédo e o atendimento das especificagbes, bem

como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das

disposigdes legais que o regem.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

B s |3

= ki)
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Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as

penalidades previstas nos art. 155 a 158 das lei 14.133/2020 e suas alteragdes, Lei

Municipal n°.13.278/02, Decreto Municipal n® 62.100/22, estando sujeita ainda as

seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas

mesmas bases do ajuste:

11.1.1.

11.1.2

11.4.3.

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;
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11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

114148,

11.1.9.

11.1.10.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

11:1.3.1. A inexecugao total do contrato poderd ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 155 a 158 da Lei n°. 14.133/2021
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser

declarada inidonea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;

11.1.4.1. A inexecucgao parcial do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 155 a 158 da Lei n°. 14.133/2020
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser

declarada inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servigo(s)considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente
da obrigagdo de refazimento do(s) servigo(s), nas condigbes estipuladas

neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)

etapa(s) do cronograma contratual,

1M13.01; A empresa adequara somente o cronograma financeiro com

os valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medigéo, sobre o valor previsto para desembolso

para o més correspondente no cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medigéo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto

para desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco




1152,

11.3.

11.4.

11.5:

11.6.

117,

11.8.

11.9.

11.10.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e |l do artigo 6°, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescisao do
contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo 78 e da aplicagdo das
penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei Federal 14.133/21 e da sangao
administrativa de proibigdo de contratar com a Administragdo Publica por um
periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72da Lei 9.605/98,

sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos

que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagédo de

eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencgédo por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

A aplicacédo de qualquer penalidade prevista neste Edital nao exclui a possibilidade
de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 14.133/21
e suas alteragbes e na Lei Municipal n.°13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 62.100/22, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo

obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos

termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11. A Contratada estara sujeita, ainda, as san¢bes penais previstas na Lei Federal n°.

14.133/21 e suas alteracoes.
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INFRAESTRUTURA
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

1271.

122

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 61.447,15 (sessenta e
um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quinze centavos), conforme
Memorando n° 055/25/SIURB.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢des Especificas
do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagéo de

penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1.

13.2,

13.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA n&o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo

escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 137 e incisos da Lei Federal n® 14.133/21 e paragrafo Unico do artigo 29 da
Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de
margo de 2007.

Na hipotese de resciséo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei Federal 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

14.1.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada via Termo de

Aditamento, lavrado no processo orlgmarlo ate o final da obra ou servigo.
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14.2.

14.3.

14.4.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos € nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados,

nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas alteragoes.

No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente

comprovados.

A execugao dos servigos novos acrescidos via termo aditivo s¢ devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedigédo da respectiva autorizagdo e assinatura

do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAGAO

15.1.

15.2.

A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de
30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela
Autoridade Competente.

A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado

no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16:1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugé@o do contrato,

podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensé&o ou rescisdo do ajuste.

Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegaré a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementag&o, mediante a expedi¢édo da Ordem de

Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIGOES FINAIS

y 5 i 18

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de

outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos
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colaboradores ajam da mesma forma.




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
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17.2. As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n® 14.133/21 e
alteragbes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais

precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual

controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03

(trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, 414 de guiunts de 2025.
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PREFEITURA
MARCOS MONT
SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB
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CMTRATADA
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.
PAULO GOMES DUQUE JUNIOR
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