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TERMO DE CONTRATO N° 096/SIURB/25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2025/0006731-2

CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G

PROCESSO CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G-PROCESSO 6018.2023/0028376-1
ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 002/SMS.G/2023

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGAO DE SERVIGOS DE REPAROS, ADEQUAGOES
PONTUAIS E PEQUENOS SERVIGOS DE ENGENHARIA NOS PREDIOS OCUPADOS
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
MAO-DE-OBRA — LOTE 02 — EMEF THOMAS RODRIGUES ALCKIMIN.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB.

CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.

VALOR: R$ 1.450.085,05 (UM MILHAO, QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL,
OITENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS)

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representada pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente
“PREFEITURA” e, de outro, a empresa CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, sediada
a Rua Michigan, n° 135, Brooklin, Sdo Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o n°
56.838.949/0001-10, neste ato representada pelo Senhor GUILHERME LEME PERAZZA,
portador do RG n° 28.791.158-5 SSP/SP e CPF n°® 291.397.058-38, adiante designada
simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com o despacho autorizatério exarado pelo
Senhor Secretario MARCOS MONTEIRO da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras em doc. SEl 143397987 do processo administrativo n® 6022.2025/0006731-2,
publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo de 07/10/2025, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei Federal n°. 14.133/21,
de 01 de abril de 2021 de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n®. 13.278, de 07 de janeiro
de 2002, Decreto Municipal n°.62.100/22, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal
n®. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de
2009, Resolugédo n°® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Séao Paulo e pela J
seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execucdo de servigos e obras para
MANUTENGAO DA EMEF THOMAS RODRIGUES ALCKIMIN, obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital d¢ CONCORRENCIA N°
003/2023.SMS.G, Planilha de Orgamento de Custos Basicos em doc. SEI
141904836 e demais elementos que compdem o processo administrativo
mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este
instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e mediante termo aditivo, quaisquer
modificacdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de

empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 1.450.085,05 (um milhdo, quatrocentos e
cinquenta mil, oitenta e cinco reais e cinco centavos) — Data-base:
JANEIRO/2025.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
16.10.12.361.3010.2.879.33903900.00 e do or¢camento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n°® 126451/2025, no valor de R$ 1.450.085,05 (um milhao,

quatrocentos e cinquenta mil, oitenta e cinco reais e cinco centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugdo das obras e servicos serd de 120 (cento e vinte) dias
corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 84, da Lei Feder
14.133 /21, medla,Lue' Termo de Aditamento.
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4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados
da Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteragcdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagéao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no

item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste

Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a emissdo da Ordem de Inicio de

Servigos:
a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b) Comprovagéao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Cépia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante
todo o periodo de execucéo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

¢.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislagédo pertinente.

5.2. A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacdo serdo
considerados inexecucéo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagédo da

penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
a regularidade de toda a documentagéo, os servigos objetivados serdo solicitados
a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a integrar este
contrato e na qual serd definida a data de inicio da execugdo dos servigo
respeitada a vigéncia contratual.
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CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O prego para execugéo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remuneraréd todas as despesas necessarias a
execucdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SMS, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigéo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
JANEIRO/2025, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.|. proposto, desde que
este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o
B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base
nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do orgamento
da Prefeitura e, ainda, o B.D.|. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

6.3. Osreferidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucéo
do contrato.

6.4. Os pregos contratuais poderdo ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo do
servigos & superior a 01 (um) ano.
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6.5. Autorizada a prorrogagéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo

de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposigdes legais pertinentes, de acordo com o Decreto n® 62.100/22.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.6. As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderéo vira ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou

municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1. A medigdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

7.2. O valor de cada medi¢do serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia

a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

7.3.1. Em caso de davida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento

a parte inconteste da medigdo dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medi¢éo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 47.350/06 e
Portaria SF n®. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n®. 13.476/02, alterada pelas
Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17
e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n°® 44.022/03 e 52.610/11.
Fica o responsavel tributéario independentemente da retencéo do ISS, obrigado
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recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislacéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuicées sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de pagamento dos
empregados vinculados & Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

Como condigdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medigao

realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragéo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exdtica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas

fiscais de sua aquisi¢éo;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem

nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:
c) notas fiscais de aquisicédo destes produtos e subprodutos.

d) original da 12 (primeira) via da Autorizagéo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa
copia autenticada deste documento.

e) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira
de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA.

f) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

g) notas fiscais de aquisicao desses produtos;

h) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?® (irés
metros cubicos), cdpia da Ultima Licenga de Operagéo do empreendimento
responsavel pela extracdo dos produtos de mineragdo, emitida pel
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Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB, quando
localizado no Estado de Sao Paulo, ou de documento equivalente, emitido
por érgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado:

A medigdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2,

8.3.

8.4,

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico

Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposi¢des da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependerda de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensagao financeira, o valor do principal devido
serd reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensacéo da
mora (TR + 0,5% "“pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuai
nem implicara na aceitagdo dos servicos.
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CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com

as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicaré o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a

lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo nofificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagéo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagéo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo
Municipal providenciara a designacéo de Comisséo de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequagéo do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a
matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcédo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequagéo a legislagdo e as técnicas vigentes a
época da sua execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corre¢do de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdoes de falhas de
especificagbes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO E_DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura ,
Urbana e Obras. No documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitur
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indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias,
podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que
deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo das obras
e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagédo em vigor, assim

como pelos danos decorrentes da realizagéo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagéo, no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execugéo do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na diregéo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, os servigos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou

vicio de execugao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados
pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
materiais utilizados e das obras e/ou servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servigos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA
aprovada pela Administragdo, sob pena de se configurar a inexecucgo
parcial do contrato.
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10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugao
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio
de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n°® 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotagbes de todos os fatos ocorridos durante a
execucgdo das obras e/ou servicos, as determinagdes a regularizagéo das
faltas ou defeitos observados, conforme art. 117 da Lei Federal n°
14.133/21;

10.2.10.1. As anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar
assinadas pela fiscalizacdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2. O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execucéo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diario
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cdmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada,
e entregues a fiscalizagdo do Contrato, para custédia e
disponibilizagéo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugéo 07/2016 —
TCM de22/09/20186.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custédia, de forma organizada e

atualizada, copia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informagdes obtidas por meio da implantacdo destas formas de controle
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Conta

do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.
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10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacéo de qualquer dos documentos ou
informacgdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizag&o.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugéo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegéo
individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo
do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento

dos servicos e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido érgdo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério
e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de

clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e

qualificagéo apresentadas por ocasi@o do procedimento licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais indicados, por,
ocasi@o da licitag&o, para-fins de comprovagdo de capacitagido técnicg-,

/ ‘\\7{ B A
RS (:3:_57 ‘ \ . 1"
[ w | g/
| | /7

P, ) & A
‘

-'-__\‘\;' P
%

~AT7A)



CIDADE DE
SAO PAULO

profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacéo da

PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugéo das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados
no artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgéo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizag&o de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA
10.2.24 Apresentar a competente Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART,
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor,
10.2.25.2. Contra acidentes de frabalho;

10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros

exigidos pela legislagdo pertinente.

10.2.26. As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos

empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por
conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a Secretaria, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

10.3.2.  Esclarecer, prontamente, as davidas que |lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas
CONTRATADA.
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Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboragdo da medigdo a mesma devera ser processada pela
fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificagbes de planos de

trabalho, projetos, especificagbes, prazos e cronograma.
Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugdo e o atendimento das especificagbes, bem

como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das

disposicdes legais que o regem.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispée a Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1.

Pelo descumprimento das obrigagées assumidas a Contratada estara sujeita as

penalidades previstas nos art. 155 a 158 das lei 14.133/2020 e suas alteragdes, Lei
Municipal n°.13.278/02, Decreto Municipal n°® 62.100/22, estando sujeita ainda as

seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas

mesmas bases do ajuste:

1114

11.1.2.

11.1.3.

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecuca

total;
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11.1.3.1. A inexecucio total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 155 a 158 da Lei n° 14.133/2021
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser

declarada inidénea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;

11.1.4.1. A inexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 155 a 158 da Lei n° 14.133/2020
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragéo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser
declarada inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o

cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servigo(s)considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente
da obrigacéo de refazimento do(s) servigo(s), nas condi¢bes estipuladas

neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)

etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1. A empresa adequara somente o cronograma financeiro com
os valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medi¢ao, sobre o valor previsto para desembolso

para o més correspondente no cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto

para desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinc

por cento) sobre o valor.total do contrato;
g =
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O néo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e |l do artigo 6°, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de resciséo do
contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da aplicagdo das
penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei Federal 14.133/21 e da sangéo
administrativa de proibicdo de contratar com a Administragdo Publica por um
periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72da Lei 9.605/98,
sem prejuizo das implicagbes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos

gue as originaram sejam reparados.

As multas previstas nd@o tém carater compensatério, mas meramente moratdrio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacéo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagéo das demais, bem como das penalidades previstas na Lein.® 14.133/21
e suas alteragdes e na Lei Municipal n.°13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 62.100/22, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo

obrigatoriamente considerados como inexecugéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal nf.

14.133/21 e suas alteragdes.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 72.504,25 (setenta e
dois mil, quinhentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme
Memorando n° 060/25/SIURB.

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢des Especificas
do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagéo de
penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada ser3,
mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo
escrita da Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 137 e incisos da Lei Federal n°® 14.133/21 e paragrafo unico do artigo 29 da
Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de
margo de 2007.

13.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei Federal 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada via Termo d
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.
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14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas alteragdes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregcos de aquisigdo, devidamente
comprovados.

14.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos via termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedi¢éo da respectiva autorizagéo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAOQ

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de
30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela
Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagéo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado
no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou resciséo do ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspensao, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagédo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou n&o
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos

colaboradores ajam da mesma forma.
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17.2. As alteracdes contratuais obedecerdao ao disposto na Lei Federal n® 14.133/21 e

alteragbes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

SHo Paulo, 15 de_oulubte’  de2025.
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