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TERMO DE CONTRATO N° 097/SIURB/25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2025/0006876-9

CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G

PROCESSO CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G-PROCESSO 6018.2023/0028376-1
ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 002/SMS.G/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREGOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGAO DE SERVIGOS DE REPAROS,
ADEQUAGOES PONTUAIS E PEQUENOS SERVIGOS DE ENGENHARIA
NOS PREDIOS OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA - LOTE 02 -
EMEF FULVIO ABRAMO - SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB.

CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.

VALOR: R$ 419.980,04 (QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E
OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representada pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente
“PREFEITURA” g, de outro, a empresa CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, sediada
a Rua Michigan, n® 135, Brooklin, Sdo Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o n°
56.838.949/0001-10, neste ato representada pelo Senhor GUILHERME LEME PERAZZA,
portador do RG n°® 28.791.158-5 SSP/SP e CPF n° 291.397.058-38, adiante designada
simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com o despacho autorizatério exarado pelo
Senhor Secretario MARCOS MONTEIRO da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras em doc. SEI 143402526 do processo administrativo n° 6022.2025/0006876-9,
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 06/10/2025, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposigdes da Lei Federal n°. 14.133/21,
de 01 de abril de 2021 de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n®. 13.278, de 07 de janeiro
de 2002, Decreto Municipal n®.62.100/22, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal
n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de
2009, Resolugdo n°® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e pela

seguintes clausulas: P
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

CARACTERISTICOS

[

1.2.

Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para
MANUTENGAO DA EMEF FULVIO ABRAMO - SUBPREFEITURA CIDADE
TIRADENTES, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o
Edital de CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G, Planilha de Orgamento de Custos
Basicos em doc. SE| 142214081 e demais elementos que compdem o processo
administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam a

integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificaces e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e mediante termo aditivo, quaisquer

modificagcdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execucéo indireta, sob o regime de

empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 419.980,04 (quatrocentos e dezenove mil,

novecentos e oitenta reais e quatro centavos) — Data-base: JANEIRO/2025.

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
16.10.12.361.3010.2.879.33903900.00 e do orgamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n° 126430/2025, no valor de R$ 419.980,04 (quatrocentos e

dezenove mil, novecentos e oitenta reais e quatro centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera

observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

O prazo para execugdo das obras e servicos sera de 120 (cento e vinte) dias, a

contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 84, da Lei Federal
14.133 /21, mediante Termo ge Aditamento.
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As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados

4.2,
da Ordem de Inicio.
Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de

4.3.
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 05 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposigéo, na multa estipulada no

item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS
A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e

5.
Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste
Contrato, a seguinte documentagéo necessaria a emissado da Ordem de Inicio de

Servigos:
ART - Anotagédo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e

a)
obras;
Comprovagao da Matricula da Obra no INSS; e

b)
Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante

c)
todo o periodo de execucgédo da obra:
c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;

c.2) Contra acidentes de trabalho;
c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos

pela legislagado pertinente.
A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdo

5.2.
considerados inexecugéo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
a regularidade de toda a documentagéo, os servigos objetivados seréo solicitados

5.3.
a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a integrar este
contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugdo dos servigos

respeitada a vigéncia contratual.
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CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1,

6.2.

6.3.

6.4.

O prego para execucao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execugéao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a

Tabela de Custos Unitarios SMS, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢ao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
JANEIRO/2025, sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que
este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o

B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base
nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento
da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este néo ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera

adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugao dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéao

do contrato.

Os pregos contratuais poderao ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos

servigos & superior a 01 (um) ano.
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Autorizada a prorrogagéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposigdes legais pertinentes, de acordo com o Decreto n° 62.100/22.

6.5.1. Sera utilizado o Indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagédo Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o

primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condi¢des ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vira ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou

municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util

posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

O valor de cada medigao sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o

percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia

a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucgéo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento

a parte inconteste da medigéo dos servicos executados.

No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas
Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17
e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n® 44.022/03 e 52.610/11.

Fica o responsavel tributario independentemente da retencédo do ISS, obrigado
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recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da

legislagao, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuigbes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacgdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrdnica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

7.6. Como condigdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medicdo

realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragao de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas

fiscais de sua aquisicdo;

b) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem

nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:
c) notas fiscais de aquisigéo destes produtos e subprodutos.

d) original da 1?2 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa

copia autenticada deste documento.

e) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira
de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA.

f) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de margco de 2007, deverao ser

entregues ao contratante os seguintes documentos:
g) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

h) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?* (trés
metros cubicos), cépia da ultima Licenca de Operacdo do empreendimento

responsavel pela pg;g;ragéo dos produtos de mineragédo, emitida pel
/RB
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Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB, quando
localizado no Estado de Sao Paulo, ou de documento equivalente, emitido
por 6érgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

A medicéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao

objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico

Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Partaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a

sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo

Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensagéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacao da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o

pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais

nem implicara na aceitagéo dos servicos.
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CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com

as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizaga@o, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a

lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacdo notificara a contratada para lavratura do

Termo de Recebimento Provisdrio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagé@o, mediante termo circunstanciado e assinado pelas

partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagado, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, a Administragéo
Municipal providenciara a designacdo de Comissao de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequagéo do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentagéo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a

matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigcos
elaborados, bem como por sua adequacgao a legislagado e as técnicas vigentes a
época da sua execuc¢ao, subsistird na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de

problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregéo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificacoes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras

baseadas nos servigcos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura /

Urbana e Obras. No documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitur
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indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera

todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias,

podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que

deve ser refeito.

10.2. Compete 8 CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2,

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo das obras
elou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em vigor, assim

como pelos danos decorrentes da realizagé@o dos referidos trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizacéo, no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez

aceito pela Prefeitura, a representara na execugao do Contrato.
O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
Manter, na diregédo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou

vicio de execugao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados
pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos

materiais utilizados e das obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servigos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administragdo, sob pena de se configurar a inexecuca

parcial do contrato.
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10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugado
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio
de Sdo Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a
execugdo das obras e/ou servigos, as determinacdes a regularizagdo das
faltas ou defeitos observados, conforme art. 117 da Lei Federal n°
14.133/21;

10.2.10.1. As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da

confratada;

10.2.10.2. O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execucgdo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diario
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de

imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada,
e entregues a fiscalizacdo do Contrato, para custodia e
disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispée a Resolugdo 07/2016 —
TCM de22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custédia, de forma organizada e

atualizada, coépia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informacdes obtidas por meio da implantagao destas formas de controle
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Conta

do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.
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10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou
informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando

devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme

padréo a ser fornecido pela Fiscalizagao.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugao do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de

materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funciondrios o uso dos equipamentos de protecdo

individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou

incorregoes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento

dos servigos e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgédo a

correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisorio
e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de

clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e

qualificacao apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais indicados, por

ocasido da licitagao, par'g-ﬂﬁqs de comprovagado de capacitagdo técnico-
"}J\)(\t}r (‘:, ‘
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profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagédo da

PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugao das obras e
servigos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados
no artigo 2°, inciso Ill, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por o6rgéao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA
Apresentar a competente Anotacgdo de Responsabilidade Técnica — ART;
Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.2522, Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros

exigidos pela legislacdo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, néo cobertas pelo seguro, correrdo por
conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a Secretaria, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispenséaveis ao inicio dos

trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicacdes dirigidas
CONTRATADA.
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10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a ferceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢des dos servicos

executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboragdo da medigdo a mesma devera ser processada pela

fiscalizagao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagbes de planos de

trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.
10.3.7.  Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugéo e o atendimento das especificagbes, bem

como solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das

disposicoes legais que o regem.

10.3.10. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispe a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas nos art. 155 a 158 das lei 14.133/2020 e suas alteragoes, Lei
Municipal n®.13.278/02, Decreto Municipal n® 62.100/22, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas

mesmas bases do ajuste:
11.1.1.  Adverténcia;

11.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no

inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob

pena de rescisdo contratual; /
11.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecug'J

total;




11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

AT

11.1.8.

11.4.9.

11.1.10.
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11.1.3.1. A inexecucgao total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 155 a 158 da Lei n° 14.133/2021
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser

declarada iniddnea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecucgao parcial;

11.1.4.1. A inexecucéo parcial do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 155 a 158 da Lei n°. 14.133/2020
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser

declarada inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao

cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servigo(s)considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente
da obrigacéo de refazimento do(s) servigo(s), nas condigbes estipuladas

neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)

etapa(s) do cronograma contratual;

TM::.71x A empresa adequara somente o cronograma financeiro com

os valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medig&o, sobre o valor previsto para desembolso

para o més correspondente no cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medicao pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto

para desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cin
por cento) sobre o valortotal do contrato;
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O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescisdo do
contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da aplicagdo das
penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei Federal 14.133/21 e da sangéo
administrativa de proibicdo de contratar com a Administragdo Publica por um
periodo de ate 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72da Lei 9.605/98,
sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos

gue as originaram sejam reparados.

As multas previstas nao tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de

eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

A aplicagado de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 14.133/21
e suas alteragbes e na Lei Municipal n.°13.278/02, regulamentada pelo Decreto

Municipal n® 62.100/22, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo

obrigatoriamente considerados como inexecugéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

As importéncias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,

respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sang¢des penais previstas na Lei Federal

14.133/21 e suas alteragdes.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obriga¢gdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 20.999,00 (vinte mil

novecentos e noventa e nove reais), conforme Memorando n° 061/25/SIURB.

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢oes Especificas
do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagao de

penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAQ

13.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA né&o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao

escrita da Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 137 e incisos da Lei Federal n® 14.133/21 e paragrafo Unico do artigo 29 da
Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de
margo de 2007.

13.3. Na hipotese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei Federal 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada via Termo d

Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.
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14.2, ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos € nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados,

nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas alteracoes.

14.3. No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisigdo, devidamente
comprovados.

14.4. A execucao dos servigos novos acrescidos via termo aditivo so devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagéo e assinatura

do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de
30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela

Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado

no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucao do contrato,

podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspenséo, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacao, mediante a expedi¢do da Ordem de

Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos

_ colaboradores ajam da mesma forma.
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17.2. As alteracdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n® 14.133/21 e

alteragdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por

mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)

testemunhas ao final assinadas.

Sdo Paulo, |5 de USRS’ de 2025,

(2
/
REFEITURA

MARCOS MONTEI
SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB

v ] '
| CONTRATADA
CONSTRUTORA|PROGREDIOR LTDA
GUILHERME LEME PERAZZA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

BRUNA SEMINO
RF: 940.920.3




