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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 098/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000597-4- SP-Obras
Licitagdo: CONCORRENCIA N2 027/2022/SPOBRAS

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DO COMPLEXO VIARIO SENADOR

ANTONIO EMYGDIO DE BARROS FILHO - LOTE 27.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.

VALOR: R$3.560.648,74 (trés milhGes e quinhentos e sessenta mil e seiscentos e quarenta e
oito reais e setenta e quatro centavos).
PRAZO: 06 (seis) meses

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n2
46.392.171/00001-04, e seu secretdrio, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e de outro a empresa CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, sediada
na Rua Michigan, n°® 135 — Brooklin Novo — CEP 04566-000 - Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob
0n256.838.949/0001-10, neste ato representado por seu Administrador Sr. GUILHERME LEME
PERAZZA, portador do RG n2 28.791.158-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n? 291.397.058-38,
adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério
exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, em doc. SEl n2 081782294 do Processo SEI n2 7910.2022/0000597-4, publicado no
Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo em 16/05/2023, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alteragdes posteriores, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal
ne.44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de mar¢o de 2007,
Decreto Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n2 02/SIURB-G/2009,

publicada no DOC. do Municipio de Sdo Paulo e pelas seguintes clausulas:

% v CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

f
1.1. Constitui objeto deste Contrato a execucdo de servicos e obras para contratagdo J

N , de empresa especializada em engenharia para execugdo de obras e servicos de Q/
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recuperagdo estrutural do Complexo Viario Senador Antonio Emygdio de Barros Filho
— lote 27, obrigando-se a CONTRATADA a executé-los de acordo com o Edital de
CONCORRENICA N2 027/2022/SPOBRAS Memorial Descritivo/Termo de Referéncia
que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orcamento de Custos Basicos e
Comprovacdo da Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme
doc. SEl n® 071755672, bem como os demais elementos que compdem o processo
administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar
este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer

modificacdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2. Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime
de empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

31 O valor do presente Contrato é de R$3.560.648,74 (trés milhdes e quinhentos e
sessenta mil e seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), data base
Outubro/2022.

3.2 As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orcamentédria n?

22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do orcamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n? 51.241/2023 no valor de R$ R$3.560.648,74 (trés milhdes e
quinhentos e sessenta mil e seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro
centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd
observado o principio da anualidade orgamentdria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugdo das obras e servicos serd de 06 (seis)
meses, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

4.1.1. O prazo poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei
Federal 8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.
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Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer
de prorrogacdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera
ser refeito e apresentado 3 Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposigdo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clidusula décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.

1

D2

5.3.

A contratada deverd apresentar & SPObras no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacdo necessaria a
emissdo da Ordem de Inicio de Servigos:

a)  ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servicos e obras;
b)  Comprovagdo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Cépia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante
todo o periodo de execucdo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do constr
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislacdo pertinente.

A recusa ou o n3o comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdo
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Cldusula Décima-Primeira deste Contrato.

Apés verificada pela SPObras a regularidade toda a documentagdo, os servicos
objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de
Inicio, que passard a integrar este contrato e na qual serd definida a data de
inicio da execugdo dos servicos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execucdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
3
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6.5.
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sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando
a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

O preco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessérias a
execucdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando
a Tabela de Custos Unitérios SIURB, da seguinte forma:

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-
base janeiro/2022, sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos bdsicos
orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.L
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.|
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.l
referencial.

6.4.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base
da Tabela de Custos Unitdrios, citada no item anterior, utilizando-se
como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro
que vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor
total dos custos bdsicos proposto” e o valor total dos custos basicos
or¢cado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D..
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.|
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.lL
referencial..

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execucdo dos servigos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato.

Os precos contratuais serdo reajustados, observadas as disposicdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n? 10.192/01, Decreto n2 48.971/07.
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Fundacdo Instituto de Pesquisas Econdomicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n2
10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario
do contrato;

6.6.3 As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos
anteriormente estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a
superveniéncia de normas federais ou municipais que disponham de
forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

71

7z

7.3

7.4.

A medic3o mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro
dia (til posterior ao periodo de execucdo dos servigos.

O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este
incidird o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medic8o deverd ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia (til posterior ao periodo de execu¢do dos servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medigdo dos servigos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06
e Portaria SF n2. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devers,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n2.
13.476/02, alterada pelas leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/086, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e

regulamentada pelos Decretos Municipais n2 44.022/03 e 52.610/11. Fica o
responsavel tributdrio independentemente da retencdo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade
da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de

* Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes
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a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a
regularidade trabalhista (CNDT).

Como condicdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medigdo
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a)

b)

declarac8o de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem

exodtica, quando esta for a hipdtese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisicdo;

no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n2 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2)  na hipétese de o volume dos produtos minerdrios ultrapassar 3m?
(trés metros cibicos), cdpia da Ultima Licenga de Operagdo do
empreendimento responsdvel pela extracdo dos produtos de
mineragdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sdo
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S&o Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por o6rgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
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7. A medicdo final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

7.8. A Contratada deverd ainda, emitir mensalmente, medicdo espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o
Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medicdo deverdo seguir o modelo da Caixa Econdmica Federal —
CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE, para
encaminhamento a CEF, que dever3o ser acompanhadas ainda dos seguintes
documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
e Memoriais Descritivos; e

e Especificacdes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢cdes
da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacdo financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1.Para fins de calculo da compensagdo financeira, o valor do principal devido

[ ---.Q
@

: \\E caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
ATAY,

% ﬂ‘%w serd reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da
¥ ) /
y
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incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensagdo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que

o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicarad na aceitagdo dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

91,

9.2.

9:3.

9.4.

9.5,

O objeto do contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo
com as condigBes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagdo ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsével pela fiscalizag8o notificard a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsédvel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado
pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 15 (quinze) dias
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo
Municipal providenciara a designacdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequacdo do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente
3 matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servicos
elaborados, bem como por sua adequagdo a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execugdo, subsistird na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsével técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto,
correcdo de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de
_ falhas de especificacdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo
, das obras baseadas nos servicos objeto do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos serd feita pela SPObras. No documento correspondente
a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficaré responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual manterd todos os contatos com a Contratada e determinara
as providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou
em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo da
obras efou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e
a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizagdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada deverd comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto
que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representard na execugdo do
Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

10.2.4. Manter, na dire¢3o dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de
material ou vicio de execugao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que
solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos
executados.

ab Cg d g . . i
._‘_:i‘ . / .10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no prazo
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estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administragdo, sob pena de se
configurar a inexecugdo parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugdo
1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n2 07/2016 do Tribunal de Contas
do Municipio de S8o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n2 06 de
28/05/12 e demais normas emitidas, para anotagdes de todos osfatos
ocorridos durante a execu¢cdo das obras efou servigos, as
determinacdes 2 regularizacdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93;

10.2.10.1 anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execugdo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no
Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso
de imagens por cdmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo
ser gravadas em midia eletrénica cronologicamente
identificada, e entregues a fiscalizacdo do Contrato, para
custédia e disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde
a Resolugdo 07/2016 —TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, deverd manter sob sua custédia, de forma organizada
e atualizada, cépia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informagdes obtidas por meio da implanta¢do destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como

o disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
> H/ o'y Técnicos credenciados, quando requisitadas.

Wi 10
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A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos
documentos ou informacdes de que tratam os subitens 10.2.10
e 10.2.11, quando devidamente credenciados, sujeitard os
responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrdo a ser fornecido pela Fiscalizacdo.

Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas
indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funciondrios o uso dos equipamentos de
protecdo individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente
a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido 6rgdo a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisério ef/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de cldusula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com asobrigagdes por ela assumidas, todas as
condigdes de habilitagdio e qualificagdo apresentadas por ocasido

,do procedimento licitatorio.
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10.2.22. Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagcdo, para fins de comprovagdo de
capacitacdo técnico- profissional, admitindo-se sua substituicdo,
mediante prévia aprovagdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica,
ou de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugao
das obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 22, inciso Ill, do Decreto 50.977,
de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras
de origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por érgéo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24  Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 Co-responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de
outros exigidos pela legislacdao pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro,
correrdo por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscaliza¢do:

10.3.1. Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.
,.3;‘:;3&“@5:\. 10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas

pela CONTRATADA.
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10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

CIDADE DE
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Expedir, por escrito, as determinacSes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medicdo a mesma deverd ser processada
pela fiscalizagdo.

Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificacbes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execu¢do e o atendimento das especificagdes,

bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposi¢des legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta™:

10.3.11.

a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA,

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos,
comportamento do preposto e do pessoal;

c¢) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem
convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispSe a Resolugdo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
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penalidades previstas no Capitulo IV, Segdo I, da Lei Federal n2.8666/93 e suas
alteracdes, Lei Municipal n?. 13.278/02, Decreto Municipal n2 44.279/03 e
Portaria n2. 24/SIURB-G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita
ainda as seguintes multas, cujo cédlculo tomara por base o valor do contrato

reajustado nas mesmas bases do ajunte;

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.16

Adverténcia ;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucdo total;

11.13.1 A inexecucdo total do contrato poderd ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n2. 8666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidénea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecugdo parcial;

11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato poderd ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n2. 8666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser
declarada inidonea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada
subitem ndo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer
o(s) servico(s) considerado(s) pela fiscalizacdo mal executado(s),
independente da obrigacdo de refazimento do(s) servico(s), nas
condicBes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequard somente o cronograma financeiro

c% ”




11.2

11.3

11.4

115

116

11.7

11.8

"
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com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 52 dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medicdo, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 202 dia til, por dia de
atraso

na assinatura da medi¢3o pelo Responsdvel Técnico, sobre o valor
previsto para desembolso para o més correspondente no cronograma
vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% ( dois
virgula cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

O n3o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitard o contratado a pena
de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da
aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93
e da sancdo administrativa de proibicdo de contratar com a Administragdo
Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 82 do artigo 72
da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatdrio, mas meramente moratério,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendlncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Llei n.2 8.666/93 e suas alteracdes e na Lei Municipal n.2 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n2 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugdo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
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11.10

11.11
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As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, s san¢Oes penais previstas na Lei Federal n2.
14.133/2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacSes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$178.032,43(cento e
setenta e oito mil, trinta e dois reais e quarenta e trés centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢des Especificas
do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagdo
de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada ser3,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2;

13.3.

-

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n2 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62 do Decreto n? 48.184, de
13 de marg¢o de 2007.

Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

4.1,
/{8 G,; 5 ‘.(’

/ /)

A\

escrito e autorizada pog autaridade competente, devendo ser farmalizada por
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Termo de Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o final da obra ou
servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pre¢os e nas mesmas condi¢cdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos
termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente comprovados.

14.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagcdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite
de 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde que prévia e
expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegard a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementag8o, mediante a expedi¢do da Ordem
de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

172 Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras
ou n3o financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
{4 contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, gue
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
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17.2.  As alteragdes contratuais obedecerfo ao disposto na Lei Federal n2 8.666/93 e
alteracBes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de
Sdo Paulo, mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica,
para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira
a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em
03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

-~

Séo Pauloeéde /37/9/0 de 2023,

Sﬂ CONTRATADA
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA
GUILHERME LEME PERAZZA
ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

Joao
F. 858.595-4
SIURB

£
Nome:
RG n2:
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