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TERMO DE CONTRATO N° 107/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7910.2022/0000679-2

CONCORRENCIA N° 049/2022/SPOBRAS

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO VIADUTO
SANTA EFIGENIA E VIADUTO 25 DE MARGO - LOTE 44.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: G20 GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA.

VALOR: R$ 25.429.708,70 (VINTE E CINCO MILHOES, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL,
SETECENTOS E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS).

PRAZO: 14 (quatorze) meses

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, inscrita no
CNPJ sob n°® 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de
outro, a empresa G20 GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA sediada na Rua Tapes, n° 182, Jd.
Aeroporto, Sao Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob o n° 05.268.723/0001-90, neste ato representada
por seu procurador Senhor MARIO SERGIO GARGIULO, RG n°4.400.133-2 SSP/SP e CPF n°
004.212.848-03, adiante designada simplesment CONTRATADA, de acordo com
despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras - SIURB, doc. SEI 083679706 do processo administrativo n® 7910.2022/0000679-2
publicado no Diério Oficial da Cidade de Séo Paulo de 25/05/2023, resolvem as partes celebrar o
presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°.
44279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007,
Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada
no DOC de 10/09/2020, Resolugao n® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S&o Paulo e
pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1:1 Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para “CONTRATAGAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS E
SERVICOS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO VIADUTO SANTA EFIGENIA E
VIADUTO 25 DE MARCO - LOTE 44", obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de
acordo com o Edital de CONCORRENICA N° 049/2022/SPOBRAS Memorial
Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orcamento
de Custos Basicos e Comprovacdo da Viabilidade da Propostas apresentadas pela
Contratada, conforme doc. SEI n° 076587326, bem como os demais elementos que
compdem o processo administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais
passam a integrar este instrumento.

1.2 Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagbes que venham a
ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGCAO

21 Os trabalhos serdo executados na forma de execug@o indireta, sob o regime deempreitada
por pre¢os unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 25.429.708,70 (vinte e cinco milhdes, quatrocentos
e vinte e nove mil, setecentos e oito reais e setenta centavos) — Data-base:
Dezembro/2022.

3.2 As  despesas  correspondentes  onerardo a  dotagdo  orcamentaria  n°

22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do orgamento vigente, suportadas pelas Notas de
Empenho n° 53.325/2023, no valor de R$19.548.645,35 (dezenove milhdes e quinhentos
e quarenta e oito mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentéria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execucdo das obras e servigos serd de 14 (quatorze) meses, a contar da
data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

41.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

42.  As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados %
; ‘
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Inicio.

Verificada a necessidade de alterag@o contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagao
de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado
a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo
atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula écima-
Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

51

5:2;

5.3.

A contratada devera apresentar a SPObras no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria & emissdo da Ordem
de Inicio de Servigos:

a)  ART -Anotagao de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b)  Comprovagao da Matricula da Obra no INSS; e

c)  Copia da apélice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o
periodo de execugdo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacéo pertinente.

A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serao
considerados inexecugao total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da penalidade
prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apds verificada pela SPObras a regularidade toda a documentagdo, 0s servicos
objetivados serdo solicitados & contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que
passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execucao dos
servigos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

O prego para execugéo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam

imprescindiveis ao bom andamento da obra, seréo remunerados utilizando a Tabela de __——

Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma: % -f /_g "
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6.2.1.  Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
janeiro/2022, sobre os quais incidira a varia¢do entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.L
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitérios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o
valor total dos custos basicos or¢ado” constante do orgamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.l. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracéo pela
adequada e perfeita execu¢éo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

Os pregos contratuais serdo reajustados, observadas as disposi¢des legais pertinentes,
de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacao Instituto
de Pesquisas Econdmicas - FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste seré a data base da Proposta,
nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiroreajuste sera
concedido no més do aniversario do contrato.
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6.5.1 As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormenteestipuladas
poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais
que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

74.

i,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia atil
posterior ao periodo de execucdo dos servigos.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugédo dos servigos.

7.3.1. Em caso de dlvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a
parte inconteste da medigéo dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n®. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n° 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e
regulamentada pelos Decretos Municipais n°® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel
tributério independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento das
contribuigdes sociais, mediante a apresentagéo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP - e
a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medigdo realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais
de sua aquisi¢ao;
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b) no caso de utilizagao de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

2) original da 1?* (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos
do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao
contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicao desses produtos;

2)  na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m® (trés
metros clbicos), cbpia da dltima Licenca de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de mineracéo,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB,
quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou de documento equivalente,
emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados
em outro Estado;

A medico final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medicdo espelho para atendimento ao
que estabelece o Termo de Compromisso enre a PMSP e o Ministério do
Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

As planilhas de medicdo deverdo seguir 0 modelo da Caixa Econémica Federal — CEF,
juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento - RRE, para
encaminhamento a CEF, que deverdo ser acompanhadas ainda dos seguintes
documentos:

« Projeto Executivo Aprovado;

« Memoriais Descritivos; e QK _ @/ /

« Especificacdes Técnicas.
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CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. 0O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94,

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem
a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n°
05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1.Para fins de célculo da compensagao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanga para fins de compensacgéo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagdo dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigbes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Provisdrio.

9.2.1. O responséavel pela fiscalizagéo notificara a contratada para lavratura do Termo de

L8 g, Recebimento Provisério.
p A
\5 '{ ‘ 9.3. O Termo de Recebimento Provisério deverad ser lavrado pelo responsavel por seu
a1 acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,

dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada.

9.4, No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos

/

contados da lavratura do Termo de Recebimento Proyisorio, a Administragdo Municipal
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providenciara a designag@o de Comiss@o de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria
e, verificada a adequacao do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,
lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagéo, pela CONTRATADA,
da Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional
de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos elaborados,
bem como por sua adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucgdo, subsistira na forma da lei, mesmo ap6s seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,
para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagbes e efc.,
até a conclusao e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS

PARTES

10.1. Afiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e

Obras - SIURB. No documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o
profissional que ficara responsavel pela Fiscalizacéo, o qual mantera todos os contatos com
a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-
las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete 8 CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucéo da obras
elou servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos
danos decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagéo, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito
pela Prefeitura, a representara na execugéo do Contrato.

10:2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

10.24. Manter, na direcao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

// 10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for

julgada inconveniente pela PREFEITURA.

£
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Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio
de execugao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados
pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
materiaisutilizados e das obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e obras
confratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administrag&o, sob pena de se configurar a inexecugéo parcial
do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo
1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de
Sé&o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas
emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a execugao das
obras e/ou servigos, as determinagdes a regularizagéo das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 67 da Lei Federal n°® 8.666/93;

10.2.10.1  anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas
pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a)
responsavel ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execucgdo do(s) servico(s) ou obra(s), conforme procedimento
definido pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade
de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de

imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser
gravadas em midia eletronica cronologicamente identificada, e
entreques a fiscalizagdo do Contrato, para custodia e
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

WL o
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10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custddia, de forma organizada e
atualizada, cépia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagbes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas
do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou
informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias & realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegao
individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo
do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento
dos servicos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgéo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fomecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou
Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula
contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.
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10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.

10.2.24

10.2.25.
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Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo e
qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitagdo, para fins de comprovagdo de capacitagdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacéo da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucao das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no
artigo 2°, inciso 1l do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem
nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,
com autorizagdo de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA

Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART;
Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor,

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagao pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de frabalho, incluindo as relativas aos

empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrao por
conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a8 PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.




10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

&
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Esclarecer, prontamente, as ddvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboragédo da medigdo a mesma deverd ser processada pela
fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificagbes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execucdo e o atendimento das especificacbes, bem
como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagbes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

10.3.10. Registrarna "Cademeta":

10.3.11.

a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos frabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c)  outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secéo II, da Lei Federal n°.8666/93 e suas
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alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°.
24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda &s seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescisao contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

11.1.3.1 A inexecucdo total do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for 0 caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucgao parcial;

11.1.4.1 A inexecu¢do parcial do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragéo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidonea.

11415 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem néo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente
da obrigacdo de refazimento do(s) servico(s), nas condi¢bes estipuladas
neste contrato,

1517 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os
valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia Util, por dia de atraso na
entrega do pedido de medicao, sobre o valor previsto para desembolso para :
0 més correspondente no cronograma vigente, /
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11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso na
assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto
para desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% ( dois virgula cinco
por cento ) sobre o valor total do contrato;

O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de resciséo do contrato,
com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da aplicagao das penalidades previstas
nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da san¢éo administrativa de proibigao de
contratar com a Administragdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso
V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparag@o de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n. 8.666/93 e suas
alteragdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

0O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e sequintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior a0 da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estard sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei Federal n.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

12:3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 1.271.485,43 (um milhdo, duzentos e
setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e trés centavos),
conforme formulario n°.

A garantia prestada poderad ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢des Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforgar a garantia, no prazo méximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo
que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagéo de penalidade prevista neste
Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2.

13.3.

Constituem motivos para rescis@o de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso |l do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

14.2.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento,
lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigoes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.




14.3.

14.4.
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No caso de supresstes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dostrabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAGAO

15.1.

15.2.

A Contratada, na execugéo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

A Subcontratacao devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade
competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo
original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execug¢@o do contrato, podera

ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou rescisao do ajuste.

16.2. Na hipétese de suspens&o, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo

que faltava para sua complementagéo, mediante a expedicéo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

172

17.2.

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam préatica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n® 8.666/93 e alteracbes
posteriores.
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17.3.  Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Pulblica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (irés) vias
de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final
assinadas.

S30 Paulo, 5 de Saurdho de 2023.
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