CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 112/SIURB/25
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6022.2025/0006088-1

LICITAGAO CONCORRENCIA N2 003/2023.SMS.G
PROCESSO CONCORRENCIA N2 6018.2023/0028376-1
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 007/SMS.G/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS,
ADEQUACOES PONTUAIS E PEQUENOS SERVICOS DE ENGENHARIA NOS PREDIOS OCUPADOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, EM LOTES — CEl DARIA COLOMBINI-
SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

URBANA E OBRAS - SIURB.
DETENTORA A.R.P.: MAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

VALOR: R$ 1.096.772,60 (UM MILHAO, NOVENTA E SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA
CENTAVOS)

PRAZO: 4 (QUATRO) MESES.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAQ PAULO, neste ato representada pelo
Senhor Secretédrio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante
designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa MAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ,
inscrita no CNPJ sob o n° 67.192.609/0001-80, sediada na Rua Pedro de Toledo, n® 108, Conjunto 113, Vila Mariana,
Sdo Paulo - SP, neste ato representada por seu Sécio, Senhor MARCO ANTONIO SABINO, portador do RG n° 9.657.761-
7 e do CPF n° 043.779.858-50 adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério
exarado pelo Senhor em Doc. SEI n® 145257681 do processo administrativo n? 6022.2025/0006088-1, publicado no
Didrio Oficial da Cidade de Sdo Paulo em 03/11/2025, resclvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposi¢cdes da Lei Federal n2. 14.133/21, de 01 de abril de 2021 de 1993 e suas alteracdes, Lei Municipal n2.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 62.100/22, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n2.
48.184 de 13 de margo de 2007,Decreto Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Resolugdo n® 07/2016 do
Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e pelas seguintes cldusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 Constitui objeto deste Contrato a execu¢do de servicos e obras CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS, ADEQUACOES PONTUAIS E PEQUENOS
SERVICOS DE ENGENHARIA NOS PREDIOS OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, EM LOTES — CEI DARIA COLOMBINI- SUBPREFEITURA
VILA PRUDENTE, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de CONCORRENCIA
N2 003/2023.SMS.G, Planilha de Orgcamento de Custos Bdsicos em Doc. SEI n° 131307678 e demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais
passam a integrar este instrumento.
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processo de licitacdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo,
guaisquer modificacbes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA
DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Ostrabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. Ovalordo presente Contrato é de R$ 1.096.772,60 (UM MILHAO, NOVENTA E SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA
E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) — Data-base:Janeiro/2025.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentdria n2 16.10.12.365.3025.2.878.33903900.00 do
orgamento vigente, suportadas pela Nota de Empenho n2139.015/2025, no valor de R$ 1.096.772,60
(Um milhdo, noventa e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd observado o principioda anualidade
orgcamentaria.

CLAUSULA QUARTA
DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugdo das obras e servigos sera de 4 (quatro) meses, a contar da data fixada na Ordem de
Inicio, que serd expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 84, da Lei Federal 14.133/21,mediante Termo de
Aditamento.

4.2. Asobras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias (teis, contados da Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogac¢do de prazo, que envolva
modificacdo do Cronograma, este deverd ser refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias,
incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposigdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA
DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

_— 5.1. A contratada devera apresentar & Secretaria Munipal de Infraestrutura Urbana e Obras, no prazo de 05 (cinco)
~”:0@B (; dias Uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria aemissdo da Ordem de
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a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;

b) Comprovacéo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Cépia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o periodode execugdo da
obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;
c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislagdopertinente.

5.2. Arecusaou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagédo serdo considerados inexecugdo total do
objeto contratual e ensejardo a aplicacdo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Cldusula Décima-Primeira
deste Contrato.

5.3. Apés verificada pela Secretaria Munipal de Infraestrutura Urbana e Obras a regularidade toda a documentagdo,
os servigos objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual serd definida a data de inicio da execugdo dos servicos, respeitada a vigéncia
contratual.

CLAUSULA SEXTA
DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada, parte integrante do
respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessdrias a execugdo dos servigos, bem como as
despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam imprescindiveis ao bom
andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SMS, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos acrescidospor termo aditivo, a

; Tabela de Custos Unitarios data-base Janeiro/2025, sobre os quais incidird a varia¢do entre o “valor total

dos custos basicos proposto” e o valor total doscustos bésicos or¢ado” constante do orgamento da

%’ Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitdrios, os pregos dos servigos novos acrescidos por

termo aditivo serdo compostos com base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da

/" B Tabela de Custos Unitdrios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na
/ .::) 2 G '“'x\FortariaSFBBS/ZOl? (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o
) @® dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgcado” constante do

)

£

“valor total
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Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndoultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, serd adotado o B.D.|. referencial.

6.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a tinica e completa remuneragdo pela adequada e perfeita
execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato.

6.4. Os pregos contratuais poderdo ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas federais e
municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servicos é superior a 01 (um)ano.

6.5. Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de 01 (um) ano, desde que
sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposi¢des legais pertinentes, de acordo com o Decreto n?
62.100/22.

6.5.1. Sera utilizado o Indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo Instituto de Pesquisas
Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o cOmputo do periodo de reajuste serd a data base da Proposta, nos termos do que
dispde a Lei Federal n2 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.6. As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precgos anteriormente estipuladas poderdo vira ser alteradas,
caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que disponhamde forma diversa sobre a
matéria.

CLAUSULA SETIMA
DA MEDICAO

7.1. A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao protocolo
da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

7.2. O valorde cada medigdo serd apurado com base nas quantidades de servigos executados no periodo e aplicacdo
dos custos contratuais, e sobre este incidird o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do primeiro dia ttil
posterior ao periodo de execug¢do dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parteinconteste da medigdo
dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de dezembro de 2005,
regulamentada pelo Decreto Municipal n?. 47.350/06 e Portaria SF n2. 072 de 06 de junho de 2006, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre
Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n2. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
25/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos
etos Municipais n2 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario independentemente(da retencéo
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A ?‘,fx‘!r.//tf)s pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
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ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo,

eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das contribuicGes sociais,
mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantiapor Tempo de Servico — FGTS — e
InformacGes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de pagamento dos

em

pregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condicdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medicdo realizada o contratado apresentard
os seguintes documentos:

declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exética, quando esta for a
hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisicdo;

no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverdo ser entregues ao
contratante os seguintes documentos:
notas fiscais de aquisigdo destes produtos e subprodutos.

original da 12 (primeira) via da Autorizagcdo de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo
instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira deorigem nativa encontra-se
cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerérios, nos termos do Decreto n2 48.184, de 13
de marco de 2007, deverdo ser entregues ao contratante osseguintes documentos:

notas fiscais de aquisic3o desses produtos;

na hipdtese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés metroscubicos), copia da ultima
Licenga de Operacdo do empreendimento responsavelpela extragdo dos produtos de mineragdo, emitida
pela Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S3o Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas todasas pendéncias,
inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.
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8.2. O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia indicada pela
CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a 30
(trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada parcela,observadas as disposicdes da
Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do contratado, a fluéncia do
prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

83. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante, ocorrerd a
compensacio financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n2 05/2012, a qual dependerd de requerimento
a ser formalizado pelo Contratado.

83.1. Para fins de calculo da compensacdo financeira, o valor do principal devido serd reajustado utilizando-se o
indice oficial de remuneracéo basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de
juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista parao pagamento e aquela
data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicarana aceitacéo dos
Servigos.

CLAUSULA NONA
DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as condi¢descontratuais e
demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. AFiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a autoridade superior, mediante
parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsdvel pela fiscalizacdo notificard a contratada para lavratura do Termo deRecebimento
Provisério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita da Contratada.

4. ~No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados da lavratura do
Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal providenciard a designacdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacdo do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela
CONTRATADA, da Certiddo Negativa deDébito, referente & matricula da obra junto ao Instituto Nacional de

Q eguridade Social - INSS.
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A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos elaborados, bem como por sua
adequac3o 2 legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execugdo, subsistird na forma da lei, mesmo apds
seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas
oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsével técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer momento, para resolugdo dos

problemas oriundos do projeto, corregéio de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas

de especificacBes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA
DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos seré feita pela Secretaria Munipal de Infraestrutura Urbana e Obras. No documento

correspondente 2 Ordem de Inicio, a Prefeitura indicaré o profissional que ficard responsavel pela Fiscalizacdo,
o qual manteré todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte edeterminar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo das obras e/ou servigos, que deverdo ser

efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes
da realizacdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data fixada na

Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representard na execucdo do
Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

10.2.4. Manter, na diregio dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for julgada inconveniente pela

PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com oestabelecido neste Contrato e os

que apresentem defeito de material ou vicio de execugdo.

10.2.7. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas estabelecidas em normas

% técnicas oficiais, sempre gue solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e 3 aracteristicas dos
% \materiais utilizados edas obras e/ou servicos executados.
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10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, o
controle tecnolégico dos servigos e obras contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA
e aprovada pela Administragéo, sob pena de se configurar a inexecugdo parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolucdo 1.024/2009 doConselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugdo  n? 07/2016 do Tribunal de Contas do
Municipio de S3o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n? 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para
anotag¢Bes de todos osfatos ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servigos, as determinages a
regularizagdo das faltas ou defeitos observados, conforme art. 117 da Lei Federal n2 14.133/21;

10.2.10.1 As anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela fiscalizacdo da contratante e
pelo(a) respectivo(a) responsével oucorresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is) de execugdo do(s) servigo(s) ou obra(s),
conforme procedimento definidopelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens por cameras e de
mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser gravadas em midia eletrénica
cronologicamente identificada, e entregues afiscalizagdo do Contrato, para custddia e disponibilizagdo
ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispdea Resolugdo 07/2016
- TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, deveramanter sob sua custédia, de
forma organizada e atualizada, cdpia dasmidias mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informacdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle que tratam os subitens
10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao
Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou informacdes de que tratam os
subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados, sujeitard os responsdveis as penalidades
legais.

0.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrdo a serfornecido pela
Fiscalizacdo.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do
- contrato, bem como por todas as despesas necessariasa realizagdo dos servigos, custos com fornecimento
de materiais, m3o de obra e demais despesas indiretas.

. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho, devendo exi e seus funciondrios,
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o uso dos equipamentos de protecdo individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos
e obras que tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a PREFEITURA ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade, a fiscalizacdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos
e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, bem como requerer
e obter junto ao referido érgdo a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios a lavratura de Termos
Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento
de cldusula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

10.2.22. Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais indicados, por ocasidoda licitagdo, para fins
de comprovacio de capacitagdo técnico-profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia
aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de origem nativa, que porventura
sejam necessarios na execu¢do das obras e servigos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratadoa comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 29,
inciso 11, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
0.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;
10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pelalegislagdo pertinente.
S
N

,\\, B 10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
%) -?m"b subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da CONTRATADA. -

/
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10.3. Compete a Secretaria, por meio da Fiscaliza¢do:
10.3.1. Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos.
10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA.
10.3.3. Expedir, por escrito, as determinag¢des e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA.
10.2.4. Autorizar as providéncias necesséarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos executadose encaminhar a mesma
para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracdo damedigdo a mesma deverd ser
processada pela fiscalizagdo.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificaces de planos de trabalho, projetos, especificacdes,
prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a perfeita execugdo e o
atendimento das especificagdes, bem como solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposi¢des legais que o regem.

10.3.10.Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das imagens gravadasmensalmente, conforme
disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispe a Resolucdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS PENALIDADES

- 11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estard sujeita as penalidades previstas nos art.

B G ‘.._‘155 a 158 das lei 14.133/2020 e suas altera¢des, Lei Municipal n2.13.278/02, Decreto Municipal n? 62.100/22,

; o Estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
lfnesmas bases do ajuste:

-I%\‘

CATAS 011 Adverténcia;

]
11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio das obras e / !éervi;os,

-
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até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;
11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugdo total;

11.1.3.1 A inexecucdo total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termosdos artigos 155 a 158 da Lei n®.
14,133/2021 atualizada, podendo a empresaser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugdo parcial;

11.1.4.1 Ainexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termosdos artigos 155 a 158 da Lei n2.
14.133/2020 atualizada, podendo a empresaser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Piblica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumpridoda Clausula 10.2 do
Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) servico(s)considerado(s) pela
fiscalizacdo mal executado(s), independente da obrigagdo de refazimento do(s) servigo(s), nas condicdes
estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s) etapa(s) do cronograma
contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 52 dia util, por dia de atraso na entrega do pedido de medigdo,
sobre o valor previsto para desembolso para o méscorrespondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 2092 dia (til, por dia de atraso na assinatura da medic¢do pelo
Responsével Técnico, sobre o valor previsto paradesembolso para o més correspondente no cronograma
vigente;

.1.10 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor total
do contrato;

11.2 O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do Decreto 50.977 de 06 de novembro
de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo 78
e da aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei Federal 14.133/21 e da sangdo
administrativa de proibicdo de contratar com a Administragcdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base
no inciso V, do § 82 do artigo 72da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

£ Y 2 (3 reparados. p
o -7 /
7]

_~—11.3 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as o?inaram sejam
]
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As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratdrio, e consequentemente o
pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais danos,perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

A abstencdo por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento contratual e neste
Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de aplicacdodas demais, bem

como das penalidades previstas na Lei n.2 14.133/21 e suas alteracdes e na Lei Municipal n.2 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n? 62.100/22, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente considerados como
inexecucdo total do instrumento.

O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteracdes
subsequentes.

As importdncias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito a Contratada,
desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, responderd a CONTRATADA

pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangBes penais previstas na Lei Federal n®. 14.133/21 e suas alteragdes.

12.1.

12.2.

12,3,

S

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA GARANTIA

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato, a CONTRATADA
prestou garantia no valor de R$ 54.838,63 (Cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e

sessenta e trés centavos), conforme formulério n2 076/25/SIURB.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas as

modalidades previstas nas DisposicGes Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforgar a garantia, no prazo
maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda sempre a mesmaporcentagem de 5% (cinco por
cento) do novo valor contratual, sendo que o nio cumprimento desta exigéncia ensejard a aplicagdo de

penalidade prevista neste Contrato.
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Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada serd, mediante requerimento, devolvida

a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA RESCISAO

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA n3o poders transferir ou subcontratar notodo ou em parte

0 objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de interpelagdo judicial
ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 137 e incisos da Lei Federal n2 14.133/21 e paréagrafo tnico do artigo

29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62 do Decreto n2 48.184, de 13 de marco de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da PREFEITURA,

previstos no artigo 139 da Lei Federal 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DAS ALTERACOES DO CONTRATO

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e autorizadapor autoridade
competente, devendo ser formalizada via Termo de Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o final da

obra ou servigo.

A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos

ou supressoes que Ihe forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas alteragdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos trabalhos serdo pagos

pelos pregos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

A execugdo dos servicos novos acrescidos via termo aditivo sé deverd ser iniciada pela CONTRATADA quando
da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente

instrumento.

13
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CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA SUBCONTRATACAO

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30% do valor inicial do contrato,desde que prévia e

expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

A Subcontratagdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridadecompetente,

devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugdo do contrato, poderé ensejar,a critério da

PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo que faltava para sua

complementagéo, mediante a expedicio da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DAS DISPOSICOES FINAIS

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes poderé oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nio
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal ou de corrupcdo, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n3o relacionada, devendo garantir,

inda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

As alteracBes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n2 14.133/21 e alteracdes posteriores.

. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais precisamente o Juizo Privativo das

Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés) vias deigual

teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

S3o Paulo, 03 de&mn-ﬁ\’]"-& de 2025.

MARCOS MONTEIRO,
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
MAS CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
MARCO ANTONIO SABINO

socio /
TESTEMUNHAS:
M@ 0.4 waied o
Angelo Raulos de Figueredo \

R.F. 916.402.2 Nelma ! ncalves Pereira
SIURB RF-n® %652.662-8
STORB

15




