TERMO DE CONTRATO N° 118/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000676-8- SPObras
Licitagdo: CONCORRENCIA N° 041/2022/SPOBRAS

Objeto: CONTRA]'A(}I\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DA PONTE
BERNADO GOLDFARB- LOTE 41

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUGOES E COMERCIO LTDA

VALOR: R$3.212.639,31 (trés milhdes, duzentos e doze mil, seiscentos e ftrinta
e nove reais e trinta e um centavos)

PRAZO: 06 (seis) Meses

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, representada neste ato pela Secretaria Municipal Adjunta, Senhora ADRIANA
SIANO BOGGIO BIAZZI, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
MACOR ENGENHARIA CONSTRUGOES E COMERCIO LTDA sediada na Rua Marcelino
Champagnat n°® 580 — Jardim da Gléria — Sdo Paulo — CEP 0411-400, inscrita no CNPJ sob o n°
57.646.374/0001-04, neste ato representado por seu Sécio MARCELO CORIO, RG n° 08.632.688-
0 SSP/SP inscrito no CPF n° 323.683.216-91, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de
acordo com despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n°® 081777052, do Processo SEl n°
7910.2022/0000676-8, publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo em 15/06/2023, resolvem
as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei Federal n°. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de
margo de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas
do Municipio de S&o Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1.

1.2.

Constitui objeto deste Contrato a execucdo de servigos e obras para CONTRATAGAOQ
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS E
SERVICOS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL DA PONTE BERNADO GOLDFARB-
LOTE 41, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
CONCORRENICA N° 041/2022/SPOBRAS Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que
instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orcamento de Custos Basicos e Comprovagao da
Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n® 072952666,
PLANILHA DA EMPRESA e VIABILIDADE DA PROPOSTA em doc. SEI n® 074995227
bem como os demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado
no predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, AR.T. e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagbes que venham a
OCOITer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1

Os trabalhos serao executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de empreitada
por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1

3.2

33

O valor do presente Contrato € de R$ 3.212.639,31 (trés milhdes, duzentos e doze mil,
seiscentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos), Data-base outubro/2022.

As despesas corespondentes onerardo a dotacdo  orcamentaria  n°
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 57.645/2023, no valor de R$3.212.639,31 (trés milhdes, duzentos e doze
mil, seiscentos e trinta e nove reais e frinta e um centavos)

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

O prazo para execugdo das obras e servicos sera de 06 (seis) meses, a contar da data
fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem de
Inicio.

|
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Verificada a necessidade de alteragéo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacéo de
prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a
Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do nao
atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula décima-
Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INIiCIO DOS SERVICOS

5.

1.

52,

5.3.

A contratada devera apresentar a SIURB no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da
assinatura deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a emiss@o da Ordem
de Inicio de Servigos:

a)  ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b)  Comprovagao da Matricula da Obra no INSS; e

¢)  Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o
periodo de execugdo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2)Contra acidentes de trabalho;

c.3)Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacao pertinente.

A recusa ou 0 ndao comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serao
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apos verificada pela SIURB a regularidade toda a documentag@o, os servicos objetivados
serdo solicitados & contratada mediante a emisséo de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugéo dos servigos,
respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias & execugao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:
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O prego para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1.

O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucao
dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.4.1.

6.4.2.

Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitdrios data-base
julho/2022 sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse
o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado 0 B.D.I. referencial.

Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitérios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda,
o B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se 0 B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa remuneragéo pela
adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

Na hipétese da vigéncia contratual ultrapassar o periodo de 12(doze) meses, 0s precos
contratuais serdo reajustados, observadas as disposicdes legais pertinentes, de acordo com
a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto n® 48.971/07.

6.6.1.

6.6.2

6.6.3

Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacéo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

O marco inicial para o computo do periodo de reajuste serd a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversério do contrato;

As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas




._—__:':b,

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAQ

7.1,

7.2.

7.3,

74.

i i

7.6.

A medicdo mensal das obras efou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia (il
posterior ao periodo de execugao dos servigos.

O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados
no periodo e aplicagéo dos custos contratuais, e sobre este incidira o percentual de BDI
ofertado pela Contratada.

A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execug&o dos servigos.

7.3.1. Em caso de dlvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a
parte inconteste da medigao dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°.
072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrdnica Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05,
14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada
pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsével tributario
independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e
demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuigdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS - e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP —e
a Guia de Previdéncia Social - GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados
a Nota Fiscal Eletrdnica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condicdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medicéo realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exdtica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais
de sua aquisigao;

b) no caso de utilizagio de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,

deveréo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.
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2) original da 1* (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

3)  comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira
de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA.

c) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos
do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao
contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2)  na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m* (trés
metros clbicos), coépia da ultima Licenga de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de mineracéo,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB,
quando localizado no Estado de S&o Paulo, ou de documento equivalente,
emitido por drgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados

em outro Estado;

y o A medicdo final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medigao espelho para atendimento ao que

estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o Ministério do Desenvolvimento
Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medigio deverdo seguir o modelo da Caixa Econdmica Federal — CEF,
juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE, para encaminhamento
a CEF, que deverdo ser acompanhadas ainda dos seguintes documentos:
* Projeto Executivo Aprovado;
* Memoriais Descritivos; e

» Especificagdes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.
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O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n°
05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1.Para fins de calculo da compensagdo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo basica da caderneta de
poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
cademeta de poupanca para fins de compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente & data prevista
para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagao dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizac3o, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato & autoridade
superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
dentro dos 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 15_(quinze) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, a Administragdo Municipal
providenciara a designacio de Comissao de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria
e, verificada a adequag&o do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,
lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagdo, pela CONTRATADA,
da Certiddo Negativa de Débito, referente & matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

e
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9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigcos elaborados,
bem como por sua adequacéo a legislagéo e as técnicas vigentes & época da sua execugao,
subsistird na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo, podendo ser
convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,

para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissoes de falhas de especificagdes e efc.,
até a conclusdo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos seréa feita pela SIURB. No documento correspondente a Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizacdo, o qual
manterd todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias,
podendo embargar as obras, rejeitd-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser

refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo da obras
elou servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fomecidos, normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim
como pelos danos decorrentes da realizagéo dos referidos trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizacéo, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, 0 seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execugdo do Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
Manter, na diregdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou
vicio de execugao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBAMNA E OBRAS

estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais
utilizados e das obras e/ou servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnologico dos servigos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administracéo, sob pena de se configurar a inexecucéo parcial
do contrato.

10.2.10.  Manter na obra Livio de Ordem consoante o disposto na Resolucdo
1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugao n°® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de
Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas
emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a execugao
das obras elou servigos, as determinagdes a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1  anotagdes ofs) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela
fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel
ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execugdo do(s) servico(s) ou obra(s), conforme procedimento
definido pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade
de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens
por cAmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletronica cronologicamente identificada, e
entregues & fiscalizagdo do Confrato, para custodia e
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando |,
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — f
TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custddia, de forma organizada e atualizada,
copia das midias mencionadas no item 10.2.11.1. J

10.2.12.  As informacdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas
do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou
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informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e  10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fomecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrao
a ser fornecido pela Fiscalizag&o.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fomecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecdo
individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucédo
do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo
ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e
obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a
correspondente Certidao Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisdrio
elou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula
contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

ter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo
e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitagdo, para fins de comprovagdo de capacitagdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicio, mediante prévia aprovacdo da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exodtica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugdo das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no
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artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado
ou de manejo florestal aprovados por o6rgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA, com autorizagdo de fransporte expedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis - IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART;
10.2.25.  Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagdo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por
conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer 2 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
frabalhos.

10.3.2. Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinacbes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA.

10.24. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigdes dos servigos

executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medicdo a mesma devera ser processada pela
fiscalizac3o.

Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificagbes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.
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10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugdo e o atendimento das especificagdes, bem
como solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposigdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Cademeta”:
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

¢)  outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11.  Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estard sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segéo Il, da Lei Federal n°.8666/93 e suas alteracdes,
Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-
(/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda &s seguintes multas, cujo
calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia ;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

11.13.1 A inexecugdo total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/33 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, € ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;
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11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com
a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e
ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente
da obrigagao de refazimento do(s) servigo(s), nas condi¢des estipuladas neste
contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual,

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os
valores ofertados em sua proposta.

11.1.8  Muita de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de atraso na
entrega do pedido de medig&o, sobre o valor previsto para desembolso para
o més correspondente ao cronograma vigente.

11.1.9  Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso na
assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para 0 més correspondente no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% ( dois virgula cinco por
cento ) sobre o valor total do contrato;

O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado & pena de rescisdo do
contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo 78 e da aplicacdo das penalidades
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sancdo administrativa de
proibigio de contratar com a Administragdo Publica por um periodo de até 3 anos, com
base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento n4o exime a CONTRATADA da reparacéo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no




116

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas
alteragdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importéncias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, alem de sua perda, respondera
a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei Federal n°

14.133/2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$160.631,96 (cento e sessenta mil,
seiscentos e frinta e um reais e noventa e seis centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas nas Disposicdes Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforcar
a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a
mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o nao
cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagdo de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

Constituem motivos para rescis@o de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal
n°® 8.666/93 e paragrafo Gnico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do
artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.
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13.3.  Na hipotese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos
da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigoes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n. 8.666/93 e suas alteracoes.

14.3.  No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente comprovados.

14.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagéo e assinatura do respectivo
termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugéo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite de 30% (trinta
por cento) do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado
pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagéo devera ser previamente justificada por escrito € autorizada por autoridade
competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo
original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORGA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipotese de suspens&o, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagao, mediante a expedigéo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

173, Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n&o relacionada,
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devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2.  As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual

controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao
final assinadas.

S&do Paulo, 7 ¢ de @/ AC#7O de 20

ADRIANA SIANO BOGGIO
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA

l

CONTRATADA ,
MACOR ENGENHARIA, c'% TRUCOES E COMERCIO LTDA.

TESTEMUNHAS:
o - Awnaodo (. 5:(313*»:1\9&9,
Nomle: Nome: .
RG 11° MarcoAntonio Zto Alv " J RG n° Angel% F%Fan;c;ssdsanaggeredo
R F. 887 891- .F. 916.402.
SIURB SIURB
e .if.:;-ar




