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INFRAESTRUTURA CONSTRUINDO A SAD PAULO DO FUTURD

URBANA E OBRAS

Projeto: BRT Aricanduva Sao Paulo

Empréstimo n®: IBRD 9081-BR

Agente Financiador: Banco Internacional para Reconstrugdo e Desenvolvimento — BIRD
Pais: Brasil

SDP N°: 001/2024 — BRT Aricanduva
Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB
Contrato n° 154/SIURB/2025

Titulo do Contrato: Execucgdo de obras do BRT Aricanduva, compreendido entre a Av. Radial Leste e
o Terminal Sdo Mateus — na regido Leste da Cidade de Sdo Paulo. Lote 1: Av. Radial Leste até Rua

Astarte — extensdo de 2.850m.
Processo n” 7910.2024/0000754-7

Modalidade de Contratagdo: Solicitagdo de Proposta - SDP - Conforme Regulamento de
Aquisigdes do BIRD.

Valor: R$ 172.666.328,69 (cento e setenta e dois milhdes seiscentos e sessenta e seis mil trezentos

e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos)

Prazo do Contrato: 24 (vinte e quatro meses)
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INFRAESTRUTURA CONSTRUINDD A SAD PAULD DO FUTURD
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Parte A — Dados do Contrato

Condicdes Subclausula | Dado

Quando se tratar de Contrato | 1.1.20 5% (cinco por cento)
que prevé Custo Mais Lucro,
a porcentagem de lucro a ser
somada ao Custo

Nome e endereco do! 1.1.31
Contratante SIURB — Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras

Rua Quinze de Novembro, 165, andar gabinete,
Centro Historico, Sdo Paulo-SP, Brasil - CEP:

1 01013-001
Nome ¢ endereco do_l 1.1.35 ‘ Bruno Risso Bianchini
Engenheiro
) N
Nome do Banco 1.1.89 Banco Mundial - BIRD
' Nome do Mutuiério 1.1.90 | Prefeitura Municipal de Sdo Paulo
Prazo para Conclusdo 1.1.84 24 (vinte e quatro) meses
Periodo para Notificagdo de | 1.1.27 365 dias. (um ano)
Defeitos - B
Segoes 1.1.73 N/A _
Sistema  eletronico de| 1.3 (a) (i1) licitacoesbrtaricanduva@spobras.sp.gov.br
transmissao
L | = |
Endereco do 1.3(d) | Eletrénico:
Contratante para licitacoesbrtaricanduva@spobras.sp.gov.br
comunicagoes:
Fisico :
Rua Quinze de Novembro, 165, andar gabinete,

| Centro Histérico, Sdo Paulo-SP, Brasil - CEP:|
01013-001 |
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Eletronico: bianchini@dpbarros.com.br

Fisico:
I

Rua Quitanduba, 165, Jd. Caxingui, Sdo
Paulo/SP, Brasil

Endereco do ‘ 1.3(d)
Engenheiro para
comunicagoes: l
i Endereco da ‘ 1.3(d)
. Empreiteira para
comunicagdes:
Legislagdo regente 14
Idioma oficial 1.4

Legislacdo Brasileira

A mesma da proposta

Idioma para comunicagoes 1.4

Port_u_g_ués brasilgiro

Condicoes Subclausula

Dado

Prazo para as Partes| 1.6
assinarem um Acordo

Contratual

Numero de copias adicionais| 1.8
dos Documentos da
Empreiteira

28 (vinte e oito) dias a contar do recebimento da
Carta de
Aceitagdo

2 (duas)

Responsabilidade legal total | 1.15
da Empreiteira perante o
Contratante  prevista ou
| decorrente do Contrato

R$ 172.666.328,69 (cento e setenta e dois
milhdes seiscentos e sessenta e seis mil
trezentos e vinte e oito reais e sessenta e nove

centavos)

Local da Obra 1.1.74

Prazo para Acesso ao Local| 2.1
da Obra

Lote 01: Av. _Radial Leste zité Rua

Astarte — extensao de 2.850m
“Impreterivelmente até a Data de Inicio”

| Deveres e Poderes do | 3.2
| Engenheiro
Seguranga cibernética — 4.1

Obrigagdes da Empreiteira

Varia¢oes que resultem em um aumento do Valor
Aceito do Contrato superior a 5% (cinco por cento)
exigirdo a anuéncia do Contratante por escrito.

Nao aplicavel

Garantia de Execucgao 4.2

O valor da Garantia de Execucao, se apresentada
na forma de “garantia de demanda ", devera ser de
10% (dez por cento) e se apresentada na forma de
“seguro garantia”, devera ser de 30% (trinta por
cento) do Valor Aceito do Contrato e na(s)
mesma(s) moeda(s) do Valor Aceito do Contrato.
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Garantia de  Execugdo
Ambiental e Social (AS)

4.2

Nio requerida

Periodo para notificacdo de
erros nos itens de referéncia

4.7.2 (a)

28 (vinte e oito) dias

Periodo de pagamento pelos
servigos temporarios

4.19

Numero de copias impressas
adicionais dos relatorios de
progresso

Seguranga cibernética
Seguranca  cibernética
Comunicagio imediata

4.20
4.20

' Nio aplicavel

T

2 (duas) copias adicionais

.'_Néo aplicavel

Nio aplicavel

Valor cumulativo maximo
permitido  de  servigos
subcontratados (como
porcentagem do Valor
Aceito do Contrato)

5.1(a)

| Partes da Obra que néo
| permitem subcontratacio

5.1(b)

| 30% (trinta por cento)

|
I

Nio se aplica

as Quantias Provisionais
para despesas gerais e lucros

Condigoes Subclausula | Dado
Jornada de trabalho normal | 6.5 ' 7 dias por semana, 24 horas por dia
Numero de copias impressas| 8.3 2 copias adicionais
adicionais do programa B
Indenizagdo  por  atraso | 8.8 0,05% (cinquenta centésimos por cento) do Valor
devida por dia de atraso | Aceito do Contrato, deduzida a quantia provisional
para o DAAB.
|
_\;aibr MAaximo da . 8_,8 | 10% (dez por cento) do Valor Aceito_ do Contrat;),nl
indenizagdo por atraso deduzida a quantia provisional para 0 DAAB.
Método de medigdo 122 Medi¢do mensal por servigo realizado
' Porcentagem de lucro | 12.3 Tal como referido no ponto 1.1.20 |
Seguranca cibernética 13.3.1(a) Nao aplicavel I
- Variagdo
Porcentagem a ser aplicada = 13.4 (b)(ii)

2% (dois por cento)
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Adiantamento total 14.2 ' 10% (dez por cento) Porcentagem do Valor Aceito

| do Contrato a ser paga nas moedas e propor¢des de
| pagamento do Valor Aceito do Contrato

Reembolso do Adiantamento | 14.2.3 (a)  Valor minimo dos pagamentos
intermedidrios certificados para dar inicio ao
reembolso do Adiantamento, como porcentagem

do Valor Aceito do Contrato a ser paga nessa
moeda, deduzidas as Quantias Provisionais
10 % (dez por cento)
(b)  Porcentagem das dedugdes para reembolso
do Adiantamento 25 % (vinte e cinco
por cento)
Periodo de pagamento 14.3 mensal

Nuamero de copias impressas| 14.3(b) 2 (duas) copias adicionais

adicionais das

Demonstragdes

- Porcentagem da retengéo 14.3(ii1) 5% (cinco por cento)

Limite da Retencdo (como I 14.3(iii) 5% (cinco por cento)

uma porcentagem do Valor

Aceito do Contrato) -

Instalagoes e Materiais Naio se aplica

14.5(b)(1) -
14.5(c)(1) ] Nio se aplica ‘

Valor minimo dos | 14.6.2 1% (um por cento) do Valor Aceito do Contrato. |

Certificados de Pagamento

Intermediario: . -

Seguranga  cibernética - 14.6.2 Nio aplicavel

Retencido de Pagamentos

Condicoes Subclausula | Dado

Periodo para realizagio do | 14.7(a) 28 dias

Adiantamento & Empreiteira

Periodo para o Contratante 14.7b(i) 56 dias
efetuar os  pagamentos
intermediarios & Empreiteira
previstos na Subclausula
14.6 (Pagamentos
Intermedidrios)
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=

s : =
| Perlodo para o Contratante = 14.7b(ii) 28 dias §
efetuar os  pagamentos I
intermedidrios & Empreiteira E
previstos na Subclausula S
14.13 (Pagamento Final) B
Periodo para o Contratante | 14.7(c) 56 dias :‘%
efetuar o pagamento final a g
Empreiteira: B §
Encargos financeiros por| 14.8 0,5% (cinquenta centésimos por cento) (=
pagamento em atraso g
' (pontos percentuais acima da Z
taxa média dos juros em =
. . o =]
empréstimos  bancarios de 8
curto prazo, referida no 2
subparégrafo (a)): E
Numero de copias impressas | 14.11.1(b) 2 (duas) copias adicionais %
adicionais da minuta da 2
Demonstragao Final | f
) e | [ : e ; - o g

Forcas da natureza cujos @ 17.2(d) Motins civis, greves, inundacdes, fendmenos 2
riscos sdo assumidos pela naturais extremos, dias de suspensio dos trabalhos =
Empreiteira B _ devido a chuvas E
Limites de franquia | 19.1 0.10% (dez centésimos por cento) do valor do | §
permitidos contrato. 2
£

3

Montante adicional a segurar | 19.2.1(b) 15% (quinze por cento) s
o

(em percentagem do valor de 5
substituicdo, se for inferior %
ou superior a 15%) g
o

Lista de riscos decorrentes | 19.2.1(iv) Danos resultantes de incéndios, inundagdes de 2
de Eventos Excepcionais que obras ou outros resultantes de fendomenos naturais; %
ndo serdo excluidos da a
cobertura do seguro das Revolta, motim, perturbagdo, golpe ou greve de 2
Obras pessoas fora do pessoal da Contratada. &
5]

i z
Cobertura obrigatéria do| 19.2.2 100% do valor do contrato 2
seguro dos Bens {2
(=]

2

Condicoes Subcldausula | Dado 2
2

8

E

3

&
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Valor do seguro obrigatorio
| dos Bens

—

R$ RS 172.666.328,69 (cento e setenta e dois
milhoes seiscentos e sessenta e seis mil
trezentos e vinte e oito reais e sessenta e nove

centavos) (100% do valor do contrato)

' Valor do seguro obrigatorio | 19.2.3(a)
de responsabilidade legal por
descumprimento de dever

'_proﬁssional

' Seguro  obrigatério  de | 19.2.3(b)
responsabilidade legal por
adequacio a finalidade

Vigéncia do seguro | 19.2.3
obrigatério  de

responsabilidade legal por
descumprimento de dever
profissional

Valor do seguro obrigatorio = 19.2.4
| de lesdo corporal e danos
materiais

2% (dois por cento) do valor do contrato. Minimo
de USS$ 1.000.000,00 (um milhdo de dolares
americanos)

Nio

Seguro exigido contra responsabilidade por
adequagdo a finalidade (se necessario): N/A

Deve ficar vigente durante todo o periodo do
contrato.

RS 3.453.326,57 (trés milhdes quatrocentos e
cinquenta e trés mil trezentos e vinte e seis reais
e cinquenta e sete centavos) 2% (dois por cento)
do valor do contrato

Outros seguros exigidos
pelas Leis e praticas locais
(fornecer detalhes)

Seguro de vida para os empregados, de acordo com
a legislagdo trabalhista.

Prazo para nomeagao de 211
mcmbm(_s)_c!o DAAB

42 dias a contar da assinatura do Acordo
Contratual por ambas as partes

O DAAB sera composto por: | 21.1

03 (trés) membros

Condicoes Subcldusula

Dado

v
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propostos

Lista de membros do DAAB | 21.1 Propostos pelo Contratante

1.Beatriz Xavier da Silveira Rosa
2. Eduardo Rottmann
3. Luis Otavio Rosa

Link para acesso aos Curriculos

http://transparencia.spobras.sp.gov.br:8080/Arqui

vos/brt_aricanduva/curriculos.zip

Contrato]

1.Beatriz Xavier da Silveira Rosa
2. Eduardo Rottmann
3. Luis Otavio Rosa

Subclausula 1.1.49

Legisla¢ao

Subclausula 1.1.74
Local da Obra

Propostos pela Empreiteira [Anexar CVs ao

Parte B - Disposicdes Especiais

Substituir a Subclausula por:

“Leis” significa toda a legisla¢do nacional (ou

estadual), normas, portarias e outras leis, bem como
regulamentos e estatutos de qualquer autoridade
publica legalmente constituida.”

Substituir a Subclausula por:

“Local da Obra” significa os locais onde a Obra
Permanente sera executada, inclusive a 4area de
armazenamento e a area de trabalho, e nos quais as
InstalagGes e Materiais serdo entregues, bem como
quaisquer outros locais especificados no Contrato como
integrantes do Local da Obra.”
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As Subclausulas 1.1.89 a 1.1.92 sdo acrescentadas apés a Subcldusula 1.1.88

Subclausula 1.1.89

Banco

Subclausula 1.1.90

Mutudrio

Subclausula 1.1.91
AS

Subclausula 1.1.92

Exploracio e Abuso
Sexual (EAS) e Assédio
Sexual (ASE)

“Explorag¢io e Abuso
Sexual” “(EAS)”
significa o seguinte:

Exploracdo Sexual ¢
definida como qualquer
abuso ou tentativa de
abuso de posicio de
vulnerabilidade,

diferenca de poder ou
confianga, para fins
sexuais, inclusive, entre
outros, auferir lucro
pecuniario, social ou
politico da exploragdo
sexual de outrem;

O termo Abuso Sexual é
definido como a intrusdo
fisica ou ameaca de

“Banco” significa a institui¢do de financiamento (se
houver) designada nos Dados do Contrato.

“Mutuario” significa a pessoa (se houver) designada
como tal nos Dados do Contrato.

“AS” significa “Ambiental e Social” (e inclui
Exploracdo e Abuso Sexual (EAS) ¢ Assédio Sexual
(ASE)).

intrusdo fisica de cunho sexual, seja pela for¢a ou em
condicdes desiguais ou

coercivas; e

“Assédio Sexual” “(ASE)” é definido como
investidas sexuais indesejadas, pedidos de favores

sexuais e outras condutas verbais ou fisicas de
natureza sexual por parte da Equipe da Empreiteira
e direcionados a outros membros da Equipe da
Empreiteira ou do Contratante.
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“Obrigacoes de Empreiteira em relagdo a prevencdo e resposta a
Prevencio e Resposta EAS/ASE conforme previsto nas Subclausulas 4.1,

a 4.20,4.25,5.1,6.9,6.27 ¢ 6.28.
EAS/ASE” significa
as obrigagdes da
Subclausula 1.2 Substituir o subparagrafo (a) pelo seguinte:

Interpretacio (a) “as palavras que indicam um género incluem todos
0s géneros;

“ele” devera ser interpretado como “ele/ela”

“0” como pronome obliquo devera ser interpretado
como “o/a”

“seu” devera ser interpretado como “‘seu/sua”

“si mesmo” deverd ser interpretado como “si

LI ]

mesmo/si mesma’.

Além disso, apagar “e” no final do subparagrafo (i) e
adicionar ao final do subparagrafo (j).

Adicionar o subparagrafo (k):

I3

(k) “A palavra “oferta” ¢ sindnimo de “proposta”, a
palavra “ofertante” é sindénimo de “licitante” ou
“proponente”, e o termo “documentos de licitagdo”
¢ sinonimos de “documentos da solicitacio de
propostas”, conforme aplicavel.”

Subclausula 1.5 dos . o
o Acrescentar os seguintes documentos a lista de
Prioridade Documentos Prioritarios apds (e):
documentos “(f) Condi¢des Particulares - Parte C - Fraude e
Corrupgio;
(g) Condigdes Particulares - Parte D - Métricas de
Aspectos Ambientais e Sociais (AS) para Relatorios
de Progresso;
(h) Condigdes Particulares - Parte E - Declaragdo para
Subcontratados sobre Exploracdao e Abuso Sexual
(EAS) e/ou Assédio Sexual (ASE); e
a lista devidamente renumerada.
Subclausula 1.6 Substituir o Gltimo paragrafo por:
Acordo Contratual Se a Empreiteira for constituida por uma JV, o

representante autorizado da JV devera assinar o Acordo
Contratual tal de acordo com a Subclausula 1.14
[Responsabilidade Solidaria].

QIRB Gy

N

ATAS
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Subclausula 1.12 Acrescentar o seguinte ao final do segundo paragrafo:
- “A Empreiteira tera permissdo para divulgar as
Confidencialidade ; P e B p &
informagdes necessérias para comprovar suas
qualificagdes para concorrer por outros projetos.”

Apagar “ou” do final do item (b).
Acrescentar “ou” no final do item (c).

Em seguida, acrescentar o seguinte trecho como item
(d): “esta sendo fornecido ao Banco.”

Subclausula 1.17 Acrescentar a seguinte Subcldusula apés a Subcldusula

Inspecdes e auditoria 1.16:

pelo Banco “De acordo com o paragrafo 2.2 (e) das Condigdes
Especificas - Parte C - Fraude e Corrupgdo, a
Empreiteira deverd permitir e assegurar que Seus
agentes (declarados ou ndo), Subcontratados,
subconsultores, prestadores de servigo, fornecedores e
seu pessoal permitam ao Banco e/ou pessoas por ele
designadas inspecionar o Local da Obra e/ou os
documentos e registros contabeis, demonstragdes e
outros documentos relativos ao processo de licitagdo,
sele¢do e/ou execugdo do Contrato, e providenciar para
que sejam verificados por auditores designados pelo
Banco. Chama-se a atengdo da Empreiteira e de seus
Subcontratados e subconsultores para a Clausula 15.8
(Fraude e Corrupgdo) que prevé, entre outras coisas, que
os atos destinados a impedir concretamente o exercicio
dos direitos de inspecdo e auditoria do Banco previstos
na alinea 5.12.2 constituem pratica proibida que conduz
a extingdo do Contrato (bem como a decisio de
suspensdo da Empreiteira segundo os procedimentos
sancionatorios em vigor no Banco).”
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Substituir o primeiro paragrafo por:

“O Contratante devera apresentar, antes da Data de
Providéncias financeiras  ypjcio, a devida comprovacdo de que foram tomadas
do Contratante providéncias financeiras para financiar suas obriga¢des
previstas no Contrato.”

Acrescentar o seguinte subparagrafo ao final da
Subclausula 2.4:

“Além disso, se o Banco tiver notificado o Mutudrio
que suspendeu os desembolsos de seu empréstimo que
financia a execucdo da Obra no todo ou em parte, o
Contratante devera comunicar tal suspensdo a
Empreiteira com os respectivos detalhes, incluindo a
data da referida notificacdo, com copia para o
Engenheiro, no prazo de 7 (sete) dias a contar da data
em que o Mutuario receber a notificagdo de suspensdo
do Banco. Se estiverem disponiveis recursos
alternativos em moedas apropriadas para o Contratante
continuar a efetuar pagamentos a Empreiteira além de
60 dias apos a data da notificagdo da suspensdo pelo
Banco, o Contratante devera fornecer a devida
comprovagdo em sua notificacdo da disponibilidade
dos referidos recursos.”

Subclausula 2.4

Subclausula 2.6 [Se os Requisitos da Obra relacionarem os Materiais
Fornecidos pelo Contratante para uso da Empreiteira
na execugdo da Obra, as seguintes disposigoes poderdo
ser acrescentadas] :

Materiais Fornecidos pelo Contratante e
Equipamentos do

Contratante
Acrescentar o seguinte ap6s o ultimo paragrafo da

Subclausula 2.6:

“O Contratante fornecera & Empreiteira os Materiais
Fornecidos  pelo  Contratante  listados  nas
Especificacbes no prazo ou prazos indicados nas
Especificacdes (se ndo estiver indicado, nos prazos
necessarios para que a Empreiteira proceda a execugéo
da Obra conforme o Programa).
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Quando disponibilizados pelo Contratante, a
Empreiteira devera inspecionar visualmente os
Materiais Fornecidos pelo Contratante e imediatamente
dar um Aviso ao Engenheiro acerca de eventuais
diferencas de quantidade, defeitos ou deficiéncias
verificados. Em seguida, a Empreiteira devera corrigir
essa diferenca, defeito ou deficiéncia conforme
instruido pelo Engenheiro. Essas instrugdes serdo
consideradas dadas conforme a Subclausula 13.3.1
[Varia¢ao por Instrucdol.

Apos essa inspecdo visual, os Materiais Fornecidos
pelo Contratante passam aos cuidados, custodia e
controle da Empreiteira. A obrigagdo da Empreiteira
relativa a inspecdo, cuidado, custodia e controle ndo
importara a liberacio do Contratante da sua
responsabilidade legal por eventuais diferengas de
quantidade, defeitos ou deficiéncias ndo aparentes em
uma inspecdo visual.”

[Se as Especificagées relacionarem os Materiais
Fornecidos pelo Contratante para uso da Empreiteira
na execugdo da Obra, as seguintes disposi¢oes poderdo
ser | acrescentadas]:

Acrescentar o seguinte apds o ultimo paragrafo da
Subclausula 2.6:

*“O Contratante disponibilizara para a Empreiteira os
Equipamentos do Contratante relacionados nas
Especificacdes no(s) prazo(s) indicado(s) nas
Especificagdes (se ndo estiver indicado, nos prazos
necessarios para que a Empreiteira proceda a execug¢io
da Obra conforme o Programa).

Salvo indicagdo expressa em confrario nas
Especificagdes, os Equipamentos do Contratante serdo
fornecidos para uso exclusivo da Empreiteira.

Quando disponibilizados pelo Contratante, a
Empreiteira devera inspecionar visualmente os
Equipamentos Fornecidos pelo Contratante ¢
imediatamente dar um Aviso ao Engenheiro acerca de
eventuais diferencas de quantidade, defeitos ou
deficiéncias verificados. Em seguida, a Empreiteira

14
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devera corrigir essa diferenca, defeito ou deficiéncia
conforme instruido pelo Engenheiro. Essas instrugdes
serdo consideradas dadas conforme a Subclausula
13.3.1 [Variagdo por Instrugdo].

A Empreiteira sera responsavel pelos Equipamentos do
Contratante enquanto estiverem sob seu controle e/ou
durante o seu uso, operagdo, conducgio, direcio ou
controle por qualquer integrante da Equipe da
Empreiteira.

A Empreiteira ndo removera do Local da Obra nenhum
item dos Equipamentos do Contratante sem a anuéncia
deste. Tal anuéncia sera dispensada no caso de veiculos
que transportem Bens ou integrantes da Equipe da
Empreiteira de/para o Local da Obra.

Subclausula 2.7 Acrescentar a seguinte nova Subclausula:

Apresentacdo sobre EAS e

ASE “O Contratante devera organizar e realizar uma
apresentagdo de orientagdo sobre EAS/ASE o mais
rapidamente possivel apds a constituicio do DAAB e
antes do inicio da Obra. A Empreiteira, seus
Subcontratados, o Engenheiro, os membros do DAAB e
todas as outras pessoas envolvidas deverdo participar
dessa apresentagdo de orientagdo sobre EAS/ASE. O
objetivo da apresentacdo de orientagdo sobre EAS/ASE
devera ser assegurar o entendimento comum das
exigéncias contratuais em matéria de EAS e dos
corretivos, inclusive aqueles previstos na Subclausula
21.9 [Encaminhamentos de EAS/ASE], Subclausula
21.10 [Discorddncia da decisio do DAAB sobre
encaminhamentos de EAS/ASE] e Subclausula 21.11
[Desclassificagdo da Empreiteira e seu(s)
Subcontratado(s) pelo Banco].

Subclausula 3.1 Acrescentar o seguinte ao final do primeiro
subparagrafo:
O Engenheiro

15

.m Documento assinado no Assinador Registro de Iméveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse hitps://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/36FHV-W7BWJ-HG6BS-P6.3J.



g Srohras

INFRAESTRUTURA CONSTRUINDO A SAD PAULO DO FUTURD
URBANA E OBRAS

“A equipe do Engenheiro deverd contar com
engenheiros devidamente qualificados e outros
profissionais competentes para desempenhar essas
fungdes.”

Subclausula 3.2 O Engenheiro devera obter a anuéncia do Contratante
do POr escrito antes de proceder como previsto nas

Deveres e Poderes . . .
seguintes subclausulas destas condigoes:

Engenheiro

(a) Subclausula 13.1: Direito a Variacdo - Instrucio
de uma Variacéio, exceto;

(i) em uma situacdo de emergéncia,
conforme determinada pelo
Engenheiro; ou

(ii) (se tal Variacdo aumentaria o Valor
Aceito do Contrato em menos do que a
porcentagem especificada nos Dados
do Contrato.

(b) Subclausula 13.2 (Engenharia de Valor):
indicagdo de consentimento ou ndo com uma
proposta de engenharia de valor apresentada pela
Empreiteira consoante a Subclausula 13.2.

Nido obstante a obrigacdo estipulada acima de obter
consentimento por escrito se, na opinido do
Engenheiro, ocorrer uma emergéncia que afete a
seguranca da vida humana ou da Obra ou de
propriedade adjacente, ele poderd, sem isentar a
Empreiteira de quaisquer de seus deveres ¢
responsabilidades no ambito do Contrato, instrui-la a
executar todo o trabalho ou a tomar todas as medidas
que possam, ainda na opinido do Engenheiro, ser
necessarias para atenuar ou reduzir o risco. A
Empreiteira devera cumprir de imediato as instrugdes
do Engenheiro, ainda que na auséncia de consentimento
do Contratante. O Engenheiro devera determinar um
acréscimo ao Preco do Contrato, em relagio as referidas
instrugdes, e PDP, se houver, de acordo com a Clausula
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13, e devera notificar a Empreiteira nesse sentido, com
uma copia para o Contratante.

Subclausula 3.3 Acrescentar o seguinte ao final da Subclausula 3.3:

Representante do «q Engenheiro devera obter a anuéncia do Contratante

Engenheiro antes de nomear ou substituir um Representante do
Engenheiro.”

Subclausula 3.4 Acrescentar o seguinte ao final do segundo paragrafo:

Delegacao pelo “Havendo assistentes que ndo sejam fluentes nesse

Engenheiro idioma, o Engenheiro disponibilizara intérpretes

competentes durante todo o horario de trabalho, em
numero suficiente para que tais assistentes possam
exercer de maneira adequada os deveres e/ou 0s
poderes que lhes foram atribuidos.”

Subclausula 3.6 No primeiro paragrafo, substituir *42 dias” por: “21

Substituicido do dias™

Engenheiro No terceiro paragrafo, substituir “devera” por: “deve”

Subclausula 4.1 Inserir o seguinte apos o paragrafo “A Empreiteira
devera fornecer as Instalagdes (e pegas sobressalentes,

Obrigacdes Gerais da se houver)...”

Empreiteira
“Todos os equipamentos, materiais e servigcos a serem
incorporados ou necessarios para a Obra deverdo ter
sua origem em qualquer pais de origem elegivel
conforme definido pelo Banco.”

Inserir o seguinte apds o paragrafo “A Empreiteira
devera, sempre que exigido pelo Engenheiro...”

“A Empreiteira ndo devera realizar a mobiliza¢do no
Local da Obra (por exemplo, liberagdo limitada para
rodovias, acessos ao Local da Obra e estabelecimento
do canteiro de obras, investigagcdes geotécnicas ou
investigagdes para selecionar recursos auxiliares,
como pedreiras e po¢os de empréstimo), a menos que
o Engenheiro dé um Aviso de Nao Objegdo a

Empreiteira, Aviso este que ndo devera sofrer atraso
injustificado, acerca das medidas que a Empreiteira
propde para gerenciar os riscos e impactos ambientais

17
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e sociais, que, em termos minimos, incluirdo a
aplicacdo das Estratégias de Gestdo e Planos de
Implementagdo (EGPIs) e Codigo de Conduta para a
Equipe da Empreiteira, apresentados como parte da
Proposta e acordados como parte do Contrato.

A Empreiteira devera encaminhar ao Engenheiro para
Revisdo quaisquer EGPIs adicionais necessérios para
gerenciar os riscos e impactos AS da Obra em
andamento (por exemplo, escavacdo, terraplenagem,
obras de pontes e estruturas, desvios de corregos e
vias, extracdo em pedreiras ou de outros materiais,
dosagem de concreto ¢ fabricagdo de asfalto). Estes
EGPIs constituem coletivamente o Plano de Gestio
Ambiental e Social da Empreiteira (PGAS-E). A
Empreiteira deverd rever o PGAS-E periodicamente
(mas ndo com frequéncia inferior a 6 (seis) meses) e
atualiza-lo conforme necessario para assegurar que
contenha medidas adequadas & Obra. O PGAS-E
atualizado devera ser encaminhado ao Engenheiro para
fins de Revisao.

O PGAS-E fara parte dos Documentos da Empreiteira.
Os procedimentos para Revisio do PGAS-E e suas
atualizacdes serdo os descritos na Subclausula 4.4.1
[Preparagdo e Revisdo].”

Acrescentar o seguinte como item (g); em seguida,
renumerar os itens (g) e (h) da Subclausula como (h) e
(i), respectivamente.

113

se assim for indicado nas Especificacoes, a

Empreiteira devera:

(i) projetar elementos estruturais da Obra levando
em consideracdo aspectos da mudanca
climatica:

(i1) aplicar o conceito de acesso universal
(entende-se como acesso universal o acesso
desimpedido para pessoas de todas as idades e
capacidades em diferentes situagdes e em
diversas circunstancias);

(iii)considerar os riscos incrementais de possivel
exposi¢do da populacio a  acidentes

18
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operacionais ou perigos naturais, incluindo
fendmenos climaticos extremos; e

(iv)quaisquer outros requisitos indicados nas
Especificacdes.”

Acrescentar o seguinte ao final da Subclausula:

“A  Empreiteira devera fornecer informagdes
relevantes relacionadas ao Contrato mediante
solicitagdo justificada do Contratante e/ou do
Engenheiro para suas tratativas com as Partes
Interessadas. “Partes interessadas” refere-se a
individuos ou grupos que:

(1) sdo afetados ou tém probabilidade de ser afetados
pelo Contrato; e

(i) podem ter participagdo no Contrato.

A Empreiteira devera também participar diretamente
das tratativas com as Partes Interessadas mediante
solicitagdo justificada do Contratante e/ou do
Engenheiro.

De acordo com os Dados do Contrato, a Empreiteira,
incluindo seus

Subcontratados/fornecedores/fabricantes, devera
tomar todas as providéncias técnicas ¢
organizacionais necessarias para proteger o0s
sistemas de tecnologia da informacgdo e dados
usados em razdo do Contrato. Sem limitagdes ao
acima exposto, a Empreiteira, incluindo seus
Subcontratados/fornecedores/fabricantes,  devera
envidar todos os esforgos possiveis para estabelecer,
manter, implantar € cumprir controles, politicas ¢
procedimentos razoaveis de tecnologia da
informacdo, seguranca da informagdo, seguranca
cibernética e prote¢do de dados, incluindo a
supervisao, controles de acesso, -criptografia,
salvaguardas tecnologicas ¢ fisicas e planos de
continuidade de negocios/recuperagdo de desastres e
seguranca que visem proteger e prevenir a violagdo,
destruicdo, perda, distribui¢do ndo autorizada, uso,
acesso, desativacdo, apropriacdo indébita ou
modificagdo ou, ainda, outro comprometimento ou
uso indevido de/relativo a qualquer sistema de

19
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Subclausula 4.2 Substituir o primeiro paragrafo por:

Garantia de Execu¢do e  “A Empreiteira devera obter (as suas prdprias custas)

Garantia de Execucdo uma Garantia de Execuc¢do pela execucdo adequada e,

AS se aplicavel, uma Garantia de Execugdo Ambiental e
Social (AS) visando o cumprimento de suas obrigagdes
AS, nos valores indicados nos Dados do Contrato e

cotados na(s) moeda(s) do Contrato ou em uma moeda
livremente conversivel e aceita pelo Contratante. Na
auséncia de indicagdo de valores nos Dados do
Contrato, esta Subclausula ndo sera aplicada.”

Nas Subcldusulas a seguir das Condigdes Gerais,
substituir o termo “Garantia de Execugdo” por:
“Garantia de Execu¢do e, se aplicavel, uma Garantia de
Execucdo Ambiental e Social (AS)™:

2.1 - Direito de Acesso ao Local da Obra;
14.2 - Adiantamento;

14.6 - Emissdo do CPI;

14.12 - Quitagédo;

14.13 - Emissao do CPF:

14.14 - Cessacdo da Responsabilidade Legal do
Contratante;

15.2 - Extingdo por Descumprimento da Empreiteira;

15.5 - Extingéo por Conveniéncia do Contratante.
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Subclausula 4.2.1
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Substituir o primeiro paragrafo por:

Obrigacdes da Empreiteira A Empreiteira devera entregar a Garantia de Execugdo

Subclausula 4.2.2

Reivindicagdes no Ambito
da Garantia de
Execucio

Subclausula 4.2.3

Devolucio da Garantia
de Execucao

Subclausula 4.3

Representante da
Empreiteira

Subclausula 4.6

Cooperacao

e, se aplicavel, uma Garantia de Execugdao AS ao
Contratante em até 28 (vinte e oito) dias apds o
recebimento da Carta de Aceitagdo, com uma copia ao
Engenheiro. A Garantia de Execugdo e, se aplicavel, a
Garantia de Execuc¢do AS, deverio ser emitidas por um
banco ou instituicdo financeira de boa reputagido
selecionado pela Empreiteira. A Garantia de Execucio
seguira o estipulado nos Dados do Contrato, e devera
estar de acordo com o formulédrio constante dos
documentos da Solicitagdo de Propostas para o
Contrato em questdo ou em outro formato acordado
pelo Contratante.”

Dai por diante, em toda a Subclausula 4.2, substituir
“Garantia de Execug¢do” por: “Garantia de Execucio e,
se aplicavel, Garantia de Execucao AS.”

Substituir o primeiro paragrafo na integra por: O
Contratante ndo devera fazer uma Reivindicacdo no
ambito da Garantia de Execucao, exceto dos valores a
que tiver direito nos termos do Contrato.”

No subparagrafo (a), substituir “21 dias” por: “28 dias”.

Acrescentar o seguinte ao final do ultimo paragrafo:
“Caso alguma dessas pessoas nao scja fluente nesse
idioma, a Empreiteira disponibilizara intérpretes
competentes durante todo o horario de trabalho, em
numero considerado suficiente pelo Engenheiro.”

Acrescentar o seguinte ap6s o primeiro paragrafo:

“Conforme indicado nas Especifica¢cGes ou instruido
pelo Engenheiro, a Empreiteira devera também
cooperar € contribuir para garantir um ambiente
propicio para a Equipe do Contratante realizar
avaliacGes ambientais e sociais.”
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Subclausula 4.8 Incluir os itens a seguir apos apagar “e” ao final do

fe, 1

item (f) e substituir “.” por *;” ao final do item (g):
Obrigacdes de Satide e
Seguranca fornecer treinamento em saude e seguranca para a
Equipe da Empreiteira conforme apropriado ¢ manter
registros do treinamento;

mobilizar ativamente a Equipe da Empreiteira na
promoc¢do da compreensdo e dos métodos para o
cumprimento dos requisitos de salide e seguranga,
bem como no fornecimento de informagdes a Equipe
da Empreiteira e no fornecimento gratuito de
equipamentos de protegdo individual para a Equipe da
Empreiteira; adotar processos no local de trabalho
que permitam aos membros da Equipe da Empreiteira
denunciar situagdes no trabalho que, no seu
entendimento, sdo arriscadas ou insalubres, e se
retirar de uma situagdo de trabalho para a qual tenha
motivos para acreditar que representa um perigo
iminente e grave para sua vida ou saude;

O membro da Equipe da Empreiteira que se retirar de
tais situacoes de trabalho ndo sera obrigado a retornar
ao trabalho até que as medidas corretivas necessarias
para sanar a situagao tenham sido tomadas. A Equipe
da Empreiteira nao devera sofrer retaliagdo nem ficara
sujeita a outras represalias ou agdes negativas por tal
denuncia ou retirada;

sujeito a Subclausula 4.6, colaborar com as entidades
e a Equipe conforme previsto nos paragrafos (a), (b) e
(c) da Subclausula 4.6, na aplicagdo dos requisitos de
saude e seguranca. Isso se dara sem prejuizo da
responsabilidade das entidades competentes pela
saude ¢ seguranga de sua propria equipe; e

estabelecer e implantar um sistema de revisdo
periodica (ndo inferior a seis meses) do desempenho
em saude e seguranca e do ambiente de trabalho.”

Substituir o segundo e terceiro paragrafos pela
seguinte redag¢io:

“Sujeito a Subclausula 4.1, a Empreiteira devera
enviar ao Engenheiro para fins de Revisao, um manual
de saude e seguranga elaborado especificamente para
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a Obra, o Local da Obra e outros lugares, se for o caso,
onde a Empreiteira pretende executar a Obra. Os
procedimentos para Revisao do manual de saude e
seguranca ¢ suas atualizacdes serdo os descritos na
Subclausula 4.4.1 [Preparacdo e Revisdo].

O manual de satde e seguranga devera ser anexado a
qualquer outro documento semelhante exigido pelas
Leis e regulamentos de satide e seguranca aplicaveis, e
devera definir todos os requisitos de satide e seguranga
no ambito do Contrato,

que devera incluir, em termos minimos:

(@)

(i)

(iii)

(iv)

os procedimentos para estabelecer e
manter um ambiente de trabalho
seguro ¢ isento de riscos a saude em
todos os locais, maquinario,
equipamentos e processos sob o
controle da Empreiteira, incluindo
medidas de controle de substancias e
agentes quimicos, fisicos e bioldgicos;

detalhes do treinamento a ser
ministrado, registros a  serem
mantidos;

os procedimentos para atividades de
prevencdo, preparacdo e resposta a
serem adotados no caso de uma
emergéncia (ou seja, um incidente
imprevisto, decorrente de perigos
naturais e artificiais, geralmente na
forma de um incéndio, explosdes,
vazamentos ou derramamentos, que
podem ocorrer por diversas razdes,
incluindo a falta de adocdo de
procedimentos  operacionais  que
visem prevenir sua ocorréncia,
condi¢des meteoroldgicas extremas
ou falta de alerta precoce);

as medidas a serem tomadas para
evitar ou minimizar o potencial de
exposi¢ao das comunidades a doencas
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transmitidas pela dgua, provenientes
da agua, causadas pela dgua e
transmitidas por vetores,

(v) as medidas a serem deflagradas para
evitar ou minimizar a propagagdo de
doengas transmissiveis (incluindo a
transmissdo de Doencas ou Infecgdes
Sexualmente Transmissiveis (DSTs),
como o HIV) e de doencas ndo
transmissiveis associadas a execucdo
da Obra, levando em consideragdo a
exposi¢do diferenciada aos grupos
vulneraveis e a maior sensibilidade
desses grupos. Incluem-se ai a adogdo
de medidas para evitar ou minimizar a
transmissdo de doengas transmissiveis
que possam estar associadas ao
influxo de mao de obra temporaria ou
permanente relacionado ao Contrato;

(vi) as politicas e procedimentos acerca da
gestdo e qualidade das acomodagdes e
das instalagbes assistenciais, se tais
acomodagbdes ¢ instalagdes forem
fornecidas pela Empreiteira consoante
a Subclausula 6.6; e

quaisquer outros  requisitos  indicados nas
Especificagdes.

O paragrafo que comega com: “Além da exigéncia de

prestacdo de contas de...” devera ser substituido pelo
acréscimo da Subcldausula CGC 4.20 na Subecldusula

4.20 das Disposigdes Especiais.

25
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Subclausula 4.15

Vias de Acesso

Subclausula 4.18

Protecio do Meio
Ambiente

Subclausula 4.20

Relatérios de Progresso

>r0hbras

CONSTRUINDO A SAD PAULO DO FUTURD

Acrescentar o seguinte ao final da Subclausula 4.15:

“A Empreiteira devera adotar todas as medidas de
seguranca necessarias para evitar a ocorréncia de
incidentes e lesdes a terceiros associados ao uso dos
Equipamentos da Empreiteira, se for o caso, em vias
publicas ou outras infraestruturas publicas.

A Empreiteira devera monitorar incidentes e acidentes
de seguranca viaria a fim de identificar questdes de
seguranga negativas e definir e executar as medidas
necessarias para resolvé-las.”

Substituir a Subclausula 4.18 - Protecdo do Meio
Ambiente por:

“A Empreiteira devera tomar todas as medidas
necessarias para:
(a) proteger o meio ambiente (dentro e fora do
Local da Obra); e

(b) limitar os danos e transtornos humanos e
materiais resultantes de poluigdo, ruido e outras
conscquéncias das operagoces ¢/ou atividades da
Empreiteira.

A Empreiteira devera zelar para que as emissoes,
dejetos de superficie, efluentes e quaisquer outros
poluentes decorrentes das atividades da Empreiteira
nio excedam nem os valores indicados nas
Especificagdes nem aqueles previstos pelas Leis
aplicaveis.

Na eventualidade de danos ao meio ambiente, danos
materiais e/ou incomodo para as pessoas, dentro ou fora
do Local da Obra em decorréncia das operagdes da
Empreiteira, esta devera acordar com o Engenheiro as
medidas apropriadas ¢ o prazo para restabelecer, na
medida do possivel, a condi¢do anterior do meio
ambiente. A Empreiteira devera aplicar essas medidas
corretivas as suas proprias custas, a contento na opinido
do Engenheiro.”

Substituir “4.20 (g)” por: “Métricas de Aspectos
Ambientais e Sociais (AS) definidas nas Condi¢des

Particulares - Parte D.”
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Acrescentar o seguinte paragrafo antes do paragrafo
que come¢a com: “No entanto, nada que for
declarado...”: *“Salvo indicagdo em contrario nos
Dados do Contrato, os relatérios de progresso deverdo
incluir a situagdo de conformidade com a gestdo de
riscos de seguranga cibernética e eventuais riscos
previsiveis de seguranga cibernética e sua mitigagio.”
Acrescentar o seguinte ao final da Subclausula:

“Além da exigéncia de presta¢do de contas de que trata
este subparagrafo (g) da Subclausula 4.20 [Relatdrios
de Progresso], e sujeito ao requisito especifico de
tratamento de denuncias de EAS e/ou ASE de acordo
com a Subclausula 6.27, a Empreiteira devera informar
o Engenheiro imediatamente acerca de qualquer
denuincia, incidente ou acidente que tenha ou possa ter
um efeito adverso significativo no meio ambiente, nas
comunidades afetadas, na populag¢do, na Equipe do
Contratante ou na Equipe da Empreiteira. Isso inclui,
entre outros, qualquer incidente ou acidente que cause
fatalidades ou ferimentos graves; efeitos adversos
consideraveis ou danos a propriedade privada;
quaisquer incidentes de seguranga cibernética
especificados nos Dados do Contrato; ou quaisquer
dentncias de EAS e/ou ASE. No caso de EAS e/ou
ASE, mantido o sigilo conforme o caso, o tipo de
denuncia (exploragdo sexual, abuso sexual ou assédio
sexual), o género e a idade da vitima do suposto
incidente devem ser incluidos nas informagdes.

A Empreiteira, ao tomar conhecimento da dentincia,
incidente ou acidente, também devera informar
imediatamente o Engenheiro acerca de qualquer
incidente ou acidente nas instalagbes dos
Subcontratados ou fornecedores relacionados a Obra
que tenha ou possa ter um efeito adverso significativo
no meio ambiente, nas comunidades afetadas, na
populagdo, na Equipe do Contratante ou na Equipe da
Empreiteira, equipe de seus Subcontratados e de seus
fornecedores. A notificacdo devera conter detalhes
suficientes sobre esses incidentes ou acidentes. A

Empreiteira devera fornecer detalhes completos de tais

incidentes ou acidentes ao Engenheiro dentro do prazo
acordado com ele.
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A Empreiteira devera exigir que seus Subcontratados e
fornecedores (exceto Subcontratados) notifiquem a
Empreiteira de imediato acerca de quaisquer incidentes
ou acidentes referidos nesta Subclausula.”

Subclausula 4.21 Substituir a Subclausula 4.21 - Seguranga do Local da
Obra por:

Seguranca do Local da

Obra “Subclausula 4.21 Seguranca do Local da Obra

A Empreiteira sera responsavel pela seguranga do Local
da Obra e:

(a)  por manter pessoas ndo autorizadas fora do
Local da Obra;

(b)  por limitar as pessoas autorizadas a Equipe da
Empreiteira, Equipe do Contratante e qualquer
outro membro da equipe identificado como
integrante da equipe autorizada, inclusive os
outros prestadores de servigos do Contratante
mobilizados no Local da Obra, por meio de um
Aviso dado a Empreiteira pelo proprio
Contratante ou pelo Engenheiro.

Sujeito @ Subclausula 4.1, a Empreiteira devera
apresentar ao Engenheiro, visando obter sua Nio
Objecdo, um plano de gerenciamento de seguranga que
defina o esquema de seguranca do Local da Obra.

A  Empreiteira devera (i) realizar as devidas
verificacdes de antecedentes de qualquer pessoal
contratado para prestar servigos de seguranca; (ii)
treinar o pessoal de seguranga adequadamente (ou
providenciar o seu devido treinamento) no uso da forga
(e, quando aplicavel, armas de fogo) e conduta
apropriada em relagdo a Equipe da Empreiteira, a
Equipe do Contratante e as comunidades afetadas; e
(ii1) exigir que o pessoal de seguranca aja dentro das
Leis aplicaveis e de quaisquer requisitos estabelecidos
nas Especificacdes.

A Empreiteira ndo devera permitir o uso de forga pelo
pessoal de seguranca na prestacdo dos servicos de
seguranca, exceto quando usada para fins preventivos e
defensivos, proporcionalmente a natureza e magnitude
da ameaca.
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Em seu esquema de seguranga, a Empreiteira também
devera cumprir quaisquer requisitos adicionais
indicados nas Especificagdes.”
Subclausula 4.23 Substituir o primeiro paragrafo pelo seguinte:

Achados Arqueoldgicos e “Todos os fosseis, moedas, artigos de valor ou

Geologicos antiguidades, estruturas, grupos de estruturas e outros
restos ou artefatos de interesse geologico,
arqueologico, paleontolégico, histérico, arquiteténico
ou religioso encontrados no Local da Obra deverio ser
colocados sob os cuidados e poderes do Contratante. A
Empreiteira devera:

(a) adotar todas as devidas precaucdes, incluindo
cercar a area ou local da descoberta, a fim de
evitar mais perturbagdes e impedir que sua
Equipe ou outras pessoas removam ou
danifiquem quaisquer desses achados;

(b) treinar os membros pertinentes da Equipe da
Empreiteira nas acgdes apropriadas a serem
tomadas no caso de tais descobertas; e

(c) adotar qualquer outra medida que vado ao
encontro dos requisitos das Especificagdes e
Leis pertinentes.”

Subclausula 4.24 4.24.1 Trabalho forcado
Fornecedores (exceto A Empreiteira devera tomar medidas no sentido de
Subcontratados) exigir que seus fornecedores (exceto Subcontratados)

se abstenham de empregar ou mobilizar méo de obra
forcada, incluindo pessoas traficadas, conforme
descrito na Subclausula 6.21. Se forem identificados
casos de trabalho forcado/trafico de trabalhadores, a
Empreiteira devera tomar medidas para exigir que os
fornecedores tomem as devidas providéncias para
corrigir a situag¢do. Ndo havendo a correcio da situacio
por parte do fornecedor, o Contratante devera, dentro
de um prazo razoavel, substitui-lo por um fornecedor
que seja capaz de gerir tais riscos.

4.24.2 Trabalho infantil

A Empreiteira devera tomar medidas para exigir que
seus fornecedores (exceto Subcontratados) se
abstenham de empregar ou mobilizar mao de obra
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infantil, tal como descrito na Subclausula 6.22. Caso
sejam identificados casos de trabalho infantil, a
Empreiteira devera tomar medidas para exigir que os
fornecedores tomem as devidas providéncias para
corrigir a situacdo. Nao havendo a corregdo da situagido
por parte do fornecedor, o Contratante devera, dentro
de um prazo razoavel, substitui-lo por um fornecedor
que seja capaz de gerir tais riscos.

4.24.3 Problemas graves de seguran¢a

A Empreiteira, incluindo seus Subcontratados, devera
cumprir todas as obriga¢des de seguranga aplicaveis,
inclusive aquelas indicadas nas Subclausulas 4.8, 5.1 e
6.7. A Empreiteira devera, também, tomar medidas
para exigir que seus fornecedores (exceto
Subcontratados) adotem procedimentos e medidas de
mitigagdo adequados para solucionar questdes de
seguranga relacionadas ao seu pessoal. Se houver a
identificacdo de questdes de seguranga, a Empreiteira
devera tomar medidas para exigir que os fornecedores
tomem as devidas providéncias para corrigir a situagio.
Nio havendo a correcdo da situagdo por parte do
fornecedor, o Contratante devera, dentro de um prazo
razoavel, substitui-lo por um fornecedor que seja capaz
de gerir tais riscos.

4.24.4 Obtencao de insumos de recursos naturais em
relacio a fornecedores

A Empreiteira devera obter insumos de recursos

naturais de fomecedores que sejam capazes de
comprovar, por meio do cumprimento dos requisitos de

verificacdo e/ou certifica¢@o aplicaveis, que a obtengdo
de tais materiais ndo contribui para o risco de conversao
significativa ou degradagdo significativa de habitats
naturais ou criticos, como a extracdo insustentavel de
produtos madeireiros e a extra¢do de cascalho ou areia
de leitos de rios ou praias.

Se o fornecedor nio for capaz de continuar a
demonstrar que a obtengio de tais insumos ndo
contribui para o risco de conversdo significativa ou
degradagdo significativa de habitats naturais ou
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Subclausula 4.25
Codigo de Conduta

Subclausula 5.1

Subcontratados

criticos, a Empreiteira deverd, dentro de um prazo
razoavel, substitui-lo por um fornecedor que seja capaz
de comprovar que nao esta gerando impactos negativos
considerdveis nos habitats.

A Equipe da Empreiteira devera contar com um Codigo
de Conduta.

A Empreiteira devera tomar todas as medidas
necessarias para assegurar que cada membro de sua
Equipe esteja ciente do Codigo de Conduta, incluindo
comportamentos especificos que sao proibidos, e que
compreenda as consequéncias da pratica de tais
comportamentos proibidos.

Entre essas medidas, esta o fornecimento de instrucdes
e documentacdo que possam ser compreendidas pela
Equipe da Empreiteira e a coleta da assinatura das
pessoas para confirmar o recebimento de tais instrug¢des
e/ou documentagdo, conforme o caso.

A Empreiteira também devera zelar para que o Codigo
de Conduta seja exibido de forma visivel em virios
pontos do Local da Obra e em qualquer outro lugar
onde a Obra seja executada, bem como em éreas fora
do Local da Obra acessiveis a comunidade local e as
pessoas afetadas pelo projeto. O Codigo de Conduta
divulgado devera ser fornecido em idiomas que sejam
de compreensio da Equipe da Empreiteira, a Equipe do
Contratante e a comunidade local.

A Estratégia de Gestao e os Planos de Implementagao
da Empreiteira deverdo contemplar processos
apropriados que permitam a Empreiteira verificar o
cumprimento dessas obrigacoes.

Acrescentar o seguinte no inicio do segundo paragrafo.

“A Empreiteira devera exigir em todos os subcontratos
atinentes a Obra que os Subcontratados executem a
Obra de acordo com o Contrato, incluindo o
cumprimento dos requisitos AS relevantes e das
Obrigagoes de Prevencgdo e Resposta a EAS/ASE.

Todos os subcontratos relacionados a Obra deverio
incluir uma disposi¢gdo que estipule que o
Subcontratado  aceita que o Banco possa
desclassificalo para a adjudicagdo de um contrato

e
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Subclausula 5.2.2

Objecio a Designacio

Subclausula 6.1

financiado pelo proprio Banco por um periodo de 2
(dois) anos caso seja determinado que o Subcontratado
nao cumpriu suas Obrigagdes de Prevengao e Resposta
a EAS/ASE.”

Acrescentar o seguinte apos a primeira frase do quarto
paragrafo: “As informagdes apresentadas pela
Empreiteira ao Engenheiro também deverio incluir a
declaragdo do Subcontratado em conformidade com as
Condigdes Particulares - Parte E - Declaragdo para
Subcontratados sobre Exploragio e Abuso Sexual
(EAS) e/ou Assédio Sexual (ASE).

Acrescentar o seguinte ao final do Gltimo paragrafo da
Subcldusula 5.1:

“Todos os subcontratos relacionados a Obra deverdo
conter disposi¢cdes que autorizem o Contratante a
exigir a cessdo do subcontrato para si conforme o
subparagrafo (a) da Subclausula 15.2.3 [4pds a
Extingadol].

Sempre que possivel, o Contratante dara oportunidade
Justa e razoavel para que empreiteiras do Pais sejam
nomeados como Subcontratados.”

No subparagrafo (c):
Apagar “e” do final do item (i);

]

Substituir “.”" no final do item (ii) por: “, e’
Acrescentar o seguinte trecho como item (iii):

“(i11) serd pago somente se e quando a Empreiteira tiver

recebido do Contratante pagamentos pelas quantias
devidas previstas no Subcontrato referido na
Subclausula 5.2.3 [Pagamento a Subcontratados
Designados].”

Contratacio de Pessoal e Acrescentar os seguintes pardgrafos ao final da

Mao de Obra

Subclausula:
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“A  Empreiteira devera fornecer a sua Equipe
informagdes e documentagdo claras e compreensiveis
em relagdo aos seus termos ¢ condigdes de emprego. As
informacgdes e documentacdo deverdo enunciar seus
direitos conforme as leis trabalhistas pertinentes
aplicaveis a Equipe da Empreiteira (que incluira
eventuais acordos coletivos vigentes), incluindo seus
direitos referentes a jornada de trabalho, salarios, horas
extras, remuneracio e beneficios, bem como diretos

decorrentes de requisitos das Especificagdes. A Equipe
da Empreiteira devera ser informada quando ocorrerem
alteracdes importantes em seus termos ou condigdes de
emprego.

Recomenda-se que a Empreiteira, na medida do
possivel e razodvel, empregue pessoal ¢ mdo-de-obra
com qualificagdes e experiéncia apropriadas de fontes
dentro do Pais.”
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Subcldusula 6.2 Acrescentar os seguintes paragrafos ao final da
» ;s Subclausula:
Salarios e condicdes de
trabalho “A Empreiteira devera informar sua Empreiteira acerca
do seguinte:

(a) dedugdes que afetem seu pagamento ¢ as condigdes
de tais dedugdes de acordo com as Leis aplicaveis
ou conforme declarado nas Especificacdes; e

(b) sua responsabilidade legal de pagar impostos sobre
o rendimento de pessoas fisicas no Pais
relativamente aos seus vencimentos, salarios,
subsidios e quaisquer beneficios que estejam
sujeitos a tributagdo conforme as Leis vigentes do
Pais.

A Empreiteira devera cumprir as obrigagdes relativas as
deducdes que lhe possam ser impostas pelas referidas
Leis.

Nos casos previstos nas Leis aplicdveis ou conforme
indicado nas Especificagdes, a Empreiteira devera
fornecer a sua Equipe uma notificagdo por escrito da
extingdo do contrato de trabalho e detalhes dos
pagamentos rescisorios de forma tempestiva. A
Empreiteira devera ter pago a sua Equipe (seja
diretamente ou, quando cabivel, em seu beneficio)
todos os vencimentos e beneficios devidos, incluindo,
conforme o caso, beneficios de seguridade social e
contribui¢des previdenciarias, no momento ou antes do
término de sua mobilizagao/contratagdo.”

Subclausula 6.5

Acrescentar o seguinte ao final da Subclausula:
Jornada de trabalho

“A Empreiteira devera conceder a sua Equipe férias
anuais e licenca médica, matermnidade e familiar,
conforme determinado pelas Leis aplicaveis ou
indicado nas Especificagdes.”

Subcléusula 6.6 Acrescentar o seguinte como o tltimo paragrafo:

Instalacdes para pessoal e *“Se indicado nas Especificagoes, a Empreiteira devera

maio de obra dar acesso ou prestar servicos que atendam as
necessidades fisicas, sociais e culturais de sua Equipe.
A Empreiteira também deverad fornecer instalacdes
semelhantes para a Equipe do Contratante, conforme
indicado nas Especificacdes.
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Subclausula 6.7 No segundo paragrafo, substituir “A Empreiteira” por:

Satde e Seguranca do “Salvo indicagdo em contrario nas Especificac¢des, a

Pessoal Empreiteira...”

Subclausula 6.9 Substituir a Subclausula por:

Equipe da Empreiteira “A Equipe da Empreiteira (incluida a Equipe Principal, se
for o caso) devera contar com as qualificacdes,
habilidades, experiéncia e competéncias necessarias nas
suas respectivas areas e profissdes.

O Engenheiro podera exigir que a Empreiteira afaste ou
providencie o afastamento de qualquer pessoa
empregada no Local da Obra ou na Obra, inclusive o
Representante da Empreiteira e um membro da Equipe
Principal da Empreiteira, se for o caso, que:

(a) persista em qualquer conduta indevida ou descuido;

(b) seja incompetente ou negligente no cumprimento
de seus deveres;

(c) deixe de cumprir qualquer disposi¢do do Contrato;

(d) persista em qualquer conduta prejudicial a
seguranca, satide ou prote¢do do meio ambiente;

(e) com base evidéncias razoaveis for determinado seu
envolvimento em Fraude e Corrupgdo durante a
execuc¢do da Obra;

(f) seja contratada entre a Equipe do Contratante, em
violagdo da Subclausula 6.3 [Contratacdo de
Pessoas];

(g) adote comportamento que fira o Codigo de Conduta
para a Equipe da Empreiteira (AS).

Se cabivel, a Empreiteira deverda nomear, ou
providenciar a pronta nomea¢do de um substituto
igualmente qualificado. Em caso de substituicio do
Representante da Empreiteira, a Subclausula 4.3
[Representante da Empreiteira] sera aplicada. E se a
substitui¢do referir-se a Equipe Principal, se for o caso,
a Subclausula 6.12 [Equipe Principal] sera aplicada.

Sujeito ao que determina a Subclausula 4.3
[Representante da Empreiteira]l e Subclausula 6.12
[Equipe Principal], e ndo obstante alguma exigéncia do
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Engenheiro para afastar ou providenciar o afastamento
de alguma pessoa, a Empreiteira devera tomar as
providéncias cabiveis de imediato em resposta a
qualquer violagdo de (a) até (g) acima. Essa providéncia
imediata deverd incluir o afastamento (por meios
diretos ou indiretos), do Local da Obra ou de outros
locais onde a Obra esta sendo executada, de qualquer
membro da Equipe da Empreiteira que pratique as
atividades descritas em (a), (b), (c), (d), ( €) ou (g)
acima, ou que tenha sido mobilizado conforme indicado
em (f) acima.”
Subclausula 6.12 Acrescentar o seguinte ao final do ultimo paragrafo:

Equipe Principal “Caso algum membro da Equipe Principal ndo seja
fluente nesse idioma, a Empreiteira disponibilizara
intérpretes competentes durante todo o horario de
trabalho, em nimero considerado suficiente pelo
Engenheiro.”

Acrescentar as Subcliusulas 6.13 a 6.28 apds a Subcliusula 6.12

Subclausula 6.13 A Empreiteira podera trazer para o Pais pessoal
estrangeiro que venha a ser necessario para a execugio
da Obra na extensao permitida pelas Leis aplicaveis. A
Empreiteira devera assegurar que esse pessoal receba
os vistos de residéncia e as autorizagdes de trabalho
necessarios. O Contratante, se solicitado pela
Empreiteira, envidara seus melhores esforgos com
rapidez e eficiéncia para auxiliar a Empreiteira na
obtencdo das autorizacdes locais, estaduais, nacionais
ou da administragdo necessdrias para trazer o pessoal da
Empreiteira.

Pessoal estrangeiro

A Empreiteira sera responsavel pelo retorno desse
pessoal ao local onde foi recrutado ou a seu pais de

domicilio. Em caso de morte no Pais de quaisquer
desses trabalhadores ou de membros de suas familias, a
Empreiteira sera igualmente responsavel pelas
providéncias apropriadas para seu retorno ou
sepultamento.
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Subcldusula 6.14

Fornecimento de géneros
alimenticios

Subclausula 6.15

Abastecimento de dgua

Subclausula 6.16

Medidas contra o
incomodo causado por
insetos e pragas

Subclausula 6.17

Bebidas alcodlicas e
drogas

Subclausula 6.18

Armas e municoes

Subclausula 6.19

Dias festivos e costumes
religiosos

Subclausula 6.20

Providéncias referentes a
funerais
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A Empreiteira devera tomar providéncias para o
fornecimento de alimentos adequados em quantidade
suficiente, conforme seja indicado nas Especificacdes,
a precos acessivels para a Equipe da Empreiteira, para
os fins do Contrato ou a ele relacionados.

A Empreiteira devera fornecer no Local da Obra,
levando em conta as condigdes locais, para uso da
Equipe da Empreiteira, um abastecimento adequado de
agua potavel e de dgua para outros usos.

A Empreiteira devera tomar todas as precaugdes
necessarias para proteger a Equipe da Empreiteira
empregada no Local da Obra contra o incémodo
causado por insetos e pragas, e para reduzir o perigo a
sua saude. A Empreiteira deverd observar todas as
normas das autoridades locais de satde, inclusive em
relagdo ao uso de inseticidas apropriados.

A Empreiteira ndo importard, vendera, doara, fara
escambo ou negdcios de outra natureza com bebidas
alcoolicas ou drogas, nem permitira ou consentira que
a Equipe da Empreiteira assim proceda, sendo de
acordo com as Leis do Pais.

A Empreiteira ndo doard, fara escambo ou negocios de
outra natureza com armas ou muni¢des de qualquer
tipo, seja com quem for, e tampouco permitird que a
Equipe da Empreiteira assim proceda.

A Empreiteira devera respeitar os dias festivos, os dias
de repouso e os costumes religiosos ou de outra
natureza reconhecidos do Pais.

A Empreiteira serd responsavel, na medida prevista
pelas leis locais, pelas providéncias referentes ao
funeral de quaisquer de seus funcionarios locais que
venham a falecer durante a mobiliza¢ao na Obra.
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Subclausula 6.21 E vedado a Empreiteira, inclusive a  seus
Subcontratados, o emprego ou mobiliza¢cdo de mio de
obra for¢ada. Entende-se por trabalho forgado qualquer
trabalho ou servigo ndo realizado voluntariamente e
exigido de uma pessoa sob amea¢a de uso da forga ou
coercdo. Engloba qualquer tipo de trabalho involuntario
ou obrigatorio, como o trabalho por servidio, trabalho
escravo ou esquemas de trabalho semelhantes.
E proibido 0 emprego ou contratacio de pessoas vitimas
de trafico. O trafico de pessoas é definido como o
recrutamento, transporte, transferéncia, abrigo ou
recebimento de pessoas por meio da ameaga ou uso da
for¢a ou outras formas de coergao, abdugdo, fraude,
engano, abuso de poder ou situagdo de vulnerabilidade
ou, ainda, da oferta ou recebimento de pagamentos ou
vantagens para obter o consentimento de uma pessoa
que tenha controle sobre outra pessoa, para fins de
exploragao.
Subclausula 6.22 A Empreiteira, inclusive seus Subcontratados, ndo
Trabalho infantil deverd empregar ou mobilizar menores de 14 anos, a
menos que a legislagdo nacional especifique uma idade
maior (a idade minima).
A Empreiteira, inclusive seus Subcontratados, ndo
devera empregar ou mobilizar menores entre a idade
minima e os 18 anos de maneira que possa ser perigosa
ou interferir em sua educag@o ou ser prejudicial & sua
saude ou desenvolvimento fisico, mental, espiritual,
moral ou social.

Trabalho forcado

A Empreiteira, inclusive seus Subcontratados, somente
empregara ou mobilizara menores entre a idade minima
e os 18 anos apos realizar uma avaliacdo dos riscos
apropriada com o consentimento do Engenheiro. A
Empreiteira ficara sujeita ao acompanhamento regular
do Engenheiro, que abrange saude, condigdes de
trabalho e jornada de trabalho.

O trabalho considerado perigoso para menores é aquele
que, por sua natureza ou pelas circunstancias em que ¢€
realizado, pode colocar em risco a saude, a seguranca
ou a moral dos menores. Essas atividades proibidas para
menores incluem o trabalho:
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(a) trabalho com exposigdo a abuso fisico, psicologico
ou sexual;

(b) trabalho subterrdneo, subaquatico, em alturas ou
em espagos confinados;

(c) trabalho com maquinas, equipamentos ou

ferramentas perigosas, ou que envolva o manuseio
ou transporte de cargas pesadas;

(d) em ambientes insalubres que exponham os
menores a substdncias, agentes ou processos
perigosos, ou a temperaturas, ruidos ou vibragdes
prejudiciais a satde; ou

(e) trabalho em condi¢des dificeis, como trabalho
com jornada prolongada, trabalho noturno ou em
confinamento nas dependéncias do empregador.

Subclausula 6.23 A Empreiteira devera manter registros completos e
precisos do emprego da mao de obra no Local da Obra.
Os registros deverdo incluir o nome, idade, género,
jornadas trabalhadas e salarios pagos de todos os
trabalhadores. Uma sintese mensal desses registros
devera ser elaborada e enviada ao Engenheiro. Esses
registros deverdo ser incluidos nos dados a serem
apresentados pela Empreiteira nos  termos

da Subclausula 6.10 [Registros da Equipe e
Equipamentos da Empreiteira).

Registros de emprego dos
trabalhadores
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Subclausula 6.24 Nos paises onde a legislacdo nacional reconhecer os
direitos dos trabalhadores de formar e ingressar em
organizagoes de trabalhadores de sua propria escolha
sem ingeréncias e ao dissidio coletivo, a Empreiteira
devera cumprir a legislagdo nacional. Nessas
circunstincias, o papel das organizagdes de
trabalhadores  legalmente constituidas e dos
representantes  legitimos dos trabalhadores sera
respeitado, e serdo fornecidas em tempo habil as
informagdes necessarias para uma negociagdo bem
embasada. Quando a legislagdo trabalhista aplicavel
impuser restrigdes consideraveis em relagdo a
representacdo dos trabalhadores, a Empreiteira devera
permitir meios alternativos para que sua Equipe
manifeste suas queixas, e devera proteger seus direitos
referentes as condigdes de emprego e trabalho. A
Empreiteira ndo poderd procurar influenciar ou
controlar esses meios alternativos. A Empreiteira ndo
deverd discriminar ou retaliar os trabalhadores que
participarem ou pretenderem participar de tais
organizagdes e que participarem de negociagdes
coletivas ou mecanismos alternativos. Espera-se que as
organizagdes de trabalhadores representem de forma
equitativa os trabalhadores integrantes da méo de obra.
Subclausula 6.25 A Empreiteira ndo tomard decisoes relativas a
contrata¢do ou ao tratamento de sua Equipe com base
em caracteristicas pessoais alheias as necessidades
inerentes ao cargo a ser preenchido. A Empreiteira
devera pautar a relagdo de trabalho pelo principio da
igualdade de oportunidades e tratamento, e nao
discriminara quanto a quaisquer aspectos da relacao
empregaticia, inclusive recrutamento e contratacdo,
remunera¢do (inclusive salarios e beneficios),
condig¢des de emprego e trabalho, acesso a treinamento,
atribui¢do de funcdo, promogdo, extincdo do contrato
de trabalho ou aposentadoria e praticas disciplinares.

Medidas especiais de protegio ou de assisténcia que
visem corrigir casos passados de discriminagdo ou
sele¢do para determinado cargo com base nos requisitos
inerentes a funcdo ndo serdo consideradas medidas
discriminatorias. A Empreiteira devera fornecer

Organizacdes de
trabalhadores

Nio discriminacio e
igualdade de
oportunidades
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Subclausula 6.26

Mecanismo de reparacio
de queixas da Equipe da
Empreiteira
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protecdo e assisténcia, conforme necessario, para

assegurar a ndo discriminagdo e a igualdade de

oportunidades, inclusive para grupos especificos, como
mulheres, pessoas com deficiéncia, trabalhadores

migrantes e menores (em idade ativa, de acordo com a

Subclausula 6.22 acima).

A Empreiteira devera ter um mecanismo de reparacio
dequeixas a disposigdo de sua Equipe e, quando
aplicavel, das organizagoes de trabalhadores constantes
da Subclausula 6.24, a fim de levantar questdes sobre o
ambiente de trabalho (exceto aquelas relacionadas a EAS
e/ou ASE, que serdo abordadas na Subclausula 6.27
abaixo). O mecanismo de queixas devera ser compativel
com a natureza, escala, riscos e impactos do Contrato. O
mecanismo devera ser agil na resposta as questoes, com
base em um processo compreensivel e transparente que
ofereca feedback oportuno aos envolvidos, em um idioma
que eles entendam, sem risco de retaliagdo, e devera
funcionar de forma independente e objetiva.

Os membros da Equipe da Empreiteira deverdo ser
informados acerca do mecanismo de queixas no
momento de sua contratagdo para os fins do Contrato e
das medidas adotadas para protegé-los contra qualquer
ato de retaliagdo em caso de uso desse mecanismo.
Serdo adotadas medidas para facilitar o acesso ao
mecanismo de queixas a toda a Equipe da Empreiteira.

O mecanismo de reparagdo de queixas ndo devera
impedir o acesso a outros recursos judiciais ou
administrativos que possam ser oferecidos, nem

substituir os mecanismos de queixas previstos nos
acordos coletivos.

O mecanismo de reparacdo de queixas podera se valer
dos mecanismos de queixas existentes, desde que sejam
projetados e implementados de forma adequada,
abordem as denuncias de imediato e oferecam facil
acesso a Equipe da Empreiteira. Os mecanismos de
reparacdo de queixas existentes poderdo ser
complementados por providéncias especificas ao
Contrato conforme a necessidade.
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Subclausula 6.27 Mecanismo de Resposta a EAS/ASE da
Empreiteira; Recebimento de dentincias de
EAS/ASE; e desconformidade pela Empreiteira

6.27.1 Mecanismo de AE i i : i
Respos—ta 2 EAS/ASE da mpreiteira deverd implantar um mecanismo eficaz

T — para receber e processar de forma agil as dentncias de
=inprefeira EAS e/ou ASE da Equipe da Empreiteira ou do
Contratante, ou de qualquer outra pessoa, inclusive de
terceiros (“Mecanismo de Resposta a EAS/ASE™).

Os membros da Equipe da Empreiteira deverdo ser
informados acerca do Mecanismo de Resposta a
EAS/ASE no momento de sua contratagio para os fins
do Contrato e das medidas adotadas para protegé-los
contra qualquer ato de retaliagdo em caso de uso desse
mecanismo. Para todas as outras pessoas (inclusive a
Equipe do Contratante e as comunidades afetadas),
informagdes sobre este Mecanismo de Resposta a
EAS/ASE, inclusive como comunicar uma denuncia
ou suspeita e medidas de prote¢do contra retaliagdo,
deverao ser afixadas, nos idiomas compreensiveis para
a Equipe da Empreiteira, Equipe do Contratante e
comunidades afetadas, em locais de facil acesso a todas
£ssas pessoas.

O Mecanismo de Resposta a EAS/ASE devera permitir
a apresenta¢do de denincias ou suspeitas por escrito,
pessoalmente ou por telefone, com as devidas
disposigdes para tratamento confidencial, e permitir o
envio de dentincias anonimas. A Empreiteira devera ter
uma pessoa em esquema de dedicagdo exclusiva com
as devidas competéncias, experiéncia e formagdo para
receber e investigar tais dentincias e suspeitas.

Como parte do Mecanismo de Resposta a EAS/ASE, a
Empreiteira devera manter ¢ instaurar processos éticos
e de seguranca para investigar e processar as denincias
de EAS e/ou ASE. Espera-se que essas medidas
determinem as respostas apropriadas as acusagdes de
EAS e/ou ASE, inclusive as medidas constantes da
Subclausula 6.9 e outras medidas disciplinares
apropriadas no caso da Equipe da Empreiteira.
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6.27.2 Recebimento de Quaisquer dentincias de EAS e/ou ASE recebidas pela

denuncias de EAS/ASE  Empreiteira  (inclusive por intermédio de seu(s)
Subcontratado(s)), pelo Contratante ou pelo Engenheiro
deverdo ser documentadas e enviadas de imediato

as outras duas partes. Mantendo o sigilo da pessoa que
sofreu o suposto incidente, quando aplicavel, recomenda-se
que a documentacdo ¢ apresentagdo incluam o tipo de
incidente objeto da dentncia (exploragdo sexual, abuso
sexual ou assédio sexual), o género e a idade da vitima do
suposto incidente.

Quando do recebimento de uma dentincia de EAS e/ou ASE
descrita acima, a Empreiteira devera aplicar imediatamente
seu Mecanismo de Resposta a EAS/ASE, conforme descrito
na Subcldusula 6.27.1, para investigar e dar andamento a
denuincia ou suspeita.

O Contratante devera encaminhar a dentincia ao DAAB sem
demora em cumprimento a Subclausula 21.9
[ “Encaminhamentos de EAS/ASE ).

Se o Engenheiro indicar que a Empreiteira, inclusive seu(s)
Subcontratado(s), ndo cumpriu as Obrigac¢des de Prevengdo
¢ Resposta a EAS/ASE estipuladas no Contrato, devera
enviar a Empreiteira um Aviso de Corre¢io da
irregularidade consoante a Subclausula 15.1, com cdpia ao
Contratante e ao DAAB. Se a Empreiteira ndo cumprir o
Aviso de Corregdo, o Engenheiro devera notificar
imediatamente o

Contratante ¢ a Empreiteira. Mediante o recebimento da
referida notificacdo, o Contratante devera encaminhar o
descumprimento a0 DAAB para analise e decisdo nos

termos da Subcldusula 21.9 [“Encaminhamentos de
EAS/ASE ™.

6.27.3 Descumprimento
das obrigacdes
contratuais de EAS/ASE
pela Empreiteira

Se umrelatorio do DAAB confeccionado conforme a Regra
3.10 das Regras de Procedimentos do DAAB identificar
uma possivel desconformidade por parte da Empreiteira,
inclusive de seu(s) Subcontratado(s), com as Obrigagdes de
Prevencio e Resposta a EAS/ASE, o Engenheiro devera
examinar a possivel desconformidade e determinar se
devera ser enviada a Empreiteira um Aviso de Correcdo. Se
o Engenheiro determinar que o Aviso de Corre¢do nio
devera ser entregue a Empreiteira, devera notificar o
Contratante com uma cépia ao DAAB, fornecendo
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embasamento para sua decisdo. No entanto, se 0 Engenheiro
determinar que um Aviso de Corre¢do devera ser enviado a
Empreiteira, devera notificar a Empreiteira nesse sentido
em conformidade com a Subclausula 15.1, com copia ao
Contratante e ao DAAB. Se a Empreiteira ndo cumprir o
Aviso de Correcdo, o Engenheiro devera notificar
imediatamente o

Contratante e a Empreiteira. Mediante o recebimento da
referida notificagdo, o Contratante devera encaminhar o
descumprimento a0 DAAB para analise e decisdo nos
termos da Subclausula 21.9 [“Encaminhamentos de
EAS/ASE ™.

Subclausula 6.28 A Empreiteira devera fornecer treinamento adequado a
sua Equipe relevante sobre os aspectos AS do Contrato,
inclusive uma sensibilizacdo apropriada sobre a
proibigdo de EAS e ASE, e treinamento em satde e
seguranga tal como referido na Subcldusula 4.8.

Treinamento da Equipe da
Empreiteira

Conforme indicado nas Especificagdes ou instruido
pelo Engenheiro, a Empreiteira também devera permitir
que os membros de sua Equipe pertinentes recebam
treinamento nos aspectos AS do Contrato pela Equipe
do Contratante.

A Empreiteira devera oferecer treinamento sobre EAS e
ASE, inclusive sua prevengdo, a qualquer membro de
sua Equipe que exer¢a fungao de supervisiao de outros
membros da Equipe.

Acrescentar o seguinte ao primeiro paragrafo apos
“Equipe do Contratante” “(incluindo os funcionarios ou
Inspecao consultores do Banco que atuem em nome do Banco,
partes interessadas e terceiros, como especialistas
independentes, comunidades locais ou organizagoes
ndo governamentais)”

Subclausula 7.3

Acrescentar o seguinte como (b) (iv):

“(iv) realizar auditoria ambiental e social, e”

Subclausula 7.7

Propriedade das

instalacdes e dos _ ) _ )
materiais “Salvo disposi¢do em contrario no Contrato,”

Acrescentar o seguinte antes do primeiro paragrafo:
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Subclausula 8.1 Substituir a Subclausula na integra pelo seguinte:

Inicio da Obra “O Engenheiro devera dar um Aviso a Empreiteira
informando a Data de Inicio com antecedéncia minima
de 14 dias da Data de Inicio.

O Aviso sera emitido imediatamente apés o Engenheiro
determinar o cumprimento das seguintes condigdes:

(a)  assinatura do Acordo Contratual por ambas as

Partes e, se necessario, aprovacio do Contrato
pelas autoridades competentes do Pais;

(b) entrega a Empreiteira de comprovantes das
providéncias financeiras do Contratante (em
cumprimento & Subclausula 2.4 [Providéncias
Financeiras do Contratante));

(c)  salvo especificagdo em contrario nos Dados do
Contrato, o acesso efetivo e a posse do Local da
Obra serdo concedidos a4 Empreiteira
Juntamente com a(s) permissdo(des) previstas
no item (a) da Subclausula 1.13 [Cumprimento
das Leis], conforme necessério para o inicio da
Obra;

(d)  recebimento, pela Empreiteira, do
Adiantamento nos termos da Subclausula 14.2
[Adiantamento], desde que a garantia bancéria
correspondente tenha sido entregue pela
Empreiteira;

B (e)  constituigio do DAAB conforme previsto na
Subcldusula 21.1 e Subclausula 21.2, conforme
0 caso.

Sujeito a Subcldusula 4.1, que trata das Estratégias de
Gestdo e Planos de Implementacio e do PGAS-E, ¢
Subclausula 4.8, acerca do manual de satde e
seguranga, a Empreiteira deverd iniciar a execucio da
Obra assim que possivel apds a Data de Inicio, e devera
dar continuidade a Obra com a diligéncia devida e sem
demora.”
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Subclausula 11.7 No segundo paragrafo, substituir “Sempre que a
Empreiteira pretender acessar qualquer parte da Obra

Direito de acesso apoés o i
P durante o PND:” por:

recebimento da Obra
“Sempre que, até 28 (vinte e oito) dias apos a emissdo
do Certificado de Execu¢do, a Empreiteira pretenda
acessar qualquer parte da Obra:”

Subclausula 13.3.1 Substituir o subparagrafo 13.3.1 (a) por: “uma descri¢io
Variacdo por Instrugio  do trabalho objeto de Variagdo executado ou a ser
executado, inclusive detalhes sobre os recursos e
metodos adotados ou a serem adotados pela
Empreiteira, e informagdes AS suficientes para permitir
uma avalia¢@o dos riscos e impactos AS; e informacdes
suficientes para permitir a avaliacio dos riscos de
- seguranga cibernética conforme especificado nos Dados
do Contrato.”

Subclausula 13.4 Acrescentar o seguinte como o penultimo paragrafo:

Quantias Provisionais “A Quantia Provisional devera ser usada para cobrir a
parcela dos honorarios e despesas dos membros do
DAAB de responsabilidade do Contratante tal como
previsto na Clausula 21. Nao serd exigida uma
instrucdo prévia do Engenheiro com relagio ao trabalho
do DAAB. A Empreiteira devera apresentar as faturas
dos membros do DAAB e devidos comprovantes de
pagamento integral de tais faturas como parte da
fundamentagdo das Demonstragdes apresentadas
consoante a Subclausula 14.3.”

Subclausula 13.6 Acrescentar o seguinte paragrafo ao final da
Subclausula:

Ajustes por mudang¢as na

Legislacdo “Néo obstante o exposto acima, a Empreiteira ndo tera
direito a uma prorroga¢do de prazo se o atraso em
questdo ja tiver sido levado em consideragdo na determi-
nacao de uma prorrogacdo de prazo anterior, e o
referido Custo ndo sera pago separadamente se j4 tiver
sido contabilizado na indexagdo de elementos para a
Tabela de Dados de Ajuste de acordo com o disposto na

Subclausula 13.7 [Ajustes por Mudangas no Custo].”
Subclausula 13.7
Ajustes para Alteracdes no Custo

Acrescentar o seguinte paragrafo ao final da Subclausula:

“Ndo obstante o exposto acima, a Empreiteira ndo tera direito
a uma prorroga¢do de prazo se o atraso em questdo ja tiver
sido levado em consideragdo na determinacdo de uma

SORB Gy
/
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prorrogacao de prazo anterior, ¢ o referido Custo ndo sera
pago separadamente se ja tiver sido contabilizado na
indexac¢do de elementos para a Tabela de Dados de Ajuste de
acordo com o disposto na Subclausula 13.7 [Ajustes por
Mudangcas no Custo].”

Nesta Subclausula, a "tabela de dados de ajuste" significa a
tabela concluida dos dados de ajuste em moedas nacionais e
estrangeiras incluidas nos Cronogramas. Se um Cronograma
de Trabalho Diario ndo for incluido no Contrato, esta
Subclausula ndo se aplicara.

Se esta Subcldusula se aplicar, os montantes pagaveis ao
Empreiteiro serdo ajustados com aumentos ou redugdes no
custo da mdo de obra, Produtos e outros insumos para as
Obras, pelo acréscimo ou deducdo dos montantes
determinados pelas formulas prescritas nesta Subclausula.
Na medida em que ndo uma compensac¢do integral por
qualquer aumento ou dedugdo nos Custos nio € coberta pelas
disposi¢des desta ou de outras Clausulas, considera-se que o
Montante Aceito para o Contrato tenha incluido montantes
para cobrir a contingéncia de outros aumentos e dedugdes nos
custos.

O ajuste a ser aplicado ao montante de outro modo pagavel
ao Empreiteiro, como avaliado de acordo com o Cronograma
apropriado e certificado nos Certificados de Pagamento, sera
determinado nas formulas de cada uma das moedas nas quais
0 Prego do Contrato € pagavel.

Nenhum ajuste deve ser aplicado a uma obra avaliada com
base de Custo ou pregos atuais. As formulas serdo do tipo
geral a seguir:

Pn=a+bLn/Lo+cEn/Eo+dMn/Mo + ...... onde:

“Pn” é o multiplicador de ajuste a ser aplicado ao valor de
contrato estimado na moeda relevante da obra executada no
periodo "n", este periodo sendo um més salvo especificagio
em contrario nos Dados do Contrato;

"a" é um coeficiente fixo, declarado na tabela de dados de
ajuste relevante, representando a parcela ndo ajustavel nos
pagamentos contratuais;

“b”, *¢”, “d”, ... sdo coeficientes que representam a
proporgao estimada de cada elemento de custo relacionado a
execugdo das Obras, conforme declarado na tabela relevante

de dados de ajuste; tais elementos de custo tabulados podem
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ser indicativos de recursos como mao de obra, equipamento
€ materiais;
“Ln”, “En”, “Mn”, ... s@o os indices de custo atuais ou precos
de referéncia para o periodo “n”, expressados na moeda
relevante de pagamento, cada qual ¢ aplicavel ao elemento de
custo tabulado relevante na data 49 dias antes do Gltimo dia
do periodo (ao qual o Certificado de Pagamento particular se
relaciona);
“Lo”, “Eo0”, “Mo”, ... sdo os indices de custo atuais ou precos
de referéncia, expressados na moeda relevante de pagamento,
cada qual ¢ aplicavel ao elemento de custo tabulado relevante
na Data Base.
Os indices de custo ou pregos de referéncia declarados na
tabela de dados de ajuste serdo usados. Se¢ sua fonte é
duvidosa, isso serd determinado pelo Engenheiro. Para essa
finalidade, sera feita referéncia aos valores dos indices nas
datas declaradas (cotados na quarta e quinta colunas
respectivamente da tabela) para as finalidades do
esclarecimento da fonte; embora essas datas (e assim esses
valores) ndo correspondam aos indices do custo base.
Nos casos onde a "moeda de indice" ndo é a moeda relevante
de pagamento, cada indice serd convertido na moeda
relevante de pagamento na taxa de cAmbio para venda,
estabelecida pelo Banco Central do Pais, desta moeda
relevante na data acima na qual o indice deve ser aplicavel.
Até o momento em que cada indice de custo atual estiver
disponivel, o Engenheiro determinard um indice provisorio
para a emissdo de Certificados Provisorios de Pagamento.
Quando um indice de custo atual estd disponivel, o ajuste sera
devidamente recalculado.
Se o Empreiteiro deixar de concluir as Obras dentro do Prazo
para Conclusdo, o ajuste de pregos sera feito usando (i) cada
indice ou preco aplicavel na data 49 dias antes do vencimento
do Prazo para Conclusdo das Obras, ou (ii) o indice ou prego
atuais, o que for mais favoravel para o Contratante.
As ponderagdes (coeficientes) de cada um dos fatores do
custo declarados na(s) tabela(s) de dados de ajuste s6 serdo
ajustadas se forem consideradas indevidas, desiguais ou
inaplicaveis, como resultado de Variagdes.

Subclausula 14.1 “Nao obstante o disposto no subparagrafo (b), os

Equipamentos da Contratada, incluindo pegas

sobressalentes essenciais para os mesmos, importados

pela Contratada com o unico propésito de executar o

Contrato estardo isentos do pagamento de direitos e

impostos de importa¢do na importa¢do.”

Preco do Contrato

SQURB Gy
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Subclausula 14.2.1 Substituir o primeiro paragrafo por:

Garantia de Adiantamento A Empreiteira devera obter, as suas custas, uma
Garantia de Adiantamento em valores e¢ moedas
equivalentes aos do adiantamento, e devera apresenta-
la ao Contratante, com copia ao Engenheiro. Esta
garantia serd emitida por um banco ou institui¢io
financeira de boa reputagdo selecionado pela
Empreiteira, e devera estar de acordo com o formulario
constante dos documentos da Solicitagdo de Propostas
para o Contrato em questio ou em outro formato aceito
pelo Contratante.”

Subclausula 14.3 Acrescentar o seguinte ao final do item (vi) apos:

Solicitagdo de Pagamento [Acordo ou Decisdo]: “qualquer reembolso devido a
Intermediario Empreiteira nos termos do Acordo de DAAB.
(Apéndice as Condigdes Gerais do Acordo de DAAB).

Subcliusula 14.6.2 Apagar “e/ou” do subparagrafo (b).
Retencdo (de valores) Acrescentar o seguinte como subparagrafo (c) e
no CPI renumerar o subparagrafo (c) da Subclausula como (d):

“(c) se a Empreiteira deixou, ou estiver deixando, de
cumprir alguma obrigagio AS ou trabalho
previsto no Contrato, o valor desse trabalho ou
obrigagdo, por determina¢do do Engenheiro,
podera ser retido até que o trabalho ou a
obrigagdo seja executada, e/ou o custo de
retificagdo ou reposi¢do, conforme determinado
pelo Engenheiro, podera ser retido até a
efetivagdo da retificagdo ou reposigdo. O
descumprimento inclui o seguinte, entre outros:

(1) descumprimento de quaisquer obrigacdes
AS ou trabalho descrito nos Requisitos da
Obra, que poderao incluir trabalhos fora dos
limites do Local da Obra, poeira excessiva,
danos a vegetagdo externa, poluicdo de
cursos de agua por 6leos ou sedimentacgio,
contaminagdo da terra, como, por exemplo,
por oleos, residuos produzidos por
humanos, danos a artefatos arqueoldgicos
ou do patrimoénio cultural, poluicdo
atmosférica resultante de combustdo ndo
autorizada e/ou ineficiente;

(ii) falta de revisdo periddica e/ou atualiza¢do
do PGAS-E de forma tempestiva para
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abordar questdes AS emergentes ou riscos
ou impactos previstos;

(1i1) falta de aplicagdo do PGAS-E, como, por
exemplo, falta de oferta de treinamento ou
sensibilizacdo obrigatorio;

(iv) auséncia  dos  consentimentos/alvaras
pertinentes antes de executar a Obra ou
atividades correlatas;

(v) ndo envio de relatério(s) AS (conforme
descrito nas Condigdes Particulares - Parte
D) ou ndo envio de tais relatorios em tempo
habil;

(vi) falta de aplicagdo de corre¢des instruidas
pelo  Engenheiro dentro do prazo
especificado  (por exemplo, medida
corretivas acerca de desconformidade(s).”

Acrescentar o seguinte como o pentltimo
paragrafo: “Conforme especificado nos
Dados do Contrato, se a Empreiteira deixar
de cumprir suas obrigacdes de segurancga
cibernética previstas no Contrato, um valor
apurado pelo Engenheiro podera ser retido
até que a obrigagao seja cumprida.”

(TP L]

Subclausula 14.7 No final do subparagrafo (b): substituir “e” por “ou” e

Pagamento acrescentar o seguinte como (iii):

“(ii1) no momento da suspensdo do empréstimo ou
crédito do Banco (do qual parte dos pagamentos
ao Conftratante esta sendo efetuada), o valor
indicado em  qualquer  demonstragdo
apresentada pela Empreiteira no prazo de 14
(quatorze) dias a contar da apresentacdo da

referida demonstragdo, qualquer discrepéncia a
ser corrigida no proximo pagamento a
Empreiteira; e”

No final do subparagrafo (c): substituir “é

6,

substituido por” por **;” e acrescentar o seguinte:

“ou, no momento da suspensao do empréstimo ou
crédito do Banco (do qual parte dos pagamentos ao
Contratante estd sendo efetuada), o valor ndo
contestado indicado na Demonstracdo Final no
prazo de 56 (cinquenta e seis) dias a contar da data
de notificagdo da suspensdo consoante a
Subclausula
16.2 [Extingdo pela Empreiteira).”
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Subclausula 14.9 Acrescentar o seguinte ao final da Subclausula 14.9:
Liberaciao da Retencio “Salvo indicagdo em contrario no Contrato, quando da

emissdo do Termo de Recebimento da Obra e da
certificagdo, pelo Engenheiro, do pagamento da
primeira metade da Retengdo, a Empreiteira terd o
direito de substituir uma garantia referente a segunda
metade da Retengdo, na forma anexada as Condigdes
Especificas ou em outro formato aprovado pelo
Contratante e emitido por um banco ou institui¢io
financeira de boa reputagdo selecionado pela
Empreiteira. A Empreiteira deverd assegurar que a
garantia esteja nos valores e moedas da segunda
metade da Reten¢do e permaneca valida e exequivel
até a execugdo e conclusdo da Obra e correcdo de
defeitos, conforme estipulado na Garantia de Execucio
. ¢, se aplicavel, em uma Garantia de Execucdo AS de
que trata a Subcldusula 4.2. No ato do recebimento da
garantia obrigatoria pelo Contratante, o Engenheiro
devera certificar e o Contratante deverid pagar a
segunda metade da Retengdo. A liberagdo da segunda
metade da Retengdo mediante a apresenta¢io de uma
garantia substituird a liberagdo apos a ultima das datas
de expiragdo dos Periodos de Notificagio de Defeitos.
O Contratante devera devolver a garantia 8 Empreiteira
no prazo de 21 (vinte e um) dias contados do
recebimento de uma cépia do Certificado de Execugéo.

Se a Garantia de Execucdo e, se aplicavel, uma
Garantia de Execug¢do AS para o cumprimento da
Subclausula 4.2 estiver na forma de uma garantia a
vista, e o valor garantidlo quando o Termo de
Recebimento for emitido for superior 2 metade da
Retencdo, entdo a garantia de Retencdo ndo serd
exigida. Se o valor coberto pela Garantia de Execugéo
e, se aplicavel, por uma Garantia de Execugio AS,
quando da emissdo do Termo de Recebimento for
inferior a4 metade da Retencdo, a garantia da Retengio
somente serd exigida pela diferenca entre metade da
Retengdo € o valor coberto pela Garantia de Execugio
e, se aplicavel, uma Garantia de Execugio AS.”
Subcldusula 14.15 Em toda a Subclausula 14.15, substituir “Dados do
Contrato” por: “Planilha de Moedas para Pagamento”.
Moedas de pagamento
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Subclausula 15.1 Apagar “‘e” do item (b) e
Aviso de Correcio substituir *.” por: *; €” no item (c).

Em seguida, acrescentar o seguinte trecho como item (d)

“(d) especificar o prazo no qual a Empreiteira devera
responder ao Aviso de Correcdo.”

No terceiro paragrafo, substituir “devera responder
imediatamente™ por: “deverd responder dentro do prazo
especificado em (d).” Além disso, no terceiro
paragrafo, substituir “a fim de cumprir o prazo
especificado no Aviso de Corregao™ por: “a fim de
cumprir o prazo especificado em (c).”

Subelausula 15.2.1 Substituir o subparagrafo (h) por: “com base em

Aviso comprovantes, tenha praticado Fraude e Corrupgdo
conforme definido no paragrafo 2.2 das Condigdes
Particulares - Parte C - Fraude e Corrupgao, na
concorréncia ou na execu¢do do Contrato.”

Subclausula 15.8 Acrescentar a seguinte nova Subclausula:

[13

Fraude e Corrupc¢io
15.8.1 As Diretrizes de Combate a Corrupgio do
Banco e as politicas e procedimentos vigentes
do Sistema de Sangdes do Banco sdo de
cumprimento obrigatorio, conforme disposto
na Condigdes Particulares - Parte C - Fraude e
Corrupgdo.

15.8.2 O Contratante exige que a Empreiteira informe
todas as comissdes ou honorarios que possam
ter sido pagos ou que devam ser pagos a
agentes ou a qualquer outra parte com relagdo
ao processo licitatério ou execugdo do
Contrato. As informagdes divulgadas deverdo
incluir, no minimo, o nome e o endere¢o do
agente ou outra parte, o valor e a moeda ¢ a
finalidade da comissdo, gratifica¢do ou
honorario.”
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Subclausula 16.1

Suspensio pela
Empreiteira

Subclausula 16.2.1

Aviso

Subclausula 16.2.2

Extincao

Subclausula 16.3

Obrigacdes da Empreiteira
apos a extinciio

Acrescentar o seguinte paragrafo apds o primeiro
paragrafo:

“Nao obstante o exposto acima, se o Banco tiver
suspendido os desembolsos referentes ao empréstimo
ou crédito a partir do qual sdo feitos os pagamentos a
Empreiteira, no todo ou em parte, para a execugdo da
Obra, e ndo houver recursos alternativos conforme
previsto na Subclausula 2.4 [Providéncias Financeiras
do Contratante], a Empreiteira podera, mediante aviso,

suspender os trabalhos ou reduzir o ritmo de trabalho a
qualquer momento, mas ndo menos de 7 (sete) dias apds
0 Mutudrio ter recebido a notifica¢do de suspensido do
Banco.”

Apagar o subparagrafo (j) na integra.

e

No final do subparagrafo (i): substituir *; ou” por: *.
Substituir o subparagrafo (f) por:

*(f) a Empreiteira ndo receber um Aviso da Data de
Inicio em cumprimento a Subclausula 8.1 [/nicio da
Obra] em até 180 dias ap6s o recebimento da Carta de
Aceitagdo, por motivos alheios 8 Empreiteira.”

Acrescentar o seguinte ao final da Subclausula 16.2.2:

“Caso o Banco suspenda o empréstimo ou crédito do
qual sdo efetuados parte ou a totalidade dos pagamentos
a Empreiteira, se esta ndo tiver recebido os valores que
lhe sdo devidos na expiragdo dos 14 (quatorze) dias
referidos na Subclausula 14.7 [Pagamento] para
pagamentos conforme Certificados de Pagamento
Intermediério, a Empreiteira podera, sem prejuizo de
seu direito a encargos financeiros consoante a
Subclausula 14.8 [Pagamento em Atraso), adotar uma
das seguintes providéncias, a saber: (i) suspender os
trabalhos ou reduzir o ritmo de trabalho nos termos da
Subclausula 16.1 acima, ou (ii) extinguir o Contrato
mediante aviso ao Contratante, com coOpia para o
Engenheiro, com a efetivagdo dessa extingdo 14
(quatorze) dias a contar da entrega do aviso.”

[Se o Contratante tiver disponibilizado quaisquer
Materiais  Fornecidos pelo  Contratante e/ou

Equipamentos do Contratante previstos na Subclausula
2.6, incluir o seguinte:]

e

apagar “¢” do final do subparagrafo (b), apagar o

subparagrafo (c) e acrescentar o seguinte:

A

fe
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(c) entregar ao Engenheiro todos os
Materiais Fornecidos pelo
Contratante e Equipamentos do
Contratante  disponibilizados  a
Empreiteira nos termos da
Subclausula 2.6 [Materiais
Fornecidos pelo Contratante e
Equipamentos do Contratante]; e

(d) retirar todos os outros Bens do Local
da Obra, exceto aqueles necessarios

por motivo de seguranga, e deixar o
Local da Obra.”
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Subclausula 17.1
Responsabilidade pelo
cuidado da Obra

Subclausula 17.7

Uso das
acomodacgdes/instalacoes
do Contratante

Subclausula 18.1

Eventos Excepcionais
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[Se as Especificacées relacionarem os Materiais
Fornecidos pelo Contratante para uso da Empreiteira
na execugdo da Obra, incluir a seguinte disposicdo.
Ver também a Subclausula 2.6 [Materiais Fornecidos
pelo Contratante e Equipamentos do Contratante)

Apos as duas ocorréncias de “Bens” no ultimo
paragrafo, acrescentar o seguinte: “Materiais
Fornecidos pelo Contratante™.

[Se os Requisitos da Obra relacionarem os
Equipamentos do Contratante para uso da Empreiteira
na execugdao da Obra, incluir a seguinte disposicao.
Ver também a Subclausula 2.6 [Materiais Fornecidos
pelo Contratante e Equipamentos do Contratante)

Apos as duas ocorréncias de “Bens” no ultimo
paragrafo, acrescentar o seguinte: *, Equipamentos do
Contratante,.”

Acrescentar a seguinte Subcldausula com a numeragio
177

“A Empreiteira assumira total responsabilidade pelo
cuidado das acomodacdes e instalagdes fornecidas pelo
Contratante, se for o caso, conforme detalhado nas
Especificagdes, desde as respectivas datas do
recebimento pela Empreiteira até a cessagio da
ocupagao (quando o recebimento ou cessagio da
ocupagado podera se dar apos a data indicada no Termo
de Recebimento da Obra).

Caso ocorra perda ou dano a quaisquer dos itens acima
listados enquanto a Empreiteira for responsavel por seu
cuidado, qualquer que seja a causa, com a excecdo de
causas pelas quais o Contratante seja responsavel
legalmente, a Empreiteira devera corrigir a perda ou
dano a sua custa ¢ a contento na opinido do
Engenheiro.”

Substituir o subparagrafo (c) por:

“(c¢) motim, comogdo, tumulto ou sabotagem por
pessoas que ndo sejam da Equipe da Empreiteira
e outros funcionarios e Subcontratados da
Empreiteira;
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Subclausula 18.4 Acrescentar o seguinte ao final do subparagrafo (b)

Hi apos apagar *“.";
Consequéncias de um POs:apag

Evento Excepcional *, incluindo os custos de corre¢do ou reposigio da Obra
c/ou Bens danificados ou destruidos por Eventos
Excepcionais, na medida em que ndo sejam indenizados
pela cobertura da apodlice de seguro referida na
Subclausula 19.2 [Seguro a ser contratado pela
Empreiteira].”

Subcldusula 18.5 No subparagrafo (c), acrescentar “e necessaria” apds

Extingiio Opcional de forma justificada”.

Subcldusula 19.1 Acrescentar os seguintes paragrafos apos o primeiro

Requisitos gerais paragrafo:

“Sempre que o Contratante for a Parte seguradora, cada
seguro sera contratado com seguradoras e em condigdes
aceitas pela Empreiteira. Essas condigdes deverdo ser
condizentes com as condi¢des acordadas, se for o caso,
por ambas as Partes antes da data da Carta de Aceitagéo.

Este acordo de condi¢des tera precedéncia sobre as
disposicdes desta Clausula.”

Subclausula 19.2 Acrescentar 0 seguinte como a primeira frase da

14 ‘).
Seguro a ser contratado Subclausula 19.2:

pela Empreiteira “A Empreiteira terd o direito de contratar todos os
seguros atinentes ao Contrato (incluindo, entre outros,
o seguro referido na Clausula 19) com seguradoras de
qualquer pais de origem elegivel.”

Subclausula 19.2.5 Substituir o segundo paragrafo por:

Lesdes a funcionarios “O Contratante e o Engenheiro também deverdo ser
indenizados conforme previsto na apélice de seguro,
contra responsabilidade legal por reivindicacdes,
danos, perdas e despesas (incluindo honorarios
advocaticios e custas judiciais) decorrentes de lesio,
doenca, enfermidade ou morte de qualquer pessoa
empregada pela Empreiteira ou qualquer outro membro
da Equipe da Empreiteira, porém esse seguro podera
excluir perdas e reivindicagdes quando estas
decorrerem de qualquer ato ou negligéncia do
Contratante ou da Equipe do Contratante.”

Subcldusula 20.1 Em a): Substituir “qualquer pagamento adicional” por

G “pagamento”.
Reivindicagoes pag
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Subclausula 20.2

Reivindicacoes de
Pagamento e/ou PDP

Subclausula 21.1
Constituicio do DAAB

Subcldusula 21.2

Nao Nomeacio de
Membro(s) do DAAB

Subclausula 21.6
Arbitragem
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Substituir o primeiro paragrafo por:

“Se alguma das Partes julgar que tem direito a
reivindicar ao abrigo da Subclausula 20.1 (a) ou (b), o
seguinte procedimento de reivindicagao sera aplicado:”

Acrescentar o seguinte ao final do primeiro paragrafo:

“O DAAB também analisard e decidird sobre
Encaminhamentos de EAS/ASE apresentados de
acordo com a Subclausula 6.27.2 [Recebimento de
Deniincias de EAS/ASE] e¢ a Subclausula 6.27.3
[Descumprimento das obrigacées contratuais de
EAS/ASE pela Empreiteiral, e consoante a Subclausula
21.9 [Encaminhamentos de EAS/ASE).

No segundo paragrafo, ao final da primeira frase apds
apagar: .”, acrescentar o seguinte: *‘, cada um dos quais
devera atender aos critérios estipulados na Subclausula
3.3 do Apéndice - Condigdes Gerais do Acordo de

DAAB.”

Apos o segundo pardgrafo acrescentar o seguinte
paragrafo: “Se o Contrato for celebrado com uma
Empreiteira estrangeira, os membros do DAAB ndo
deverdo ter a mesma nacionalidade do Contratante ou
da Empreiteira.”

Para os itens (a) e (b): substituir *“até a data indicada no
primeiro paragrafo da Subclausula 21.1 [Constituicdo
do DAAB]” por: “dentro de 42 (quarenta e dois) dias a
contar da data de assinatura do Contrato por ambas as
Partes”.

No primeiro paragrafo, substituir “Salvo acordo em
contrario entre ambas as Partes:” por: “As partes
acordam o seguinte:”

Acrescentar as seguintes novas Subcldausulas 21.9 a 21.11

TNATAY
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Os Encaminhamentos de EAS/ASE previstos na
Subclausula 6.27 deverdo ser apresentados pelo Contratante
a0 DAAB por escrito, com copia para a Empreiteira e o
Engenheiro. Se 0 DAAB for composto por trés membros, 0s
Encaminhamentos de EAS/ASE serdo considerados
recebidos pelo DAAB na data em que forem recebidos pelo
presidente do DAAB.

Ao receber um Encaminhamento de EAS/ASE, o DAAB
devera solicitar 4 Empreiteira por escrito (com copia para o
Contratante ¢ o Engenheiro) que apresente uma declaracéo
comprobatoria de sua conformidade, incluindo a
conformidade de qualquer Subcontratado identificado no
Encaminhamento, com as Obriga¢des de Prevencdo e
Resposta a EAS/ASE, incluindo as medidas adotadas em
resposta a uma denuncia de EAS/ASE e/ou qualquer Aviso
de Corregdo do Engenheiro por descumprimento das
obrigagdes contratuais de EAS/ASE. Dentro de 28 (vinte e
oito) dias a contar do recebimento dessa solicitacdo, a
Empreiteira devera enviar por escrito essa declaragdo ao
DAAB, com copia para o Contratante e o Engenheiro.

Subclausula 21.9
Encaminhamentos
de SEA/ASE

Na apreciagdo do Encaminhamento, o DAAB devera se
concentrar  exclusivamente na conformidade da
Empreiteira, inclusive qualquer Subcontratado identificado
no Encaminhamento, com as Obrigagdes de Prevencio e
Resposta a EAS/ASE, incluindo as medidas adotadas em
resposta a uma dentincia de EAS/ASE e/ou qualquer Aviso
de Corre¢do do Engenheiro por descumprimento das
obrigagdes de EAS/ASE. O DAAB nio devera avaliar o
mérito de uma deniincia subjacente, incluindo os aspectos
factuais do suposto incidente de EAS e/ou ASE.

A decisdo do DAAB, que devera declarar que foi emitida
em cumprimento a esta Subclausula 21.9, devera ser
formecida por escrito as Partes, com uma copia ao
Engenheiro. no prazo de 42 (quarenta e dois) dias a contar
do recebimento do Encaminhamento de EAS/ASE. A
decisdo do DAAB tomada ao abrigo desta Subclausula 21.9
obrigara as Partes e qualquer um de seus Subcontratados,
conforme o caso.

A decisdo do DAAB decorrente de uma denuncia de
incidente de EAS/ASE devera indicar se a Empreiteira,
incluindo  qualquer Subcontratado identificado no
encaminhamento, estava em situacdo regular com suas
obriga¢des de EAS/ASE no momento da ocorréncia do
incidente objeto da denuncia. A decisio do DAAB nio
deveréa divulgar o nome da suposta vitima nem do suposto
agressor.
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Subclausula 21.10 Se alguma das Partes discordar da decisio do DAAB
emitida consoante a Subcldusula 21.9
[Encaminhamentos de EAS/ASE], tal Parte podera dar
um ADD a outra Parte conforme a Subclausula 21.4.4
[Discordancia da Decisdo do DAAB]. A Subclausula
21.5 [Resolucdo Amigavel] ndo se aplicara.

Discordancia da decisido
do DAAB acerca de
encaminhamentos de

EAS/ASE

Se a decisdo do DAAB ndo se tornar definitiva ¢
vinculante por for¢a da Subclausula 21.4.4, a questio
sera finalmente resolvida por arbitragem tal como
disposto na Subclausula 21.6 [Arbitragem).

Quando a arbitragem for conduzida de acordo com as
Regras de Arbitragem da CCI, as Partes acatam o prazo
fixado na Cldusula 1.6 do Apéndice V das Regras de
Arbitragem da CCI de 10 (dez) dias a contar da
notificagio da Ordem do Arbitro de Emergéncia, a
menos que o Presidente do Tribunal Internacional da
CCI da Arbitragem determine que um prazo maior se
faz necessario.

Subclausula 21.11 O Contratante devera notificar o Banco sem demora da
Desclassificagio da decisdo do DAAB acerca do Encaminhamento de
Empreiteira e seu(s) EAS/ASE, qualquer notificacdo recebida no inicio da
Subcontratado(s) pelo Arbitragem de Emergéncia e a Ordem do Arbitro de
Banco Emergéncia, se houver.

Se 0 DAAB determinar que a Empreiteira
ndo sanou o descumprimento identificado
das Obrigagdes de Prevencdo e Resposta a
EAS/ASE ou que ndo cumpriu tais
obrigagdes no momento de um suposto
incidente, o Banco podera desclassificar a
Empreiteira, bem como  qual(is)quer
Subcontratado(s) considerado(s) em situagdo
de descumprimento, da adjudicacdo de um
contrato financiado pelo Banco, a menos que
o Arbitro de Emergéncia da CCI conceda
uma ordem em favor da Empreiteira. O
periodo de desclassificagdo sera de 2 (dois)
anos, a menos que a Empreiteira receba uma
sentencga arbitral em seu favor dentro desse
periodo. A desclassificacdo da Empreiteira
por forca desta Subclausula nao prejudica os
direitos e obrigagdes das Partes previstos no
Contrato.
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Apéndice - Condi¢des Gerais do Acordo de DAAB

1. Definicoes

2. Disposicoes
Gerais

3. Garantias

Subclausula 1.4 “Atividades do DAAB”. Acrescentar o
seguinte ao final: “Isso também inclui o processamento

de Encaminhamentos de EAS/ASE conforme a Subclausula
21.9 das Condigdes do Contrato.”

Na Subclausula 1.8 a(i): Substituir “representante
autorizado da Empreiteira ou do Contratante” por:
“Representante da Empreiteira ou representante autorizado
do Contratante.”

Apagar a Subclausula 2.2 na integra.

Substituir a Subcléusula 3.3 pelo seguinte:

“Ao nomear o membro do DAAB, cada Parte se baseia
nas declaragdes do membro do DAAB de que:”

a) possui pelo menos um diploma de bacharel em
disciplinas relevantes, como direito, engenharia,
gestdo de construcdo ou gestdo de contratos;

b) tem pelo menos dez anos de experiéncia em
administra¢do/gestdo de contratos e resolucdo de
controvérsias, dos quais pelo menos cinco anos de
experiéncia como 4rbitro ou adjudicador em
controvérsias no setor de construcio;

c) tem formacao como adjudicador de
uma organizagdo reconhecida em nivel
internacional;

d) tem experiéncia e/ou conhecimento sobre o tipo de
trabalho que a Empreiteira ird realizar no ambito
do
Contrato;

e) tem experiéncia com a interpretagio de
documentos de contratos de construcdo e/ou
engenharia; e

f) tem familiaridade com os formularios de contrato
publicados pela FIDIC desde 1999 e uma

compreensdo dos procedimentos de resolugdo de
controvérsias neles contidos; e

g) ¢ fluente no idioma definido para as comunicagdes
nos Dados do Contrato (ou no idioma acordado
entre as Partes ¢ 0 DAAB).”
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7. Confidencialidade  Na Subcléusula 7.3: apagar “ou” apos o subparagrafo
(b),

€ acrescentar o seguinte:

“ou (d) esta sendo fornecido ao Banco.”

9. Honoririos e despesas  Na Subclausula 9.1 (c): substituir “classe executiva ou
equivalente” por: “em categoria abaixo da primeira
classe”.

Na Subcldusula 9.4: apagar “e das passagens aéreas” e
“outros” da primeira e segunda frases,
respectivamente.

Anexo - Regras de Procedimentos do DAAB

Regra No subparagrafo 3.3 (b), substituir “140 dias” por: “90 dias”.
33

Regra Acrescentar o seguinte ap6s a frase: “A agenda devera prever a revisio (i)
3.7 do cumprimento, por parte da Empreiteira, das Obrigagdes de Prevencio

¢ Resposta a EAS/ASE; e (ii) descumprimento por parte do Engenheiro
de seus deveres previstos no Contrato a esse respeito, inclusive conforme
especificado na Subclausula 6.27 das Condigdes do Contrato.”

Regra Acrescentar o seguinte ao final do paragrafo: “O relatério devera

3.10 identificar qualquer questdo que suscite suspeitas de EAS e/ou ASE,
incluindo detalhes de possiveis desconformidades da Empreiteira,
incluindo seu(s) Subcontratado(s), com as Obrigagdes de Prevencio e
Resposta a EAS/ASE.”

O DAAB devera também fornecer um relatério ao Contratante sobre um
possivel descumprimento por parte do Engenheiro de seus deveres em
relacdo as Obrigagdes de Prevengdo e Resposta a EAS/ASE, inclusive
sobre a identifica¢do do descumprimento das obrigagdes da Empreiteira,

€ 0 Aviso de Corre¢do e deveres de notificacdo conforme previsto na
Subcldusula 6.27 das Condigdes do Contrato.”

Parte C - Fraude e Corrupgio
(O texto destas Condicoes Especificas - Parte C ndo deverd ser modificado)
1. Finalidade

1.1 As Diretrizes de Combate & Corrup¢do do Banco e este anexo aplicam-se a
aquisi¢des no dmbito de operagdes de Financiamento de Projetos de Investimento do
Banco.
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2 Requisitos

O Banco tem como politica exigir dos Mutuérios (incluindo dos benefici4rios de
financiamento do Banco), Licitantes, consultores, terceirizados e fornecedores: e
quaisquer subcontratados, subconsultores, prestadores de servigos ou fornecedores;
quaisquer representantes (declarados ou nio); e todos os membros de sua Equipe
observem o mais elevado padrdo de ética durante o processo de aquisigdo, selegdo e
execucdo de contratos financiados pelo Banco, e que se abstenham de préticas
relativas a Fraudes e Corrupgao.

2.2 Nesse sentido, o Banco:

a. Para fins desta disposi¢do, define os termos abaixo da seguinte forma:

i.  Aexpressdo “pratica corrupta” refere-se a oferta, entrega, recebimento ou
solicitagdo, direta ou indiretamente, de qualquer coisa de valor a fim de
influenciar indevidamente os atos de terceiros:

il. Entende-se por “pratica fraudulenta™ qualquer ato ou omissdo, inclusive
declaragdes falsas, que, de forma intencional ou irresponsavel, induz ou
tenta induzir outrem a erro para obter beneficios financeiros ou outros
beneficios, ou para evitar uma obrigacio;

iii. A expressdo “pratica colusiva” indica a combinacio entre duas ou mais
partes visando alcangar um objetivo indevido, inclusive influenciar
indevidamente os atos de outra parte;

1Iv. A “pratica coercitiva” refere-se a prejudicar ou causar dano, ou ameacar
prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou
sua propriedade com o intuito de influenciar indevidamente os atos de
uma parte;

v. Adefini¢do de “pratica obstrutiva” é:

(a) deliberadamente destruir, falsificar, adulterar ou ocultar provas
relevantes para investigagdes ou fazer declaracdes falsas a
investigadores com o objetivo de obstruir uma investigagio do
Banco de alegagdes de pratica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou
colusiva; e/ou ameagar, assediar ou intimidar qualquer parte com
vistas a impedi-la de revelar fatos de que tem conhecimento sobre
assuntos relevantes a investigacdo ou a sua realizacio; ou

(b) atos que tenham por objetivo dificultar o exercicio dos direitos do
Banco de realizar inspe¢do ¢ auditoria previstos no paragrafo 2.2 (e)
abaixo.

b. Rejeita a recomendagdo de adjudicagdo se o Banco determinar que a empresa
ou o pessoa recomendada para adjudicagdo, ou quaisquer dos membros de seu
quadro, representantes ou subconsultores, subcontratados, prestadores de
servi¢o, fornecedores e/ou funcionarios destes tiver se envolvido, direta ou
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indiretamente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao concorrer ao contrato em questdo;

c. Pode, além dos remédios legais estabelecidos no Acordo Legal pertinente,
tomar outras medidas apropriadas, inclusive declarar o processo de sele¢io
viciado, se 0 Banco determinar a qualquer momento que os representantes do
Mutuario ou de um beneficidrio de qualquer parte dos recursos do empréstimo
se envolveu em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas durante o processo de licitacdo, selecdo e/ou assinatura do contrato
em questdo, sem que o Mutuario tenha adotado medidas tempestivas e
adequadas, satisfatérias para o Banco, para resolver essas praticas quando
ocorrerem, inclusive por ndo informar ao Banco de imediato ao tomar
conhecimento dessas praticas;

d. Pode impor sangdes a qualquer empresa ou pessoa fisica, conforme as
Diretrizes do Banco de Combate a Corrupgdo e as politicas e procedimentos
vigentes sobre aplicagdo de sangGes, indefinidamente ou por um perfodo de
tempo determinado, inclusive declarando publicamente tal empresa ou pessoa
fisica como inelegivel, impedindo-a de (i) receber a adjudicagdo de um contrato
ou de outra forma beneficiar-se de um contrato financiado pelo Banco, seja em
termos financeiros ou de qualquer outra forma'; (ii) ser designado? como
subcontratado, consultor, fabricante ou fornecedor, ou prestador de servigos de
uma empresa elegivel que receba um contrato financiado pelo Banco; e (iii)
receber o produto de qualquer empréstimo feito pelo Banco ou, por qualquer
outra forma, participar da elaboragdo ou execu¢do de qualquer projeto
financiado pelo Banco;

' Para evitar duvidas. a inelegibilidade para adjudicagio de contrato de uma parte objeto de sangdo deverd incluir, entre
outros, (i) candidatar-se para pré-qualificagdo, manifestar interesse em relagio a uma consultoria e ofertar, seja
diretamente ou como subcontratado designado, consultor designado, fabricante ou fornecedor designado, ou prestador
de servicos designado, em relagio ao referido contrato, e (ii) formalizar aditivo ou alteracio que introduza uma
modifica¢do consideravel em qualquer contrato existente,

* Entende-se por subcontratado designado, consultor designado. fabricante designado ou fornecedor de bens ou Servicos
designado (a nomenclatura difere a depender do edital de licitagdo especifico) a pessoa fisica ou juridica que tenha sido:
(i) incluida pelo Licitante em seu pedido de pré-qualificagdo ou Proposta em virtude de sua experiéncia e know-how
especificos e imprescindiveis que permitem ao Licitante atender aos requisitos de qualificagdo para a concorréncia em

questdo; ou (i1) indicada pelo Mutuario.
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e Requer a inclusdo de uma cldusula em documentos de editais de
licitagdo/solicitagdo de propostas e em contratos financiados por um
empréstimo do Banco, determinando que (i) Licitantes, consultores,
terceirizados e fornecedores: assim como seus subcontratados, subconsultores,
prestadores de servigos, fornecedores, agentes, pessoal autorizem o Banco a
inspecionar® todas as contas e registros, além de outros documentos referentes
a apresentacdo de Propostas e execugdo de contratos, e a submeté-los a auditoria
a cargo de profissionais por ele designados.

' Neste contexto, as inspe¢des costumam ser de natureza investigativa (ou seja. periciais). Elas envolvem atividades de
apuragdo de fatos, realizadas pelo Banco ou por pessoas designadas por ele, para verificar, por meio dos mecanismos
apropriados, aspectos especificos de uma investigacdo ou auditoria, como a apuragdo da veracidade de uma alegacdo de
Fraude e Corrupgéo. Tais atividades incluem, entre outras, o acesso e exame das informagées e registros financeiros de uma
pessoa fisica ou juridica, bem como a extragdo de cépias desses documentos quando pertinente; acesso ¢ exame de
quaisquer outros documentos, dados e informagdes (seja em formato impresso ou eletrénico) considerados relevantes para
0s fins da investigagio ou da auditoria, e extragdo de copias desses documentos quando pertinente; entrevistas com a equipe
€ outras pessoas pertinentes; conducdo de inspegdes fisicas e visitas de campo; e obtengdo de uma verificagio externa das
informagoes. 1
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Parte D - Aspectos Ambientais e Sociais (AS)
Indicadores para Relatérios de Progresso
Indicadores para os relatorios periddicos:

a. Incidentes ambientais ou descumprimento dos requisitos contratuais, inclusive:
alteragdo da qualidade da dgua, alteracdo das propriedades do solo, alteragdo da
qualidade do ar, alteragdo nos niveis sonoros, modificagdo da paisagem, impactos
no meio bidtico, interferéncias e impactos no cotidiano da popula¢ao;

b. Incidentes de saiide e seguranca, acidentes, lesées que necessitem de assisténcia e
todas as fatalidades;

c. Interagoes com as autoridades regulatorias: identificar a agéncia, datas, assuntos,
resultados (indicar o resultado negativo em caso de auséncia de resultado);

d. Situagdo de todos os alvards de obra, licencas ambientais e acordos:

(1)  Situagdo das licengas ambientais e exigéncias ambientais

(i1) Permissdes de trabalho: nimero de alvaras necessarios, nimero de alvaras
obtidos, providéncias tomadas quanto aos alvarés nio obtidos; (iii) Situacdo
dos alvaras e permissoes:

+ Listagem das areas/instalagdes que necessitem de alvara, data do pedido,
data da obtengdo (medidas de acompanhamento dos alvaras ndo obtidos),
data da apresentagdo ao Engenheiro titular (ou equivalente), situa¢io da
area (a espera do alvara, em atividade, abandonado sem recomposicio do
local, plano de desmobiliza¢do em execugio, etc.)

* Listagem de areas que requerem consentimento do proprietrio (area de
empréstimo ou despejo, acampamento), data de apresentacdo ao
Engenheiro titular (ou equivalente);

* Identificagdo das principais atividades realizadas em cada uma das areas
durante o periodo do relatério e as principais linhas de agdo de protegio
ambiental e social (limpeza do terreno, demarcagdo/definicdo de limites,
recuperacao da cobertura vegetal, gestdo de trafego. planejamento de
desmobilizagdo, execugdo da desmobilizac¢do);

e. Supervisdao de saude e seguranca:

(i) Representante de seguranga: nimero de dias trabalhados., namero de
inspegdes totais e parciais, relatorios aos gerentes do projeto ou da Obra;

(i) Treinamento de integragdo de novos trabalhadores, treinamentos periodicos
conforme Normas de Seguranca do Trabalho, DDS (dialogo di4rio de saude
e seguranga) ministrados, Numero de trabalhadores, jornada de trabalho,
indicadores de uso de equipamentos de protecdo individual (EPI)
(porcentagem de trabalhadores com EPI completo, parcial etc.), nimero de
encontros da CIPA (Comissao interna de prevencédo de acidentes).

(i) Total da acidentes relatados, taxa de gravidade, tempo médio de resolucio,
taxa de frequéncia, taxa de recorréncia, dias sem acidentes, total de “quase
acidentes”, doengas ocupacionais, infragdes cometidas pelos trabalhadores
observadas (por tipo de infracdo, EPI ou outro), adverténcias dadas,
adverténcias dadas em caso de reincidéncia, medidas de acompanhamento
tomadas, conforme o caso;
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Alojamento dos trabalhadores:

(1) Numero de funciondrios expatriados alojados nas instalagdes, nimero de
funcionarios locais;

(i1) Data da Gltima inspecdo e principais observagdes, inclusive a conformidade
das acomodagdes com a legislacdo nacional e local e com as boas praticas,
inclusive de saneamento, espaco, etc.:

(i) Medidas tomadas para recomendar/exigir melhores condi¢es, ou para
melhorar as condigoes.

Servigos de saiide: provedor de servigos de savde, informacdo e/ou treinamento,

localizagdo do posto de saiide, nimero de tratamentos e diagnésticos de doencas

ndo relacionadas a seguranca (ndo fornecer nomes de pacientes);

Género (para trabalhadores expatriados e locais separadamente): nimero de

trabalhadoras do sexo feminino, porcentagem da mdo de obra, problemas de

geénero encontrados e corrigidos (comparar com se¢ées relativas a queixas ou

outras segoes, conforme necessario);

Treinamento:

(1)  Numero de novos trabalhadores, nimero que recebeu integragio inicial, datas
desses treinamentos;

(i) Numero e datas das discussdes sobre os “kits de ferramentas”, niimero de
trabalhadores que receberam treinamento em seguranga e satde do trabalho,
capacitagdo ambiental e social;

(i) Numero e datas das sessdes de conscientizacio e/ou treinamento sobre
doengas transmissiveis (inclusive DSTs), ntmero de trabalhadores
capacitados (durante o periodo do relatério e cumulativo); mesmas perguntas
para conscientizagdo de questdes de género, treinamento do “garoto/garota
propaganda’’;

(iv) Numero e data das sessdes de conscientizagdo e/ou treinamento em EAS e
ASE, nimero de trabalhadores que receberam treinamento sobre o Codigo de
Conduta para a Equipe da Empreiteira (durante o periodo do relatério e
cumulativo), etc.;

Supervisao ambiental e social:

(1)  Ambientalista: niimero de dias trabalhados, 4reas inspecionadas e numero de
inspeg¢des de cada; sintese das atividades e observagdes (inclusive infracdes
de boas praticas ambientais e/ou sociais, medidas mitigadoras tomadas em
relagdo aos possiveis impactos ambientais causados aos meios antrépico,
fisico e biotico), relatérios aos gerentes ambientais e/ou sociais do projeto ou
da Obra;

(i1)  Socidlogo: numero de dias trabalhados, nimero de inspecdes totais ou
parciais; sintese das atividades (inclusive infragdes de boas praticas
ambientais e/ou sociais, medidas tomadas para minimizar ou mitigar
interferéncias e impactos no cotidiano da populagio), relatérios aos gerentes
ambientais e/ou sociais do projeto ou da Obra;

(iii) Pessoa(s) responsavel(is) pela interface com as comunidades: niimero de dias
trabalhados (horario de funcionamento do centro comunitario), nimero de
pessoas atendidas, sintese das atividades (questdes levantadas), formas de
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comunica¢do com a comunidade, periodicidade das comunicac¢des, relatorios
aos gestores ambientais e/ou sociais do projeto ou da Obra.

k. Queixas: listagem das novas queixas (por exemplo, niimero de acusacées de EAS e
ASE) recebidas durante o periodo do relatorio e niimero de queixas anteriores néo

resolvidas por data de recebimento, idade e sexo do autor da queixa, modo de

recebimento, destinatdrio da queixa para encaminhamento, resolugdo e data (seo

caso foi resolvido e encerrado), data da comunicagdo da resolucdo ao autor da
queixa, medida de acompanhamento necessdria, se aplicavel (ver as outras segoes
conforme necessdrias):

(1)
(i1)

Queixas dos trabalhadores;
Queixas das comunidades.

. Trdfego, seguranga vidria e equipamentos/veiculos:

(1)

(ii)

(1i1)

Incidentes e acidentes de transito e seguranga viaria envolvendo veiculos ou
equipamentos do projeto: indicar data, local, danos, causa, seguimento;
Incidentes e acidentes de transito e seguranga vidria envolvendo veiculos ou
equipamentos alheios ao projeto (também registrado nos indicadores
imediatos): indicar data, local, danos, causa, seguimento;

Estado geral dos veiculos ou equipamentos (avaliagio subjetiva do
ambientalista); reparos e manutengdo ndo rotineiros necessarios para
melhorar a seguranga e/ou o desempenho ambiental (para restringir as
emissdes de poluentes etc.)

m. Problemas ambientais e medidas de redu¢do (o que foi realizado):

@)

(i1)

(111)

(iv)

(v)

(vi)

Alteracdo da qualidade do ar: nimero de aspersores em uso, ntimero de dias
de aspersdo, nimero de reclamagdes, adverténcias feitas pelo ambientalista,
medidas corretivas adotadas; sintese de medidas de controle de poeira da
obra;

Alteragdo da qualidade do solo: medidas preventivas por local, mapear as
arcas contaminadas e realizar o acompanhamento, inspe¢des do ambientalista
e resultados, medidas adotadas para solucionar os problemas, reparos
emergenciais necessarios para limitar contaminacéo.

Controle da erosdo: medidas preventivas por local, condigdo das passagens
d’agua, inspe¢des do ambientalista e resultados, medidas adotadas para
solucionar os problemas, reparos emergenciais necessarios para limitar a
erosao/sedimentacio;

Alteragdo da qualidade da dgua: medidas preventivas por local, mapear as
areas e realizar o acompanhamento, inspe¢des do ambientalista e resultados,
medidas adotadas para solucionar os problemas, reparos emergenciais
necessarios para limitar contaminacéo.

Alteragdo nos niveis sonoros: medi¢do de ruido em decibéis nos horarios de
pico de utilizagio do maquinario, realizar medi¢des periodicas, medidas
preventivas por local, inspe¢des do ambientalista ¢ resultados, medidas
adotadas para solucionar os problemas, reparos emergenciais necessarios
para minimizar os impactos;

Alteracdo no meio bidtico: monitoramento periddico do meio bidtico das
areas afetadas (fauna silvestre e avifauna), medidas preventivas por local,
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inspeg¢des do ambientalista e resultados, medidas adotadas para solucionar os
problemas, reparos emergenciais necessarios para minimizar os impactos;

(vil) Supressdo da vegetagdo: monitoramento das areas/individuos suprimidos,
medidas compensatorias (local ou valor de compensagio, quantidade e
caracterizagdo), acompanhamento das areas de compensagao.

(viii) Numero de irregularidades ambientais diarias encontradas em canteiro de
obras: realizar medigdes periddicas, medidas preventivas por local, inspe¢des
do ambientalista e resultados, medidas adotadas para solucionar os
problemas, reparos emergenciais necessarios para minimizar os impactos;

(ix) Limpeza de derramamentos, se houver: substincia derramada, local,
quantidade, medidas adotadas, descarte de substéincias (relato de qualquer
derramamento que tenha resultado em contaminagio da 4gua ou do solo);

(x) Gestdo de residuos: tipos e quantidades geradas e tratadas, manifestos de
destinagdo (quantidade, procedéncia, caracterizagdo dos residuos, transporte,
destino e tratamento), mesmo os residuos tratados internamente (no local da
obra);

(xi) Gestdo de Efluentes: tipos e quantidades geradas e tratadas, manifestos de
destinagdo (quantidade, procedéncia, caracterizacdio dos efluentes,
transporte, destino e tratamento), mesmo os efluentes tratados internamente
(no local da obra);

(xii) Detalhes de plantagdes de arvores e outras medidas necessarias de reducio
realizadas durante o periodo do relatério;

Conformidade:

(i)  Situagdo de conformidade com consentimentos/alvarés pertinentes, a Obra:
declaragdo de conformidade ou listagem de problemas e medidas adotadas
(ou a serem adotadas) visando o alcance da conformidade;

(1) ~ Situagdo de conformidade em relagdo as exigéncias do érgdo ambiental.

(111) Situagdo de conformidade em relagdo aos requisitos de PGAS-E/PIAS:
declaragdo de conformidade ou listagem de problemas e medidas adotadas
(ou a serem adotadas) visando o alcance da conformidade;

(iv) Situagdo de conformidade em relagdo ao plano de agdo de prevencdo e
resposta a EAS e ASE: declaracdo de conformidade ou listagem de
problemas e medidas adotadas (ou a serem adotadas) visando o alcance da
conformidade;

(v) Situagdo de conformidade em relagio do Plano de Gestio de Satde e
Seguranga:
declaragdo de conformidade ou listagem de problemas e medidas adotadas (ou
a serem adotadas) visando o alcance da conformidade:

(vi) Outras questdes pendentes ja identificadas em periodos de prestacdo de
contas anteriores referentes a infracdes ambientais e sociais.
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