PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° 168/SIURB/24

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2023/0006302-0
CONCORRENCIA N° 023/2023/SIURB

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: CONSORCIO NOVA JRA/PAV VERAO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENGCOES DE TALUDES EM AREA DE
RISCO COM SOLO GRAMPEADO VERDE E CORTINA DE CONCRETO COM
PERFIS METALICOS.

VALOR: R$ 41.290.444,86 (QUARENTA E UM MILHOES DUZENTOS E
NOVENTA MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS
E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo contratual, de um lado a PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representada pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS, inscrita no CNPJ n°
sob o n° 46.392.171/0001-04, por intermédio do Secretario Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras Senhor MARCOS MONTEIRO, doravante
designada CONTRATANTE, e, de outro lado, o CONSORCIO NOVA JRA/PAV
VERAO, inscrito no CNPJ sob n° 54.092.646/0001 -75, com sede na Alameda
Ministro Rocha Azevedo, n° 912, Cerqueira César, Sdao Paulo/SP, constituido
pelas empresas NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA.
(lider com 50%), inscrita no CNPJ sob o n° 44.721.630/0001-20, com sede na
Alameda Ministro Rocha Azevedo, n° 912, Cerqueira César, Sdo Paulo/SP e
PAV PASSOS CONSTRUGOES LTDA. (componente com 50%), inscrita no
CNPJ sob o n°® 31.031.932/0001-25, com sede na Rua Marli Oliveira Cobra, n°
43 , Vila Santa Maria, Sdo Paulo/SP, neste ato representada pelo Senhor
ALEXANDRE DOS SANTOS RUSSO, RG n° 25.612.612-4 e CPF n°
153.132.148-88, doravante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo
com o despacho autorizatério exarado pelo Senhor MARCOS MONTEIRO, sob

SEI n° 09828&339 do processo eletronico n° 6022.2023/0006302-0, publicado no

o
OB oM

1




, PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

Diario Oficial do Municipio de Sao Paulo de 16/02/2024, resolvem celebrar o
presente CONTRATO que sera regido pelos preceitos estatuidos no Inciso Il, do
artigo 15, da Lei n° 8.666/93 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°
13.278/2002 e Decreto Municipal 44.279/2003 e alteragdes posteriores e

Decreto Municipal n° 56.144/15 e alteragdes posteriores, pelas seguintes
clausulas e condigoes:

1 DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a execugdo dos
CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO
DE OBRAS DE CONTENGOES DE TALUDES EM AREA DE RISCO
COM SOLO GRAMPEADO VERDE E CORTINA DE CONCRETO COM
PERFIS METALICOS.

1.2. Os servigos, que constituem o objeto deste CONTRATO, serdo
executados na Rua do Verao, Jardim Hebrom, Sdo Paulo/SP, CEP 02281-
213, trecho entre a Rua do Inverno até a Rua Santa Cecilia, conforme
especificagbes contidas no termo de referéncia - SEI n® 092354120,
memorial descritivo - SEI n° 092352536 e Proposta Comercial - SEI n°
095419264 do processo eletronico n° 6022.2023/0006302-0, que
constituem parte integrante deste instrumento.

2 DO REGIME DE EXECUGCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucao indireta, sob o
regime de empreitada por prego unitario.

3 DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 41.290.444,86 (quarenta e um
milhdes, duzentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e quatro
reais e oitenta e seis centavos) — Data-base: DEZEMBR0/2023.

3.2. A despesa correspondente ao valor estimado deste CONTRATO constara
na Nota de Empenho n° 139535/2024, relatva & dotagdo n°
86.22.17.451.3008.5.013.44905100.03, no valor de R$ 19.853.554,26
(dezenove milhdes, oitocentos e cinquenta e trés mil, quinhentos e
cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos), observado o principio
da anualidade.

4 DO PRAZO
4.1. Prazo para execugdo dos servigos objeto deste CONTRATO é de 180
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e devera obedecer ao cronograma fisico-financeiro que integra
o presente CONTRATO.

No cronograma fisico-financeiro do CONTRATO deverio estar descritos
Os prazos de execugdo dos servicos a serem realizados, bem como o
prazo total necessario a execugao dos servigos ora aqui contratados.

O prazo de execugdo dos servicos que constituem o objeto deste
CONTRATO estara estabelecido na Ordem dos Servigos contratados
emitida pela CONTRATANTE.

A execugdo dos servicos que constituem o objeto deste CONTRATO
devera ser iniciada no prazo maximo de até 05 (cinco) dias, contados a
partir da data emiss&o de cada Ordem de Servico pela CONTRATANTE.

O prazo de vigéncia deste CONTRATO podera ser prorrogado a pedido
da CONTRATADA, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento, desde que o pedido de prorrogagdo
esteja devidamente justificado pela CONTRATADA e seja aceito pelo
CONTRATANTE.

5 DA ORDEM DE INIiCIO DOS SERVICOS
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A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura
urbana e Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da
assinatura deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a
emiss&o da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos
servigos e obras;

b) Comprovacgao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execugéo da obra:

. Risco de responsabilidade civil do construtor;
. Contra acidentes de trabalho;
. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros

exigidos pela legislagdo pertinente.

A recusa ou o ndo comparecimento no prazo indicado no item 5.1 serdo
considerados inexecugdo total do objeto contratual e ensejardo a
aplicagdo da penalidade prevista no item 12.6.b.

Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e
Obras - SIURB a regularidade de toda a documentagio, os servigos
objetivados seréo solicitados a contratada mediante a emiss&o de Ordem
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de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a
data de inicio da execugdo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

5.4. A Fiscalizaggo da execugdo do objeto deste CONTRATO sera exercida
pelo profissional ou equipe técnica determinada pelo(a) Sr.(a) MARCOS
MONTEIRO.

5.5. O nome do responsével ou equipe pela fiscalizagdo devera constar na
Ordem de Servigo a ser retirada pela CONTRATADA.

9.6. Cabera ao ordenador de despesa, responsavel pela CONTRATACAO que
trata este instrumento, a aplicagéo das penalidades 8 CONTRATADA.

5.7.  Of(a) fiscal tera livre acesso a qualquer tipo de informag&o ou documento
cujo contetdo se relacione com o exercicio de tal fiscalizagdo.

6 DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execug&o deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.2. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e complete
remuneracdo pela adequada e perfeita execugdo dos servicos ora
contratados e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do objeto
deste CONTRATO.

6.3. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos,
€ que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma:

6.3.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composig¢ao dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
JULHO/2023, sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este nado ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o
B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

6.3.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item
anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira
a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor




PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura
e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nZo ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

6.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, caso a obra ou servico

contrato tenha prazo de execug&o inferior a 01 (um) ano, em cumprimento a
legislagao vigente.

6.5. Nos caso em que o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposices legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01,
Decreto n° 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2. O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°
10.192/2001, e o primeiro reajuste serd concedido no més do
aniversario do contrato;

6.6. As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderé&o vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

7 DA FISCALIZAGCAO

7.1. A Fiscalizagdo da execugdo do objeto deste CONTRATO sera exercida
pelo profissional ou equipe técnica determinada pelo (a) Sr.(a) MARCOS
MONTEIRO.

7.2. O nome do responsavel ou equipe pela fiscalizagdo devera constar na
Ordem de Servigo a ser retirada pela CONTRATADA.

7.3. Compete a FISCALIZACAO:

a) acompanhar a execugdo dos servigos, juntamente com o
responsavel técnico indicado pela CONTRATADA;

b) comunicar a CONTRATADA os descumprimentos, falhas ou
inconformidades verificadas, relativas & execugdo do objeto deste
CONTRATO, e exigir-lhe o saneamento de tais irregularidades;

c) conferir a Planilha de Medigdo dos Servigos executados pela

%, N CONTRATADA e documentagéo técnica relativa a comprovagao
"‘1), @;”DP& ~ dos respectivos servigos apresentados pela CONTRATADA;
Sale -
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d) atestar a execugéo dos servigos prestados pela CONTRATADA,
atentando-se a disposto na Portaria SF n°170/2020;

e) propor a autoridade competente, quando cabivel e necessario, as
penalidades a serem aplicadas a CONTRATADA de acordo com as
condi¢bes definidas nos termos deste instrumento contratual.

f) sugerir o cancelamento da Ordem de Servico quando detectada
qualquer inconveniéncia aos interesses da Administragdo Publica:

g) convocar o Técnico Responsavel da empresa para o local de
servico sempre que necessario;

h) solicitar troca de pessoal, em parte ou no todo, sempre que o
comportamento dos prepostos se afigure prejudicial ao bom
andamento dos servigos contratados;

i) manter o processo de contratagdo atualizado, constando deste
todos os relatérios de vistoria, ordem de servico e demais
documentos especificados nos itens anteriores.

Cabera ao ordenador de despesa, responsavel pela CONTRATACAO que
trata este instrumento, a aplicagéo das penalidades &8 CONTRATADA.

O (a) fiscal tera livre acesso a qualquer tipo de informag&o ou documento
cujo contetido se relacione com o exercicio de tal fiscalizagao.

DA MEDICAO E DAS CONDIGOES PARA PAGAMENTO

A fim de que a CONTRATANTE realize a medicdo mensal dos servigos
executados, a CONTRATADA dever4d apresentar 8 CONTRATANTE
Relatério de Medicéo dos Servigos executados, sendo que o valor total a
ser pago a CONTRATADA, relativo a cada Relatério sera apurado a partir:

a) Da afericdo das quantidades de servigos executados no periodo a
que se refere o Relatério de Medigdo em conformidade com o
cronograma apresentado inicialmente no CONTRATO onde
estejam estabelecidos os servigcos que devam ser executados:

Os RELATORIOS DE MEDICAO DOS SERVICOS executados a serem
apresentados pela CONTRATADA a CONTRATANTE deverdo conter,
sem prejuizo de outros que se mostrarem necessarios, obrigatoriamente
os seguintes documentos técnicos:

a) Memoriais de Calculo demonstrativos dos quantitativos dos
servigos executados;

Planilha de Medigédo na qual devera constar as quantidades de
servicos executados e insumos utilizados, a descrigdo do custo
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unitario de cada servico e insumo, e o valor total dos servicos
executados e insumos utilizados;

Relatério Fotografico apresentando fotos dos locais, devidamente
datadas, onde os servigos foram executados em conformidade com
o Memorial Descrito.

A CONTRATADA devera instruir os Relatérios de Medicdes com a
documentacéo fiscal e contébil elencada abaixo:

a)

Comprovante de recolhimento das contribuigdes sociais mediante
a apresentagao dos seguintes documentos:

» Guia de Recolhimento da contribui¢do ao FGTS — Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo; « GFIP — Guia de Informagdes a Previdéncia Social: e

* GPS — Guia de Previdéncia Social.

b)

d)

Copias das Folhas de Pagamento dos empregados vinculados a
CONTRATADA que tenham exercido suas atividades laborais na
execucao dos servigos que estejam sendo medidos;

Certiddo Negativa do CADIN MUNICIPAL — Cadastro Informativo
Municipal atualizada;

Nota Fiscal de Prestagdo de Servigos relativa aos servigos
executados que estejam sendo medidos;

No faturamento relativo aos servicos executados no periodo
correspondente ao relatério de medigdo, nos termos da Lei
Municipal n° 14.097/05 e suas alteragdes, regulamentada pelo
Decreto Municipal n° 53.151/12, a CONTRATADA devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o
ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n° 13.476/02, alterada pela Lei Municipal
n°® 14.865/08, de modo que o responsavel tributario,
independentemente da retengéo do ISS — Imposto Sobre Servigos,
estara obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislacao.

A fiscalizagdo manifestara a atestacdo do Relatério de Mediczo
necessaria ao pagamento dos servigos executados no periodo a
que se refere o Relatdrio, em até 05 (cinco) dias Uteis, contados do
recebimento do referido documento, desde que a CONTRATADA
atenda todos os requisitos necessarios a liberagdo de tal
pagamento.
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Em caso de duvida ou divergéncia relativa as informagdes contidas
no Relatério de Medigéo, a Fiscalizag&o liberara para pagamento a
parte inconteste, relativa aos servigos executados no periodo.

O Relatério de Medigdo final dos servigos executados que
constituem o objeto do CONTRATO, somente sera encaminhado
para que ocorra o inerente pagamento quando todas as pendéncias
apontadas estiverem resolvidas, inclusive quanto aos atrasos e
multas relativas a execucdo do objeto deste CONTRATO.

Os pagamentos 8 CONTRATADA serzo efetuados exclusivamente
através de crédito em conta corrente indicada pela CONTRATADA,
necessariamente em Agéncia do BANCO DO BRASIL S/A,
conforme estabelecido no Decreto n° 51.197/10, em até 30 (trinta)
dias corridos, da data da aprovagdo do Relatério de Medico.

A fluéncia do prazo de pagamento descrito no item 8.8 desta
clausula sera interrompida caso haja providéncias complementares
necessarias por parte da CONTRATADA, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por
motivagao causada exclusivamente pela Administragdo Publica, a
Contratada fara jus a compensagdo financeira dos respectivos
valores, cabendo a ela formalizar, junto a Contratante, a solicitagao
da mesma, conforme estabelece a Portaria SF n° 05/2012.

9 OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Sem prejuizo de nenhuma responsabilidade estabelecida na legislacao
vigente, constituem também responsabilidades da CONTRATADA:

a)

b)

)

)
o
m

S

e

2)
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Cumprir e fazer cumprir todas as normas, condicbes e prazos
estabelecidos para a execugdo do objeto deste CONTRATO:

Cumprir, durante toda a execugdo deste CONTRATO, as
disposicdes relativas as Normas de Seguranga e Medicina do
Trabalho, conforme paragrafo Unico, do artigo 117, da Constituicao
do Estado de Sao Paulo, bem como, as constantes no inciso XXXIII
do artigo 7° da Constituicao Federal;

Executar o objeto deste CONTRATO sujeitando-se aos énus e
obrigagcGes estabelecidos na legislag&o civil, previdenciéria, fiscal,
trabalhista e acidentaria aplicaveis, inclusive quanto aos registros,
tributos e quaisquer outros encargos decorrentes da contratagdo
dos servicos que serdo executados, os quais ficam a cargo
exclusivo da CONTRATADA, incumbindo a cada uma das partes
as retencdes legais pertinentes que lhes competirem:;
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Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos diretos
comprovados, causados aos usuarios ou a terceiros, decorrentes
da execucao do objeto deste CONTRATO:

Manter completo sigilo sobre os danos, informagdes e pormenores
fornecidos pela CONTRATANTE, bem como nio divulgar a
terceiros quaisquer informagdes relacionadas com o objeto deste
CONTRATO, sem a prévia autorizagdo dada pela
CONTRATANTE, por escrito, respondendo civil e criminalmente
pela inobservancia destas obrigacdes;

Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, os servicos executados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos
materiais empregados dentro do prazo que for estipulado pela
CONTRATANTE;

Manter, durante a vigéncia deste CONTRATO, todas as condigbes
da habilitacdo e qualificagdo demonstradas por ocasido da
Licitagdo, respondendo civil e criminalmente pela omissdo de
qualquer fato relevante;

Substituir os prepostos que n&o tenham comportamento adequado,
a critério da Fiscalizagdo, em 24 (vinte e quatro) horas da
constatagcao do fato anémalo que evidencie a necessidade de
substituicdo do empregado;

N&o paralisar a execugdo dos servicos por mais de 24 (vinte e
quatro) horas, sem justificativa devidamente apresentada e aceita
pela CONTRATANTE:

Indicar o(s) responsavel(is) técnico(s) registrado(s) no CREA —
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, pela execugédo dos
servicos o(s), qual(is) devera(do) emitir a A.R.T (Anotagao de
Responsabilidade Técnica) de acordo com a Lei Federal n° 6.496
de 07.12.77 e Resolugdo n° 425/98 do CONFEA:

Registrar, diariamente, no(s) Livro(s) de Ordem de forma clara,
objetiva e transparente, com registro detalhado e ordenado:

Todas as atividades realizadas:

. Possiveis intercorréncias e inconformidades verificadas no
andamento da execugéo dos servicos;

. Todas as ocorréncias relacionadas 3 execucao do
CONTRATO;
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. As determinacgdes da fiscalizagdo para a regularizagéo das
faltas ou defeitos observados, conforme artigo 67 da lei
federal n° 8.666/93, além do que determina a resolugdo n°
1.024/2.009/CONFEA e demais normas emitidas pelo
CREA-SP, como o ato normativo CREA-SP n° 06 de 28 de
maio de 2012.

Assinar as anotagbes do(s) livro(s) de Ordem, em conjunto com a
fiscalizagdo do CONTRATO;

Manter o(s) Livro(s) de Ordem no(s) local(is) de execucdo dos
servigos, de acordo com procedimento definido pelo CREA-SP e
publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015, pagina 151 e
152;

Respeitar as normas técnicas pertinentes ao objeto contratado,
quando as especificagdes técnicas ndo constarem expressamente
do TERMO DE REFERENCIA e seus ANEXOS do Edital de
CONCORRENCIA n° 023/2023/SIURB;

Cumprir as normas de seguranga do trabalho, devendo exigir de
seus colaboradores o uso dos equipamentos de protegéo
individual;

Responsabilizar-se pelo atendimento a legislagdo municipal de
controle ambiental, apresentando a declaragdo de utilizagdo de
produtos e subprodutos de madeira nativa e exética de procedéncia
legal, nos termos do Decreto n° 50.977/09;

Comprometer-se a utilizar produtos de empreendimentos
minerarios que tenham procedéncia legal, nos termos do Decreto
n° 48.184/07;

Comparecer, sempre que solicitada, & sede da Contratante, em
horario preestabelecido, a fim de receber instrugdes e acertar
providéncias.

10 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Sem prejuizo de nenhuma responsabilidade estabelecida na legislagéo
vigente, constituem também responsabilidades da CONTRATANTE:

a)

Expedir a Ordem de Inicio dos Servigos, bem como fornecer a
CONTRATADA todas as informagdes necessarias a execugdo dos
servigos que constituem o objeto deste CONTRATO;

Exigir da CONTRATADA o estrito cumprimento das normas e

condi¢des contratuais;

10
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c) Rejeitar ou sustar a prestagao de servigos inadequados;

d) Registrar, para posterior corregéo por parte da CONTRATADA, as
falhas detectadas na execugdo dos servicos, anotando
devidamente as intercorréncias que julgar necessarias:

e) Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagio definitiva,

verificando:

. a melhor solugdo para os problemas de execugdo dos
Servigos;

. atendimento das especificagdes técnicas; e * a perfeita

execucao dos servicos.

f) Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispenséveis ao
inicio dos trabalhos.

g) Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

h) Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagées dirigidas a
CONTRATADA.

i) Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

i) Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢des dos
servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

k) Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medigdo a mesma devera ser processada pela
fiscalizagao.

) Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificacdes de planos
de trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

m)  Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

n) Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugdo e o atendimento das
especificagdes, bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e
das disposi¢coes legais que o regem. p) Registrar no Livro de
Ordem:

. veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

. Seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento
do preposto e do pessoal;
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* outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem
convenientes.

q) Providenciar relatério/registro fotografico de todas as etapas
(antes, durante e depois) da execugéo dos servigos, e a sua jungéo
ao respectivo processo da obra e, TAMBEM, ao processo de
medic&o, conforme padronizado em TERMO DE REFERENCIA.

r) O relatério fotografico deve constar data das fotos

s) Manter o processo de contratagdo atualizado, constando desde
todos os relatérios de vistoria, ordens de servico e demais
documentos especificados nos itens anteriores.

DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Cabera ao responsavel pela Fiscalizagdo do Contrato inspecionar os
servicos, em até 15 (quinze) dias apés a comunicagdo escrita da
CONTRATADA informando a conclusao dos Servigos.

Paragrafo Unico: Apés a inspecéo dos servigos executados, o fiscal do
CONTRATO lavrara o Termo de Recebimento Provisério no qual
registrara eventuais irregularidades para que sejam corrigidas.

Decorridos 60 (sessenta) dias da emissdo do Termo de Recebimento
Provisério, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste
periodo, a CONTRATANTE, mediante nova solicitagdo da
CONTRATADA, devera lavrar o Termo de Recebimento Definitivo.

11.21. O Termo de Recebimento Definitivo devera ser lavrado
mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
apos a concluséo dos servigos de acordo com os termos do

CONTRATO, observado o disposto no artigo 69 da Lei
Federal n° 8.666/93.

11.2.2. O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga dos servigos,
bem como pela observancia da ética profissional inerente a
perfeita execugdo do objeto do CONTRATO.

DAS PENALIDADES

O ndo cumprimento das obrigagdes decorrentes deste Contrato pela
CONTRATADA dara ensejo a aplicagdo das penalidades previstas na Lei
n° 8.666/93, e demais cominagdes legais aplicaveis.

. As sangbes administrativas a serem aplicadas pela CONTRATANTE a

CONTRATADA pela inexecugédo parcial ou total do objeto Contrato
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obedecera a ordem estabelecida nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93,
ficando a CONTRATADA sujeita as seguintes sangdes:

a) Adverténcia mediante notificagéo por escrito;

b) Multa conforme item 12.6;

C) Suspensdo temporaria da participagdo de licitacbes junto &
Administrag&o Publica do Municipio de Sao Paulo;

d) Impedimento de contratar junto a Administracdo Publica do
Municipio de S&o Paulo por até 02 (dois) anos;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica do Municipio de So Paulo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administragdo Publica do Municipio de S&o Paulo pelos
prejuizos causados;

A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes descritas no item
12.2, levara em consideragdo a natureza da gravidade da conduta da
CONTRATADA, o carater educativo da penalidade, o dano causado a
Administragdo Publica do Municipio de Sdo Paulo, observado o principio
da proporcionalidade, bem como a reincidéncia na pratica do ato.

A aplicagéo de qualquer das sangdes previstas no presente CONTRATO
realizar-se-4 mediante instrugéo dos atos administrativos que venham a
ser praticados em processo administrativo que assegurara o contraditério
e a ampla defesa a Contratada, observando-se, no que couber, as
disposicdes da Lei 8.666/93.

A adverténcia prevista no item 12.2.a sera aplicada na ocorréncia de falta
de natureza leve, assim entendida como o comportamento inadequado da
CONTRATADA que venha a provocar embaraco nos trabalhos
administrativos exercidos pela CONTRATANTE necessarios ao bom e
regular andamento dos Servigos cuja execugdo constitui objeto do
presente Contrato, compondo seu rol exemplificativo:

a) N&o comparecimento a reunides previamente agendadas pela
CONTRATANTE;

b) Entrega intempestiva de respostas aos oficios expedidos pela
CONTRATANTE;

C) Entrega intempestiva de documentos solicitados pela
CONTRATANTE;

‘*‘ W 13
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d) Entrega de documentos com auséncia de informagdes ou
informagGes incorretas que acarretem prejuizos ao regular
andamento dos trabalhos administrativos exercidos pela
CONTRATANTE;

e) Nao resposta & demandas exaradas pela Contratante através de
Correio eletronico no prazo de até 48h (quarenta e oito horas) uteis.

A multa prevista no item 12.2.b deste Contrato ser4 aplicada na ocorréncia
dos casos descritos nos incisos abaixo, e sera fixada de acordo com a
gravidade da infragdo cometida pela CONTRATADA obedecendo os
limites também a seguir descriminados:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por
dia de atraso no inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos, sob pena de rescisdo contratual:

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucgao total;

A inexecucéo total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos

dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser

suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragéo Publica

pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada

inidénea.

C) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecugao parcial;

A inexecugéo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos

dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser

suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragzo Publica

pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda, ser for o caso, ser declarada

inidonea.

d) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada
subitem n&o cumprido da Clausula 9.1 do Contrato:

e) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor, constante do cronograma
contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios, a que
pertence o(s) servico(s), considerado pela fiscalizagdo mal
executado(s), independente da obrigagdo de refazimento do(s)
servigco(s), nas condigdes estipuladas neste contrato;

\
£2) f) Multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato
54 por dia de atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;
oS g)  Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia til, por dia de
TN atraso na entrega do pedido de medigdo, sobre o valor previsto
(}ﬁ 34\:\ g p ¢ P
’
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para desembolso para o més correspondente no cronograma
vigente;

h) Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia Util, por dia de
atraso na assinatura da medigao pelo Responsavel Técnico, sobre
o valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente.

12.7. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os
atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

12.8. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente
moratério, e consequentemente o pagamento ndo exime a
CONTRATADA da reparagéo de eventuais danos, perdas ou prejuizos
que seu ato tenha acarretado.

12.9. A abstencdo por parte da CONTRATANTE, do uso de quaisquer das
faculdades contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa
em renuncia ao seu exercicio.

12.10.A aplicagédo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes e na Lei Municipal n.°
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que
couber.

12.11.0s atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugo total do instrumento.

12.12.0 valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

12.13.As importéncias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

12.14.A Contratada estara sujeita, ainda, as sancgdes penais previstas na
Seccéo I, do Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteracdes.

13 DA RESCISAO

13.1. Este CONTRATO podera ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificagéo judicial ou extrajudicial, nos seguintes
casos:

a) Se a CONTRATADA ceder ou transferir, no todo ou em
parte, os servigcos e obras com ela contratados;

T b) Se for constatada imperfeigdo incorrigivel dos servigos
) GA‘; N\ executados;
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c) Se a CONTRATADA nao cumprir os prazos estabelecidos
no Cronograma Fisico Financeiro do contrato
reiteradamente;

d) Se a CONTRATADA descumprir as normas e exigéncias
relativas & Seguranga e Medicina do Trabalho,
especialmente as consignadas na Consolidagdo das Leis do
Trabalho, na Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho
e na NR 18, além de outras disposigdes acerca da matéria:

e) Caso ocorram algum dos casos previstos no artigo 78, da
Lei Federal n° 8.666/93.

13.2. Este CONTRATO podera ainda ser rescindido de comum acordo entre as
partes, nas seguintes situagoes:

a) Se conveniente a CONTRATANTE, mediante comunicagao
por escrito, expedida com antecedéncia minima de 15
(quinze) dias;

b) Se a CONTRATADA descumprir as normas e exigéncias
relativas aos procedimentos de controle ambiental para
utilizagéo de produtos e subprodutos de madeira, dispostos
no artigo 6° do Decreto n° 50.977/09;

c) Se a CONTRATADA descumprir as normas e exigéncias
relativas a procedimentos de controle ambiental para
aquisicéo de produtos minerarios e sua utilizagdo em obras
e servigos, dispostos no artigo 6° do Decreto n° 48.184/07.

13.3 Ocorrendo rescisdo deste CONTRATO e/ou interrupgéo da execugao dos
servicos nele previstos, a CONTRATANTE pagara pelos servicos
executados julgados aceitaveis, descontando desse valor os prejuizos por
ela sofridos, se houver e tiverem sido causados pela CONTRATADA.

13.4. A CONTRATADA reconhece desde ja os direitos da CONTRATANTE,
conforme art. 55, inciso IX, da Lei Federal n° 8.666/93, em caso de
resciséo administrativa prevista no art. 77 da mesma norma.

14 DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

14.1. Este CONTRATO podera ser alterado, justificadamente, nos termos da
Lei Municipal n° 13.278/02, e da Lei Federal n° 8.666/93, ou legislacdo
que as vier substituir.

- Os acréscimos e supressGes possiveis de serem aplicados a este
CONTRATO se encontram previstos no Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, nos
seguintes termos:

R I IDN
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a) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos precos e
nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que lhe forem determinados, nos termos da Lei Municipal n°
13.278/02 e alteragbes posteriores, Decreto n° 44.279/03,
acolhidas as normas gerais da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes
posteriores.

b) A alteragdo contratual que resultar em aumento do valor do
CONTRATO devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada
por Termo de Aditamento, lavrado no processo originario de
contratagao, até o final da execugao dos servigos.

DA FORGA MAIOR E DO CASO FORTUITO

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucao do
contrato, poderd ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou
rescisdo do ajuste.

Na hipétese de suspenséo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a
expedigdo da Ordem de Reinicio.

Fazem parte deste Contrato as Especificagdes, Termo de Referéncia e
demais elementos técnicos constantes do Edital de Licitagao.

DISPOSIGOES FINAIS

A CONTRATADA assume integral responsabilidade por si ou seus
sucessores e representantes, pelos danos que causar 8 CONTRATANTE
e a terceiros, em virtude da execugdo do objeto deste CONTRATO,
isentando desde ja4 a CONTRATANTE de quaisquer 6nus que possam
decorrer de tais danos.

A CONTRATANTE devera conduzir suas atividades de maneira legal,
ética, transparente e profissional, em conformidade com os requisitos
gerais das leis anticorrupgdo estendendo aos seus colaboradores e aos
terceiros, que a representam, a obrigagao de assimilar, aceitar, e executar
tais diretrizes.

. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,

dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo,
compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
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a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

16.4. Os casos omissos serzo resolvidos de acordo com a legislagao aplicavel
a matéria, especialmente pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragodes,
pela Lei Municipal n® 13.278/02 e pelo Decreto Municipal n° 44.279/03
sendo que subsidiariamente poder-se-a aplicar os principios gerais de
direito, bem como o artigo n° 618 do Caédigo Civil Brasileiro.

16.5. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para
dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual
preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

16.6. E por estarem justas e contratadas, as partes apdem suas assinaturas no
presente instrumento, perante duas testemunhas, que também assinam.

Sd0 Paulo, 'Y de w0t de 2024.

SECRETﬁIO

SIURB

- ©ONTRATADA
CONSORCIO NGVA JRA/PAV VERAO
ALEXANDRE POS SANTOS RUSSO
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
( 62(4 A L ' k,u_gas'kﬁﬁ'éiaé"rmd;adeﬁ“\\
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