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CONTRATO N° 178/SIURB/24
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2024/0000323-1

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE OBRAS
PARA CONTENGCAO DE ENCOSTA NA RUA GIOVANNI MOSEL, ALTURA DO N° 73 — RECANTO
VERDE SOL - SUBPREFEITURA SAO MATEUS.

VALOR: R$ 38.840.028,32 (TRINTA E OITO MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA MIL VINTE
E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente
PREFEITURA ¢, de outro, a empresa CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, sediada
na Rua Arthur Friendereich, n° 43, Vila Rio Branco, Sao Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o n°
02.243.019/0001-94, neste ato representado pelo Socio Administrador Sr. FABIO GOMES DUQUE,
portador do RG n°® 27.290.170-2, inscrito no CPF sob o n° 284.146.878-06, adiante designado
simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n°® 097279992 e despacho
autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, em doc. SE| n° 097280442, do Processo SE| n° 6022.2024/0000323-1, publicado
no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em 29/01/2024, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposigdes da Lei Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27
de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°
50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a INTERVENCAQ, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZAGAO DE OBRAS PARA CONTENCAO DE ENCOSTA NA RUA GIOVANNI
MOSEL, ALTURA DO N° 73 - RECANTO VERDE SOL - SUBPREFEITURA SAO MATEUS.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos
constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JULHO/2023 SEM
DESONERACAO, juntados ao processo.

2.2, Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagdo do objeto
do Contrato, inclusive as despesas com materiais, m&o de obra, equipamentos, taxas,
bonificacoes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitrios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigao, locomogéo, placas
de identificagdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras
despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horério de execugao das obras e servicos é de 24 horas de trabalho diario, conforme as
necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizagao.

3.2.  Acontratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover, reconstituir
ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o objeto
do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatadas pela
Fiscalizagéo, resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

3.3. AContratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagéo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos
da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou Servigo,
para representa-lo na execucio do Contrato.

3.6.  Manter, durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes por ele
assumidas, todas as condicbes exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou para a
qualificagdo, na contratagao direta.

3.7.  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagéo (artigo 116, da Lei Federal 14.133/21 )-

3.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/21.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

4.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos:

—4.2.  Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela CONTRATADA:
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4.3.  Expedir, por escrito, as determinages e comunicagoes dirigidas a CONTRATADA;
4.4. Autorizar as providénicas necessarias junto a terceiros:

4.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigdes dos servigos executados e
encaminhar a mesma para pagamento;

4.6  Trasmitir, por escrito, as instrugées sobre modificacbes de planos de trabalho, projetos,
especificagdes, prazos e cronograma;

4.7.  Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a perfeita
execugao e o atendimento das especificagdes;

4.8.  Cumprir e exigir o cumprimento das obrigaces deste Contrato e das disposigoes legais que
o regem;

4.9. Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato,

determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados, nos termos do artigo 117, § 1°, da Lei Federal 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA — DO VALOR-VERBA

5.1. O valor do presente Contrato € de R$ 38.840.028,32 (trinta e oito milhdes oitocentos e
quarenta mil vinte e oito reais e trinta e dois centavos).

5.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgamentaria n°
16.10.12.368.3010.3.364.44905100.00, do orgamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n°® 143747/2024, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) disposta em
doc. SEI n® 114951756, respeitado o principio da anualidade orgamentaria.

5.3. Nao havera exigéncia de garantia contratual de execugc3o.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O prego para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte

integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucgao dos

servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2.  Eventuais materiais e servigos nédo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de

Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JULHO/2023 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagcdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”

constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este

X |
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nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.

referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos
praticados pelo mercado, retroagidos @ data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), scbre os
quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.I. proposto, desde que este n&o ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.|

proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao pela
adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos € inferior a 01

(um) ano.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1.

7.2,

7.3.

7.4,

A medigdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de

adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medigéo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados

no periodo e aplicacdo dos precos contratuais.

A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagao no maximo até o décimo quinto dia a partir

do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

7.3.1.  Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parte

inconteste da medigao dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e IN - SF/SUREM
N® 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865,

de 29 de dezembro de 2008, Fica o responsavel tributario independentemente da retengéo
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do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de
Servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigado, comprovar o pagamento das
contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagtes a Previdéncia Social — GFIP — e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota
Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.5.1 MedigGes detalhadas comprovando a execugdo das obras no periodo a que se refere

0 pagamento, quando for o caso;

7.5.2 Ateste da nota fiscal, nota fiscal-fatura, nota fiscal de servigos eletronica ou documento
equivalente, conforme disciplinado no Decreto Municipal n°® 62,100, de 27 de dezembro
de 2022.

§ 1° Na prestagéo de servigos continuados com alocagé@o de mao de obra exclusiva, além

dos documentos elencados no caput deste artigo, deverdo constar os seguintes:
| - Relag&o atualizada dos empregados vinculados a execugao do contrato;
Il - Folha de frequéncia dos empregados vinculados & execucado do contrato;

Copia da relagéo dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do més anterior a

realizagéo da despesa objeto do pedido de pagamento;

Copia da guia quitada do INSS correspondente ao més anterior a realizacéo da despesa
objeto do pedido de pagamento:

Comprovante de que todos os empregados vinculados ao contrato recebem seus
pagamentos em agéncia bancaria localizada no Municipio ou na regido Metropolitana onde

serao prestados os servigos; (Redagdo dada pela Portaria SF n° 257/2020);

No pagamento relativo ao ultimo més de prestacao dos servigos, copia dos termos de
rescisdo dos contratos de trabalho, devidamente homologados, dos empregados vinculados
a prestagdo dos respectivos servicos, ou comprovagao de realocagdo dos referidos
empregados para prestar outros servigos.

A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas

todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

o s
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CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO-INICIO

8.1. O prazo de vigéncia da contratagéo € de 01 (um) ano contados do dia 24/01/2024,
improrrogavel, na forma do art. 75, VIl da Lei n° 14.133/2021.

8.2 O prazo para execugéo das obras ¢ de 01 (um) ano, contado a partir de 24/01/2024.

8.3 E vedada a prorrogacao do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIIl da Lei Federal
14.133/21.

8.4. Fica acordado entre as partes contratantes que tao logo seja efetivada a nova contratagao
dos servigos, decorrente do novo procedimento licitatorio promovido pela PMSP, por
intermédio da SIURB, o presente sera rescindido de pleno direito.

CLAUSULA NONA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

9.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medices com base nas quantidades de servigos executados no
periodo.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTAMENTO

10.1  Os pregos unitarios contratuais nio serdo reajustados. Essa condicdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de
forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1.  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato:
d) deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame:;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f)  n&o celebrar o contrato ou nao entregar a documentag&o exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a dispensa eletrdnica ou execugao do contrato;

i) fraudar a contratagéo ou praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato:

o j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

X
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k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagéo;
[)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei
14.133/21);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei 14.133/21);

ii) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
b, c. d, e, f e g, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da
Lei 14.133/21)

iv) Multa:

(@) moratoria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecugao total do objeto;

A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a

obrigacado de reparagao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°, da Lei Federal
14.133/21)

Todas as sangoes previstas neste Contrato poderédo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei Federal 14.133/21).

11.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagédo (art. 157, da Lei Federal
14.133/21)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei Federal 14.133/21).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 715 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

A aplicagdo das sancgOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagao das san¢des serao considerados (art. 156, §1°, da Lei Federal 14.133/21):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do.caso-cqpcreto;
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¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacbes dos orgéos de controle.

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagbes e contratos da Administragéo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159)

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios
com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relacao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia (art. 160, da Lei Federal 14,133/21)

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagao
da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis)
e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161)

As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaragac de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

12.1.

12.2,

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/21 e suas alteragoes;

Incidindo a Contratada nas infragbes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei Federal
n° 14.133/21, e suas alteragdes, Lei n® 13.278/02 e Decreto n°® 62.100/22, a Prefeitura podera
declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia
depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO

13.1.

13.2.

13.3.

Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo
de Recebimento Provisorio. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para este fim,

O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de 90
(noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisodrio, ficando a Contratada, nesse
prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagoes solicitadas pela Fiscalizagao.

O recebimento provisorio ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugédo do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA ESPECIFICACAO

14.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificacdes proprias, com
utilizagao de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACAQ

156.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

15.2. A Contratada é representada, na execucdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS EQUIPAMENTOS

16.1.  Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos
técnicos necessarios e apropriados a boa execucao das obras.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

17.1. Integram o Processo: Memdria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragéo data base julho/2023, Tabela de Custos Unitarios
(Edificagéo) sem desoneragdo data base julho/2023, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificacbes para obras de pavimentag&o, Especificacdes para sondagem e
relatorio técnico de fundacdo e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de
drenagem superficial, Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas pluviais-
tubulagées, Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de detencao /
retencao, Planilha de Orgcamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato,
constantes do processo, e independentemente de transcrigao, ficam fazendo parte integrante
deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s
11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/21 e suas alteragoes, Lei Municipal
n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que 0s casos omissos serao, tambem,
resolvidos pela Legislag&o ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os principios gerais de
direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

18.2. Constitui condigé@o para a celebragéo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome da
adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n.°
14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

18.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de guem
quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualgquer pagamento,
doagéo, compensagéo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionadas, devendo garantir, ainda,

que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de
-, 24 de novembro de 2.015,
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18.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para dirimir
qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés) vias
de igual teor e forma, apos terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas, ao
final assinadas.

S&o Paulo, 25 de No\;t’,knlom de 2024.
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MARCOS MONTEI
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
FABIO GOMES DUQUE|
SOCIO-ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:
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Marcg Antonio Zito Alverenga
R/F. 887 894-9°
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