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TERMO DE CONTRATO N° 202/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000467-6- SPObras
Licitagdo: CONCORRENCIA N° 038/2022/SPOBRAS

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO
ESTRUTURAL DA PASSARELA CICCILIO MATARAZZO- LOTE 26.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS - SIURB

CONTRATADA: CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA

VALOR: R$2.508.261,48 (DOIS MILHOES, QUINHENTOS E OITO MIL,
DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

PRAZO: 08 (OITO) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA sediada na Avenida Joao de
Barros, n° 903, Boa Vista, CEP 50.100-020 - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob
o n° 08.064.693/0001-98, neste ato representada pelo Senhor VICTOR
TAVARES PESSOA DE MELO, portador do RG n° 6.000.727-SDS/PE e do
CPF n° 035.502.124-29, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de
acordo com despacho autorizatorio exarado pelo Senhor Secretario Municipal da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI n°
088709914 do processo administrativo n° 7910.2022/0000467-6 publicado no
Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo de 23/08/2023, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢oes da Lei Federal n°.
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de
2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal
n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada
no DOC de 10/09/2020, Resolugcdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do
Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA'PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugcdo de servicos e obras para
RECUPERAGAO ESTRUTURAL DA PASSARELA CICCILIO
MATARAZZO- LOTE 26, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los
de acordo com o Edital d¢ CONCORRENICA N° 037/2022/SPOBRAS
Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta,
Planilha de Orgamento de Custos Basicos e Comprovacao da Viabilidade
da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEIl n°
072480580, bem como os demais elementos que compdem o processo
administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais
passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes
e Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de
Inicio, Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo,
quaisquer modificagbes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugéo indireta, sob o
regime de empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$2.508.261,48 (dois milhGes,
quinhentos e oito mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e
oito centavos) — Data-base: OUTUBRO/2022.

3.2. As despesas correspondentes onerardao a dotagdo orgamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do orgamento vigente, suportadas
pela Nota de Empenho n° 82469/2023, no valor de R$ 2.508.261,48 (dois
milhdes, quinhentos e oito mil, duzentos e sessenta e um reais e
quarenta e oito centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.
.
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

4.2.

4.3.

O prazo para execucdo das obras e servigos sera de 05 (cinco) meses,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da
Lei Federal 8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados
da Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa,
quer de prorrogagado de prazo, que envolva modificagcéo do Cronograma,
este devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagédo no prazo de 5 (cinco)
dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento desta
disposigdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1.

a)

obras;

b)

c)

c.1)
c.2)
c.3)

Dl

5.3.
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A contratada devera apresentar a SIURB no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacao
necessaria a emissio da Ordem de Inicio de Servicos:

ART - Anotacédo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e

Comprovacédo da Matricula da Obra no INSS; e

Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execucao da obra:

Risco de responsabilidade civil do construtor;
Contra acidentes de trabalho;

Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagao pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao
serdo considerados inexecugdo total do objeto contratual e ensejaréo a
aplicagdo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

Apos verificada pela SIURB a regularidade toda a documentacéo, os
servigos objetivados serao solicitados a tratada mediante a emissao
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de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera
definida a data de inicio da execuc¢édo dos servicos, respeitada a vigéncia
contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias
a execugdo dos servigos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, seréo
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma:

6.3. O preco para execucao deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias
a4 execugdo dos servicos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

6.4. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma:

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios data-base OUTUBRO/2022, sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n&o
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o
B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

6.4.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serao
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido
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na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variacdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos or¢ado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este
nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar
o B.D.l referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.5. Os referidos precos constituirdao, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneracgdo pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato.

6.6. Os precos contratuais serdo reajustados, observadas as disposi¢cdes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n°
48.971/07.

6.6.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado
pela Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE,
conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispbe a Lei Federal n°
10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do
aniversario do contrato;

6.6.3 As condigcbes ou a periodicidade dos reajustes de precgos
anteriormente estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra
a superveniéncia de normas federais ou municipais que disponham
de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1. A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser
requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora,
a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servicos.

7.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e
sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao
dos servigos.
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7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servigos
executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e
16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e
52.610/11. Fica o responsavel tributario independentemente da retengéo
do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislacao, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS —
e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia
Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota
Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigcdo para recebimento das obras ou servicos, em cada
medicao realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

declaracgao de utilizagao de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisi¢ao;

no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.
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no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

notas fiscais de aquisi¢cao desses produtos;

na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés
metros cubicos), coépia da dudltima Licenca de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extracao dos produtos de mineracao,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB,
quando localizado no Estado de Sdo Paulo, ou de documento equivalente,
emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados
em outro Estado;

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a
pagamento quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a
atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medi¢do espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP
e o Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

As planilhas de medicédo deverdo seguir o modelo da Caixa Econémica
Federal — CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do
Empreendimento — RRE, para encaminhamento a CEF, que dever&o ser
acompanhadas ainda dos seguintes documentos:

» Projeto Executivo Aprovado;
* Memoriais Descritivos; e

« Especificacdes Tecnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma
Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta
corrente, na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO
BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010,
a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada
parcela, observadas as disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias
complementares por parte do cont a fluéncia do prazo sera
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interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em
que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa
exclusiva do Contratante, ocorrera a compensacéo financeira
estabelecida no item 1 da Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de
requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de
remuneragao basica da caderneta de poupanca e de juros simples
no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de
poupanca para fins de compensacéo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a
data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacao dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de
acordo com as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem
parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara
o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que
servira de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisoério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado
e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observacao, estabelecido em 90 (noventa)
dias corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério,
a Administragdo Municipal providenciara a designagéo de Comissao de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagao do
objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo
de Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela
CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula

da obra junto ao Instituto Nacional de S Social - INSS.
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9.5. Aresponsabilidade da Contratada pela qualidade e correcao dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacao a legislacao e as técnicas
vigentes a época da sua execucgao, subsistira na forma da lei, mesmo
apos seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer
momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a
qualquer momento, para resolugdo dos problemas oriundos do
projeto, corregdo de detalhes construtivos, esclarecimentos de
omissbes de falhas de especificacdes e etc., até a conclusdo
e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela SIURB. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que
ficara responsavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos
com a Contratada e determinara as providéncias necessérias, podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que
deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente
execugao da obras e/ou servicos, que deveréo ser efetuados
de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital,
documentos técnicos fornecidos, normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em vigor,
assim como pelos danos decorrentes da realizagdo dos
referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagéo, no prazo de
5 (cinco) dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o
seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a
representara na execucao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia
da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.
f 7 7
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Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em
desacordo com o estabelecido neste Contrato e os que
apresentem defeito de material ou vicio de execugao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos
e demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais,
sempre que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a
qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e das
obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no
prazo estabelecido pela PREFEITURA, o controle
tecnologico dos servicos e obras contratados, por firma
especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada
pela Administracdo, sob pena de se configurar a inexecugao
parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na
Resolugéo 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugéo n°
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e
no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotacdes de todos os fatos
ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servigos, as
determinacdes a regularizagcdo das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1 Anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar

assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel
técnico(a) da contratada;

10.2.10.2  O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s)

10.2.11.

no(s) local(is) de execugdo do(s) servigo(s) ou
obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-
SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de
02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento
mediante o uso de imagens por cameras e de mapeamento
georreferenciado.
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10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo,

deverdo ser gravadas em midia eletrbnica
cronologicamente identificada, e entregues a
fiscalizacdo do Contrato, para custédia e
disponibilizagao ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugédo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do

10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.
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contrato, devera manter sob sua custédia, de
forma organizada e atualizada, copia das midias
mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagbes obtidas por meio da implantagdo destas
formas de controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11
deverdo ser mantidas de forma organizada e atualizada,
bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando
requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos
documentos ou informacdes de que tratam os subitens
10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados,
sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padréo a ser fornecido pela Fiscalizago.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciéarios, fiscais
e comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem
como por todas as despesas necessarias a realizagéo
dos servigos, custos com fornecimento de materiais, m&o
de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos
equipamentos de protegao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente a8 PREFEITURA ou ceiros, decorrentes de

11
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sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento
dos servicos e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto
ao referido 6rgao a correspondente Certiddo Negativa de
Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e
de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob pena de
incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual,
conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo
apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execugao do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de
comprovagdo de capacitagdo técnico- profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagao
da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem
exdtica, ou de origem nativa, que porventura sejam
necessarios na execugdo das obras e servigos objeto do
presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos
requisitos fixados no artigo 2°, inciso Ill, do Decreto 50.977,
de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de
madeiras de origem nativa aqueles
decorrentes de desmatamento autorizado ou
de manejo florestal aprovados por o6rgéao
ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizagdo de transporte expedida pelo

12
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacdo de

Responsabilidade Técnica — ART;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra,
além de outros exigidos pela legislagao
pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de

trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas
pelo seguro, correrdéo por conta da
CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos
indispensaveis ao inicio dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe
sejam apresentadas pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinacdes e
comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a
terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA,
as medicdes dos servicos executados e
encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA

10.3.6.

em participar da elaboragéo da medigao
a mesma devera ser processada pela
fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre
modificacdes de planos de trabalho, projetos,
especificacdes, prazos e cronograma.
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10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de
necessidade.
10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a

aceitacdo definitiva, verificando a perfeita
execucao e o atendimento das especificagoes,
bem como solucionar os problemas
executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacoes
deste Contrato e das disposi¢cdes legais que o
regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta™:
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos,
comportamento do preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem
convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e
atualizada, copia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizacédo ao Tribunal de
Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispde a Resolugéo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagcdes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Segéo Il, da Lei Federal
n°.8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto
Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC
de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo
tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

11.1.1 Adverténcia ;

11.1.2Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de resciséo contratual;
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11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1 A inexecucgao total do contrato podera ensejar sua
rescisao nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecugao parcial,

11.1.41 A inexecucao parcial do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragcdo Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidonea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o(s) servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal
executado(s), independente da obrigacdo de refazimento do(s)
servigo(s), nas condigdes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual,

11.1.71 A empresa adequara somente 0 cronograma
financeiro com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medigéo, sobre o valor previsto
para desembolso para o més correspondente no cronograma
vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medigao pelo Responsavel Técnico, sobre
o valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

11.1.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois
virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato;
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11.2 O n&o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°,
do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a
pena de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e 11l do artigo
78 e da aplicacao das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
Federal 8.666/93 e da sangdo administrativa de proibigdo de contratar
com a Administragéo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no
inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das
implicacdes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que 0s
atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente
moratério, e consequentemente o pagamento ndo exime a
CONTRATADA da reparagcado de eventuais danos, perdas ou prejuizos
gue seu ato tenha acarretado.

11.5 A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em
rendincia ao seu exercicio.

11.6 A aplicagado de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes e na Lei Municipal n.°
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que
couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos ser&o
obrigatoriamente considerados como inexecugéo total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sanc¢des penais previstas na
Lei Federal n°. 14.133/2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagbes previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$
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125.413,07 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e treze reais e sete
centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢cdes
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis,
de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco
por cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta
exigéncia ensejara a aplicagao de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada
sera, mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles
previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n°® 8.666/93 e paragrafo
Gnico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6°
do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3. Na hipdtese de rescisdao administrativa, a CONTRATADA reconhece,
neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei
Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser
formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até
o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas
condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisi¢ao,
devidamente comprovados.

14.4. A execucgdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera
ser iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva
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autorizacao e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente
instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das
obras e servigos até o limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do
contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade
Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo
de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou
rescisao do ajuste.

16.2. Na hipétese de suspensédo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a
expedigdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacéo,
compensacgao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°
8.666/93 e alteracdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sé&o
Paulo, mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda
Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste,
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o qual preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se
afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do
mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sdo Paulo, 3o de ngRomoro  de 2023

7 L
A 700
PRE

MARCOS MONTEIRQ””
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
VICTOR TAVARES PESSOA DE MELO
SOCIO DIRETOR

TESTEMUNHAS:
- . I
Carlos Carnéiro
oNLO : R.F. 858.595.4
. SIURB
arco Antonio 7ito Alvarengd s
F. 887
sIURB
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