CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 206/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7910.2022/0000681-4
LICITAGAO: CONCORRENCIA 046/SPOBRAS/2022

OBJ ETO:_CONTRATACI\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGCAO ESTRUTURAL DA PONTE
DA VILA GUILHERME E PONTE DA AVENIDA SANTOS DUMONT LOTE - 46

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.

VALOR: R$ 7.662.700,00 (SETE MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E
SETECENTOS REAIS)

PRAZO: 11 (ONZE) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB,
inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/0001-04, por intermédio do Secretario Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada
simplesmente PREFEITURA e de outro, a empresa CONCREPOXI ENGENHARIA
LTDA., sediada a Avenida Joao de Barros, n° 903, Boa Vista, Recife-PE, inscrita no CNPJ
sob o n° 08.064.693/0001-98, neste ato representada por seu sécio - administrador
Senhor VICTOR TAVARES PESSOA DE MELO, RG 6.000.727-SDS/PE e CPF n°
035.502.124-29, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com
despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, em Doc. SElI 088767409 do processo
administrativo n° 7910.2022/0000681-4 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao
Paulo de 25/08/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposigdes da Lei Federal n° 8.666, de 21 junho de 1993 e suas alteragdes, Lei
Municipal n° 13.278, de 07 de janeiro 2002, Decreto Municipal n° 44.279, de 24 de
dezembro de 2003, Decreto Municipal n° 48.184,de 13 de margo de 2007, Decreto
Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 24/SIURB.G/2020, publicada
no DOC de 10/09/2020, Resolucdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S&do
Paulo e pelas seguintes Clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servigos e obras para CONTRATAGAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS E
SERVIGOS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL
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PONTE DA AVENIDA SANTOS DUMONT LOTE - 46, obrigando-se a CONTRATADA a
executa-los de acordo com o Edital de CONCORRENCIA n° 046/2022/SPOBRAS,
Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de
Orcamento de Custos Basicos e Comprovacéo da Viabilidade da Propostas apresentadas
pela Contratada, conforme doc. SEI n° 068682151, 075046784, 069903754 e 076097071.
Bem como os demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no
predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2.Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a
ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.0s trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.0 valor do presente Contrato é de R$ 7.662.700,00 (sete milhdes seiscentos e
sessenta e dois mil e setecentos reais) — Data-base: Novembro/2022.

3.2.As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08 do orcamento vigente, suportadas pela Nota de
Empenho n° 82571/2023, no valor de R$ 7.662.700,00 (sete milhdes seiscentos e
sessenta e dois mil e setecentos reais).

3.3.Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado
o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.0 prazo para execugao das obras e servigcos sera de 11 (onze) meses, a contar da
data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

41.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2.As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem
de Inicio.

4.3.Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacgao de prazo, que envolva modificagcdo do Cronograma, este devera ser refeito e
apresentado a Fiscalizagéo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do
ndo atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula

décima-Primeira deste Contrato. (;0“-
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CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1.A contratada devera apresentar a SPObras no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria @ emissao da Ordem
de Inicio de Servicos:

a) ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovacgao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o
periodo de execugédo da obra:

c.1)  Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagéo pertinente.

5.2.A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacdo serdo
considerados inexecucao total do objeto contratual e ensejardo a aplicagéo da penalidade
prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3.Apos verificada pela SPObras a regularidade toda a documentacdo, os servigos
objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdao de Ordem de Inicio, que
passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execuc¢do dos
servigos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.0 preco para execucao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

621, Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base Janeiro/2022,
sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o
valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.
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6.2.2. Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de Custos Unitarios,
citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

6.3.0Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracgéo
pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais
e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

6.4.0s precos contratuais serdo reajustados, observadas as disposicbes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

6.4.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacéo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

6.4.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro reajuste
sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.4.3 As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais
ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1.A medigdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execugao dos servicos.

7.2.0 valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigcos
executados no periodo e aplicacdo dos custos contratuais, e sobre este incidird o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3.A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos servigos.

T3 Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a
parte inconteste da medi¢ao dos servigos executados.

7.4.No processamento de cada medi¢céo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
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n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com
o disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05,
14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada
pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencgéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e
demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

7.5.A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento
das contribuigbes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP
—e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados
a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6.Como condigcéo para recebimento das obras ou servigcos, em cada medigéo realizada
o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragéo de utilizagéo de produtos e subprodutos de madeira de origem

exotica, quando esta for a hip6tese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisicao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais —
ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagao de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os
seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?* (trés metros
cubicos), copia da ultima Licenca de Operagdao do empreendimento responsavel pela
extracdo dos produtos de mineracdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de
Sao Paulo - CETESB, quando localizado no e Séo Paulo, ou de documento
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equivalente, emitido por érgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado:

7.7.A medicéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do
contrato.

7.8.A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medicdo espelho para atendimento
ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o Ministério do
Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9.As planilhas de medigao deverao seguir o modelo da Caixa Econémica Federal — CEF,
juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE, para
encaminhamento a CEF, que deverdo ser acompanhadas ainda dos seguintes
documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
* Memoriais Descritivos; e
* Especificacbes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.0s pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2.0 pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢coes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem
a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3.Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n°
05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensacao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo basica da caderneta de poupanca
e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de
poupanga para fins de compensagcdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”),
observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o pagamento e
aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

N .
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8.4.Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagdo dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.0 objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2.A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

9.2:1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura do Termo
de Recebimento Provisério.

9.3.0 Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada.

9.4.No decorrer do prazo de observacao, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal
providenciara a designacao de Comissado de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria
e, verificada a adequagéo do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,
lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentacao, pela CONTRATADA,
da Certidao Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5.A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢ao dos servigos elaborados,
bem como por sua adequacéo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolugcdo de problemas oriundos dos
trabalhos contratados.

9.5:. O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdoes de falhas de especificagbes e etc., até
a conclusdao e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizagao dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento correspondente
a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos Contratada e determinara as
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providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e
determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1.  Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo da obras e/ou
servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste
Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagéo dos
referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela
Prefeitura, a representara na execugao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na direcao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for
julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6.  Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, os servigcos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
execucao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela PREFEITURA,
para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou
servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servicos e obras contratados,
por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administragdo, sob
pena de se configurar a inexecugao parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na
Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e no Ato
Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacdes de
todos os fatos ocorridos durante a execucgao das obras e/ou servigos, as determinacgdes
a regularizagao das faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93; -
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10.2.10.1 anotagbes do(s) Livro(s) de Ordem deverado estar assinadas pela fiscalizacéo
da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is) de execugdo
do(s) servico(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-SP e publicado
no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizacao por monitoramento mediante o uso de imagens
por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser gravadas em midia
eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizacdo do Contrato, para
custddia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, devera manter
sob sua custddia, de forma organizada e atualizada, copia das midias mencionadas
no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informacoes obtidas por meio da implantagao destas formas de controle que
tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma organizada e
atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou
informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrao
a ser fornecido pela Fiscalizagéao.

10.2.15. Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugao do contrato, bem como por todas as despesas necessarias a
realizacdo dos servigos, custos com fornecimento de materiais, m&o de obra e demais
despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho, devendo
exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protec¢éo individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a

PREFEITURA ou a terceiros, deco}r/rpntes de sua culpa ou dolo na execugéo do Contrato,
o i
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nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento
pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social
- INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a correspondente Certidéo
Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisdrio e/ou Definitivo,
sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme
Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo
apresentadas por ocasiao do procedimento licitatério.

10.2.22. Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitagdo, para fins de comprovagdo de capacitagdo técnico- profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacdo da PREFEITURA, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem
nativa, que porventura sejam necessarios na execucao das obras e servicos objeto do
presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado a
comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso Ill, do Decreto 50.977,
de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por érgéao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,
com autorizacdo de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacao pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrao por conta da
CONTRATADA.
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10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagéo:

10.3.1.  Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

10.3.2.  Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3.  Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

10.2.4.  Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracdo da
medicao a mesma devera ser processada pela fiscalizacao.

10.3.6.  Transmitir, por escrito, as instru¢cdes sobre modificagbes de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7.  Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8.  Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando
a perfeita execucdo e o atendimento das especificacdes, bem como solucionar os
problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposigoes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta™
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do
pessoal;

c) outros fatos ou observacgdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizagdo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita
as penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°.8666/93 e suas
alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°.

24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases
do ajuste:

11.1.1 Adverténcia ;

T1:3.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de resciséo
contratual;

11:1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo
total;

11.1.3.1 A inexecugao total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos dos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para
licitar, impedida de contratar com a Administracao Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, se for o caso, ser declarada iniddnea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.4.1 A inexecugé&o parcial do contrato podera ensejar sua rescisao nos termos dos
artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para
licitar, impedida de contratar com a Administragao Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da obrigagao
de refazimento do(s) servigo(s), nas condi¢des estipuladas neste contrato;

TRTY Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)
etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.
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11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia Util, por dia de atraso na
entrega do pedido de medigdo, sobre o valor previsto para desembolso para o més
correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso na
assinatura da medicado pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para desembolso
para o més correspondente no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

11.2 O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitard o contratado a pena de resciséo
do contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da aplicagdo das
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sancéo
administrativa de proibi¢cdo de contratar com a Administragdo Publica por um periodo de
até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das
implicag6es de ordem criminal.

1.3 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas nao tém carater compensatorio, mas meramente moratorio,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.5 A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

11.6 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.°
8.666/93 e suas alteracdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

I g Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucéo total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos
do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.
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11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal
n°.14.133/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagbes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$383.135,00 (trezentos e
oitenta e trés mil e cento e trinta e cinco reais), conforme formulario n°

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicdes Especificas do
Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagéo de
penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo
78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n°
13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3. Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pre¢os e nas mesmas
condi¢bes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos
termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteraces.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adqwndos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdo pagos ;}elos precos de a a dewdamente comprovados
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14 4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser

iniciada pela CONTRATADA quando da expedi¢do da respectiva autorizacéo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

18.1. A Contratada, na execugéo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

18.2: A Subcontratacéo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16:1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucdo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipétese de suspenséao, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17 .1. Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nédo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

112 As alteragdes contratuais obedeceréo ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragbes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
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controversia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

Sio Paulo, 30 de A5ombre  de 2023.

SECRETARIO®
SIURB

CONTRATADA
CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.
VICTOR TAVARES PESSOA DE MELO
SOCIO DIRETOR

TESTEMUNHAS:

ﬁmw@

Mamo Antonio Zito Alvareng? Jr
R F.887 8919
SIURB
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