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TERMO DE CONTRATO N° 208/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000470-6 - SPObras
Licitagdo: CONCORRENCIA N° 021/SPOBRAS/2022

Objeto: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVIGCOS DE RECUPERAGCAO
ESTRUTURAL DO VIADUTO DOMINGOS DE MORAES — LOTE 19.

CONTRATANTE:SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS - SIURB

CONTRATADA: M.A.S. CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

VALOR: R$ 2.474.995,64 (DOIS MILHOES, QUATROCENTOS E SETENTAE
QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E
QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 08 (OITO) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, inscrita no CNPJ sob n°® 46.392.171/00001-04, por intermédio do
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa M.A.S. CONSTRUGCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA sediada na
Rua Pedro de Toledo, n° 108, conj. 113, Vila Mariana, S&o Paulo/SP, inscrita no
CNPJ sob o n° 67.192.609/0001-80, neste ato representada pelo Senhor
JOSE BENEDICTO POMPEU DE JESUS JUNIOR, portador do RG n°
12.170.027-6 SSP-SP e do CPF n° 050.267.448-26, adiante designada
simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado
pelo Senhor Secretario Municipal da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI n° 088601810 do processo administrativo
n°® 7910.2022/0000470-6 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sédo Paulo de
23/08/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal
n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de
margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009,
Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugéo n°
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sédo Paulo e pelas seguintes
clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

11
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Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para
RECUPERACAO ESTRUTURAL DO VIADUTO DOMINGOS DE
MORAES - LOTE 19, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de
acordo com o Edital d¢ CONCORRENICA N° 021/SPOBRAS/2022
Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta,
Planilha de Orgamento de Custos Basicos e Comprovagéo da Viabilidade
da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEl n°
071626697, bem como os demais elementos que compdem o processo
administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais
passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes
e Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de
Inicio, Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo,
quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execugéo indireta, sob o
regime de empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato € de R$2.474.995,64 (dois milhoes,
quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco
reais e sessenta e quatro centavos) — Data-base: SETEMBRO/2022.

As despesas correspondentes onerardo a dotagcdo orgamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do orgamento vigente, suportadas
pela Nota de Empenho n° 82582/2023, no valor de R$ 2.474.995,64 (dois
milhées, quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa
e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugao das obras e servigos sera de 05 (cinco) meses,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da
Lei Federal 8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados
da Ordem de Inicio.

4.3. \Verificada a necessidade de alteragéo contratual, quer quantitativa,
quer de prorrogagao de prazo, que envolva modificagéo do Cronograma,
este devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagao no prazo de 5 (cinco)
dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento desta
disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a SIURB no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagédo
necessaria a emissdo da Ordem de Inicio de Servicos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b) Comprovagédo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Coépia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execugédo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

¢.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagéo pertinente.

5.2. A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao— .
serdo considerados inexecugéo total do obj ntratual e ensejaréo a <\
S0 3
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aplicagdo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

Apés verificada pela SIURB a regularidade toda a documentagéo, os
servicos objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emisséo
de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera
definida a data de inicio da execugéo dos servigos, respeitada a vigéncia
contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

O prego para execugéo deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias
a execucdo dos servicos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, seréo
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma:

O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias
a execugdo dos servicos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serédo
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma:

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢éo dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios data-base SETEMBRO/2022, sobre os quais incidira a
variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n&o

ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar 0+

B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.
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6.6.
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6.4.2. Quando nédo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os

precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo seréo
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido
na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.|l. proposto, desde que este
néo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneragdo pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugéo do contrato.

Os pregos contratuais serdo reajustados, observadas as disposigdes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto n°
48.971/07.

6.6.1.

6.6.2

Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado
pela Fundagdo Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE,
conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°
10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do
aniversario do contrato;

6.6.3 As condicdbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos

anteriormente estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra
a superveniéncia de normas federais ou municipais que disponham
de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1.

1.2

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser

requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora,
a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e
sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.
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A medic&o devera ser liberada pela Fiscalizagdo no méaximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugao
dos servigos.

7.3.1. Em caso de ddvida ou divergéncia, a Fiscalizagédo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servigos
executados.

No processamento de cada medig&o, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal,
devendo o ISS - Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e
16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e
52.610/11. Fica o responsavel tributario independentemente da retengéo
do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislagéo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentagéo da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS -
e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia
Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota
Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigdo para recebimento das obras ou servigos, em cada
medic&o realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

declaraco de utilizacéo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exética, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisigéao;

no caso de utilizagéo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

original da 12 (primeira) via da Autorizagcdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de '
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Q

,
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Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?® (trés
metros cubicos), copia da Uultima Licenga de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de mineragéo,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB,
quando localizado no Estado de S&o Paulo, ou de documento equivalente,
emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados
em outro Estado;

A medicdo final dos servicos somente serda encaminhada a
pagamento quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a
atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medigdo espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP
e o Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

As planilhas de medigédo deverdo seguir o modelo da Caixa Econdmica
Federal — CEF, juntamente com o Resumo do Relatorio do
Empreendimento — RRE, para encaminhamento & CEF, que deverao ser
acompanhadas ainda dos seguintes documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;

« Memoriais Descritivos; e

« Especificagdes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma
Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta
corrente, na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO
BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/20107—

a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada '
parcela, observadas as disposi¢des da Portari 045!94
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8.21. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias
complementares por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera
interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em
que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa
exclusiva do Contratante, ocorrerda a compensagdo financeira

estabelecida no item 1 da Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de
requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de
remuneracgédo basica da caderneta de poupanca e de juros simples
no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de
poupanca para fins de compensagéo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a
data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitagéo dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de
acordo com as condigbes contratuais e demais documentos que fizerem
parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara
o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que
servira de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado
e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagéo, estabelecido em 90 (noventa)
dias corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério,
a Administracdo Municipal providenciara a designacdo de Comisséo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagéo do
objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo
de Recebimento Definitivo, pela
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CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula
da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacéo a legislagédo e as técnicas
vigentes & época da sua execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo
ap6s seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer
momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a
qualquer momento, para resolugdo dos problemas oriundos do
projeto, correcdo de detalhes construtivos, esclarecimentos de
omissées de falhas de especificagdes e etc., até a concluséo
e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizagdo dos trabalhos serd feita pela SIURB. No documento
correspondente & Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que
ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos
com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que
deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente
execucgao da obras e/ou servigos, que deverio ser efetuados
de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital,
documentos técnicos fornecidos, normas da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
assim como pelos danos decorrentes da realizagdo dos
referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagado, no prazo de
5 (cinco) dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o
seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a
representara na execugéo do Contrato.

10.2.3. O preposto n&o podera ser substituido sem prévia anuéncia

da Prefeitura. <\
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Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em
desacordo com o estabelecido neste Contrato e os que
apresentem defeito de material ou vicio de execugéo.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos
e demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais,
sempre que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a
qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e das
obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizag&o, por sua conta, no
prazo estabelecido pela PREFEITURA, o controle
tecnolégico dos servigos e obras contratados, por firma
especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada
pela Administragéo, sob pena de se configurar a inexecugéao
parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na
Resolugdo 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugédo n°
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Séo Paulo e
no Ato Normativo CREA-SP n°® 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotagbes de todos os fatos
ocorridos durante a execugédo das obras e/ou servigos, as
determinagbes a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93,;

10.2.10.1  Anotagbes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar

assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel
técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s)

no(s) local(is) de execug&o do(s) servigo(s) ou
obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-

SP e publicado no Didrio Oficial da Cidade de =

02/12/2015, paginas 151 e 152.
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Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento
mediante o uso de imagens por cameras e de mapeamento
georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo,

deverdo ser gravadas em midia eletrénica
cronologicamente identificada, e entregues a
fiscalizacdo do Contrato, para custédia e
disponibilizagéo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugédo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do

10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

contrato, devera manter sob sua custédia, de
forma organizada e atualizada, cépia das midias
mencionadas no item 10.2.11.1.

As informacdes obtidas por meio da implantagdo destas
formas de controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11
deverao ser mantidas de forma organizada e atualizada,
bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando
requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos
documentos ou informagbes de que tratam os subitens
10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados,
sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padrao a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais, resultantes da execucgdo do contrato, bem
como por todas as despesas necessdrias a realizagéo
dos servigos, custos com fornecimento de materiais, mao
de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos
equipamentos de protegéo individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que
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10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.
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tenham vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente @ PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento
dos servigos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto
ao referido 6rgéo a correspondente Certiddo Negativa de
Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e
de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob pena de
incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual,
conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas,
todas as condigbes de habilitagdo e qualificagéo
apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execug&o do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de
comprovagdo de capacitagdo técnico- profissional,
admitindo-se sua substituigdo, mediante prévia aprovagao
da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem
exética, ou de origem nativa, que porventura sejam
necessarios na execucdo das obras e servigos objeto do
presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos
requisitos fixados no artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977,
de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de
madeiras de i nativa aqueles
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decorrentes de desmatamento autorizado ou
de manejo florestal aprovados por 6rgéo
ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizacdo de transporte expedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotagdo de

Responsabilidade Técnica — ART;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3  Riscos diversos de acidentes fisicos da obra,
além de outros exigidos pela legislagéao
pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de

trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndao cobertas
pelo seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizac&o:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos
indispensaveis ao inicio dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe
sejam apresentadas pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinacbes e
comunicagdes dirigidas 8 CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a
terceiros.

Promover, com a presenga da CONTRATADA,
as medigbes dos servigos executados e

=
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10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.
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a mesma devera ser processada pela
fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre
modificagbes de planos de trabalho, projetos,
especificagdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de
necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a
aceitacdo definitiva, verificando a perfeita
execucéo e o atendimento das especificagdes,
bem como solucionar os problemas
executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagbes
deste Contrato e das disposigdes legais que o
regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos,
comportamento do preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem
convenientes.

10.3.11.

Manter custodiado, de forma organizada e
atualizada, coOpia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizagcdo ao Tribunal de
Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara
sujeita s penalidades previstas no Capitulo IV, Sec&o Il, da Lei Federal
n°.8666/93 e suas alteragbes, Lei Municipal n° 13.278/02, Decreto
Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC
de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo
tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:
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11.1.1 Adverténcia ;

11.1.2Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescisdo contratual,

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugao total,

11.1.3.1 A inexecugéo total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragéo Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecugéo parcial;

11.1.41 A inexecucéo parcial do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragéo Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
n&o cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o(s) servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal
executado(s), independente da obrigagdo de refazimento do(s)
servico(s), nas condi¢des estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.71 A empresa adequara somente o cronograma
financeiro com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), ap6s o 5° dia Util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medigdo, sobre o valor previsto
para desembolso para o més correspondente no cronograma
vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medic@o pelo Responsavel Técnico, sobre <\
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1.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9
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o valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

11.1.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois
virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°,
do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a
pena de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo
78 e da aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
Federal 8.666/93 e da sangdo administrativa de proibigdo de contratar
com a Administragdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no
inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das
implicagbes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os
atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente
moratério, e consequentemente ©0 pagamento ndo exime a
CONTRATADA da reparagdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos
que seu ato tenha acarretado.

A abstencgéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em
rendncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas alteragées e na Lei Municipal n.°
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 44.279/03, no que
couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos ser&o
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e altera¢des subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua

perda, respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sang¢des penais previstas na

Lei Federal n°. 14.133/2022.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagbes previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$
123.748,78 (cento e vinte e trés mil, setecentos e quarenta e oito reais
e setenta e oito centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢coes
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis,
de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco
por cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta
exigéncia ensejara a aplicagéo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada
sera, mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles
previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo
unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6°
do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece,
neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei
Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alterag@o contratual devera ser previamente justificada
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser
formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até
o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos € nas mesmas — 7z

condigdes contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.
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14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicéo,
devidamente comprovados.

14.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera
ser iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva
autorizagdo e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente
instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das
obras e servicos até o limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do
contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade
Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo
de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou
rescisdo do ajuste.

16.2. Na hip6tese de suspensao, o prazo contratual recomegara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementagéo, mediante a
expedicdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo,
compensacéo, vantagens financeiras ou no financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.
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17.2. As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°
8.666/93 e alteragdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Séo
Paulo, mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda
Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste,
o qual preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se
afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, ap6s terem lido do
mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

S#o Paulo, 3 A de ngeélo de 2023.

J g ATADA
M.A.S. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
JOSE BENEDICTO POMPEU DE JESUS JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS: ..
Jo Carbm
R.F. 858.595-4
CMCO - SIURB
/ Mamp;ﬂgmgltwhszles ¢
SIUR
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