PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 211/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000674-1 - SPObras
Licitagdo: CONCORRENCIA N° 037/SPOBRAS/2022

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGCAO
ESTRUTURAL DO COMPLEXO VIARIO ESCOLA DE ENGENHARIA
MACKENZIE - LOTE 39.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS - SIURB

CONTRATADA: CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA

VALOR: R$ 8.661.156,70 (OITO MILHOES, SEISCENTOS E SESSENTA E UM
MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).

PRAZO: 13 (TREZE) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA sediada na Avenida Jodo de
Barros, n° 903, Boa Vista, CEP 50.100-020 - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob
o n° 08.064.693/0001-98, neste ato representada pelo Senhor VICTOR
TAVARES PESSOA DE MELO, portador do RG n° 6.000.727-SDS/PE e do
CPF n° 035.502.124-29, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de
acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario Municipal da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI n°
088719988 do processo administrativo n° 7910.2022/0000674-1 publicado no
Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 24/08/2023, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢coes da Lei Federal n°.
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de
2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal
n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada
no DOC de 10/09/2020, Resolugao n® 07/2016 do Tribunal de Contas do
Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para
RECUPERACAO ESTRUTURAL DO COMPLEXO VIARIO ESCOLA DE
ENGENHARIA MACKENZIE - LOTE 39, obrigando-se a CONTRATADA
a executd-los de acordo com o Edital de CONCORRENICA N°
037/SPOBRAS/2022 Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que
instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orgcamento de Custos Basicos e
Comprovagéo da Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada,
conforme doc. SEI n°® 074993674, bem como os demais elementos que
compdem o processo administrativo mencionado no preambulo deste
Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes
e Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de
Inicio, Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo,
quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

21. Os trabalhos serdo executados na forma de execucgdo indireta, sob o
regime de empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 8.661.156,70 (oito milhdes

seiscentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e seis reais e
setenta centavos) — Data-base: OUTUBRO/2022.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orcamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08 do orgamento vigente, suportadas
pela Nota de Empenho n°® 82592/2023, no valor de R$ 2.367.069,17 (dois
milhdes, trezentos e sessenta e sete mil, sessenta e nove reais e
dezessete centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execucédo das obras e servicos sera de 10 (dez) meses, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da
Lei Federal 8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deveréo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados
da Ordem de Inicio.

4.3. \Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa,
quer de prorrogacgao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma,
este devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco)
dias, incidindo a Contratada, no caso do ndao atendimento desta
disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a SIURB no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacéo
necessaria a emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b) Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Coépia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execugao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagao pertinente.

5.2. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao
serao considerados inexecucao total do objeto contratual e ensejardo a
aplicacao da penalidade prevista no ite .3 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.
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5.3. Apos verificada pela SIURB a regularidade toda a documentacdo, os
servicos objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissao
de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera
definida a data de inicio da execug¢&o dos servigos, respeitada a vigéncia
contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execugéo deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias
a execucado dos servicos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigos nédo previstos neste Edital e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma:

6.3. O preco para execucao deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias
a execugcao dos servicos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

6.4. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serao
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma:

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios data-base OUTUBRO/2022, sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos béasicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o
B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.4.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo
compostos com bas/%, nos precos praticados pelo mercado,
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retroagidos & data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido
na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variacdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos béasicos orcado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.|. proposto, desde que este
n&o ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.l referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

6.5. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneragdo pela adequada e perfeita execucdo dos servigos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.6. Os precos contratuais serdo reajustados, observadas as disposicdes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto n°®
48.971/07.

6.6.1. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado
pela Fundacdo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE,
conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispbe a Lei Federal n°®
10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do
aniversario do contrato;

6.6.3 As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de precos
anteriormente estipuladas poderéao vir a ser alteradas, caso ocorra
a superveniéncia de normas federais ou municipais que disponham
de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1. A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser
requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora,
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

7.2. 0O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e
sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao

dos servicos. r
| L {:f/: A 7 5
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7.3.1. Em caso de dlvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servicos
executados.

7.4. No processamento de cada medi¢édo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e
16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e
52.610/11. Fica o responsavel tributario independentemente da retencéo
do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuigbes sociais, mediante a apresentagido da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS —
e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia
Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota
Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condicao para recebimento das obras ou servigos, em cada
medigdo realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracéao de utilizacéo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisicao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagcdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

| /(] / /4
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c) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés
metros cubicos), copia da Uultima Licenga de Operacdo do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de mineragao,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo - CETESB,
quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou de documento equivalente,
emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados
em outro Estado;

7.7. A medicdo final dos servicos somente serda encaminhada a
pagamento quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a
atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medigédo espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP
e o Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medicdo deverado seguir o modelo da Caixa Econdmica
Federal —~ CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do
Empreendimento — RRE, para encaminhamento & CEF, que dever&o ser
acompanhadas ainda dos seguintes documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
* Memoriais Descritivos; e

+ Especificagbes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma
Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta
corrente, na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO
BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010,
a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada
parcela, observadas as disposi¢coes da Portaria SF 045/94.

8.21. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias
complementares por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera

. / - r._z"—.';_.-;‘_..d
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interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em
que estas forem cumpridas.

8.3. [Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa
exclusiva do Contratante, ocorrera a compensagio financeira
estabelecida no item 1 da Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de
requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de
remuneracao basica da caderneta de poupanca e de juros simples
no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de
poupanca para fins de compensacao da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a
data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacdo dos servicos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de
acordo com as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem
parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara
o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que
servira de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificarda a contratada para
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisdrio devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado
e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacgo
escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa)
dias corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério,
a Administragdo Municipal providenciara a designagdo de Comissao de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacao do
objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo
de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagdo, pela
CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente & matricula

. Ii" ."‘ " ,,’f . 4 /
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9.5. Aresponsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢éo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacgéo a legislagdo e as técnicas
vigentes & época da sua execucgao, subsistira na forma da lei, mesmo
ap6s seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer
momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a
qualquer momento, para resolugdo dos problemas oriundos do
projeto, correcao de detalhes construtivos, esclarecimentos de
omissées de falhas de especificacGes e etc., até a concluséo
e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES

10.1. A fiscalizagcdo dos trabalhos sera feita pela SIURB. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que
ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos
com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que
deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente
execucao da obras e/ou servigos, que deverao ser efetuados
de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital,

documentos técnicos fornecidos, normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,

assim como pelos danos decorrentes da realizacdo dos
referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de
5 (cinco) dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o
seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a
representara na execugao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia
da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.
[ [/] , A
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10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.
10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.
10.2.7. Refazer, as suas expensas, os servicos executados em

desacordo com o estabelecido neste Contrato e os que
apresentem defeito de material ou vicio de execucao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos
e demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais,
sempre que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a
qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e das
obras e/ou servicos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizacao, por sua conta, no
prazo estabelecido pela PREFEITURA, o controle
tecnologico dos servigos e obras contratados, por firma
especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada
pela Administracao, sob pena de se configurar a inexecugao
parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na
Resolugédo 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n°
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e
no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotacées de todos os fatos
ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servigos, as
determinagcdes a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1 Anotagbes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel
técnico(a) da contratada;

10.2.10.2  O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s)
no(s) local(is) de execugdo do(s) servico(s) ou
obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-
SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de
02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizacdo por monitoramento
mediante o uso de imagens por cdmeras e de mapeamento
georreferenciado.

¥ '. | N ol
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10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo,

deverdo ser gravadas em midia eletrénica
cronologicamente identificada, e entregues &
fiscalizagdo do Contrato, para custédia e
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolucdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do

10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

contrato, devera manter sob sua custédia, de
forma organizada e atualizada, copia das midias
mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagbes obtidas por meio da implantacdo destas
formas de controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11
deverao ser mantidas de forma organizada e atualizada,
bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando
requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos
documentos ou informagdes de que tratam os subitens
10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados,
sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padréo a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais, resultantes da execug¢ado do contrato, bem
como por todas as despesas necessarias a realizagéo
dos servicos, custos com fornecimento de materiais, mao
de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos
equipamentos de protegao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que
tenham vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente a PREFEITURA ou rceiros, decorrentes de




8

PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento
dos servicos e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto
ao referido 6rgdo a correspondente Certiddo Negativa de
Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e
de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob pena de
incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual,
conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagcbes por ela assumidas,
todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo
apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execucao do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de
comprovagao de capacitacdo técnico- profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacgao
da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem
exobtica, ou de origem nativa, que porventura sejam
necessarios na execugao das obras e servigos objeto do
presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos
requisitos fixados no artigo 2°, inciso Ill, do Decreto 50.977,
de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de
madeiras de origem nativa aqueles
decorrentes de desmatamento autorizado ou
de manejo florestal aprovados por o6rgao
ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizacao de pelo

7 P
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor:
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra,
além de outros exigidos pela legislagdo
pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de
trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas
pelo seguro, correrdo por conta da

CONTRATADA.
10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagéo:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos
indispensaveis ao inicio dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe
sejam apresentadas pela CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagcbes e
comunicacoes dirigidas a CONTRATADA.

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a
terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA,

as medicbes dos servicos executados e
encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA
em participar da elaboragdo da medigao
a mesma devera ser processada pela
fiscalizacdo.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugcdes sobre
modificacdes de planos de trabalho, projetos,
especificagdes, prazos e cronograma.

13
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10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de
necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a
aceitagdo definitiva, verificando a perfeita
execugao e o atendimento das especificagdes,
bem como solucionar o0s problemas
executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes
deste Contrato e das disposi¢cdes legais que o
regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos,
comportamento do preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem
convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e
atualizada, coépia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizagao ao Tribunal de
Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispde a Resolugédo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obriga¢cdes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo 1V, Secéo Il, da Lei Federal
n°.8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto
Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC
de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo
tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

11.1.1 Adverténcia ;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de resciséo ¢
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11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.31 A inexecugéo total do contrato podera ensejar sua
resciséo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecucgao parcial;

11.1.41 A inexecugao parcial do contrato podera ensejar sua
rescisao nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o(s) servigo(s) considerado(s) pela fiscalizacdo mal
executado(s), independente da obrigagdo de refazimento do(s)
servico(s), nas condigoes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.71 A empresa adequara somente o cronograma
financeiro com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia (til, por dia de
atraso na entrega do pedido de medi¢ao, sobre o valor previsto
para desembolso para o més correspondente no cronograma
vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medicao pelo Responsavel Técnico, sobre
o valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

11.1.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois

virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato; N
B G
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11.2 O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°,
do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a
pena de resciséo do contrato, com fundamento nos incisos Il e 1l do artigo
78 e da aplicacéo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
Federal 8.666/93 e da sangdo administrativa de proibicdo de contratar
com a Administracdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no
inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das
implicacdes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os
atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente
moratério, e consequentemente o0 pagamento n&o exime a
CONTRATADA da reparagéo de eventuais danos, perdas ou prejuizos
que seu ato tenha acarretado.

11.5 A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em
renuncia ao seu exercicio.

11.6 A aplicacédo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas alteragbes e na Lei Municipal n.°
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 44.279/03, no que
couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucéo total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbdes penais previstas na
Lei Federal n°. 14.133/2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor)de R$
Y /
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433.057,83 (quatrocentos e trinta e trés mil, cinquenta e sete reais e
oitenta e trés centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicdes
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis,
de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco
por cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta
exigéncia ensejara a aplicacédo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada
sera, mediante requerimento, devolvida &8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles
previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo
unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 6°
do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3. Na hip6tese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece,
neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei
Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragao contratual devera ser previamente justificada
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser
formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até
o final da obra ou servico.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos € nas mesmas
condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragoes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos serdao pagos pelos pregos de aquisicédo,
devidamente comprovados.

14.4. A execucdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera
ser iniciada pela CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva
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autorizagdo e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente
instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das
obras e servigos até o limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do
contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade
Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo
de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou
rescisédo do ajuste.

16.2. Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a
expedicado da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacéo,
compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele néao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteracdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°
8.666/93 e alteracdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao
Paulo, mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda
Publica, para dirimir eventual controvérsia rente do presente ajuste,

/-
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0 qual preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se
afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do
mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Séo Paulo,Q © de AxfomdIe’ de 2023.

0
SECRETARIO

SIURB

CONTRATADA
CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
VICTOR TAVARES PESSOA DE MELO
SOCIO DIRETOR

TESTEMUNHAS:

CMC/O

Alvaren
Marco Antonio Zito
R F. 887 891 -9
SIURB
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