QIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 212/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000677-6
LICITACAO: CONCORRENCIA N° 042/SPOBRAS/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVIGOS DE
RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO VIADUTO DOUTOR JOAO
TRANCHESI E PASSARELA PROFESSOR DOUTOR EMILIO
ATHIE- LOTE 42.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CELEBRE OBRAS E SERVICOS LTDA.

VALOR: R$ 3.318.442,00 (TRES MILHOES, TREZENTOS E DEZOITO MIL E
QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)

PRAZO: 09 (NOVE) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa CELEBRE OBRAS E SERVICOS LTDA.,, sediada na Avenida Lineu de
Paula Machado, n° 1808, sala 02, Jardim Everest - Sdo Paulo-SP, inscrita no
CNPJ sob o n° 12.609.247/0001-99, neste ato representada pelo Senhor
VICTOR NURMBERGER DIAS DE ANDRADE, RG n° 29.886.002-8 SSP/SP e
CPF 291.487.658-05, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de
acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretéario da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI
088766895 do processo administrativo n® 7910.2022/0000677-6 publicado no
Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 25/08/2023, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢ées da Lei Federal n°.
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de
2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal
n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB G/2020, publicada
no DOC de 10/09/2020, Resolucdo n° 07/2016 do

Municipio de Séao Paulo e pelas seguintes clausulas: 0*\
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execucdo de servicos e obras para
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL
DO VIADUTO DOUTOR JOAO TRANCHESI E PASSARELA PROFESSOR
DOUTOR EMILIO ATHIE- LOTE 42, obrigando-se a CONTRATADA a executa-
los de acordo com o Edital d¢ CONCORRENCIA N° 042/2022/SPOBRAS,
Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta,
Planilha de Orgamento de Custos Basicos e Comprovagéao da Viabilidade da
Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n°® 068643653,
072960621, 069671673 e 076034753, bem como os demais elementos que
compdem o processo administrativo mencionado no preambulo deste Contrato,
0s quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificages e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagbes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime
de empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 3.318.442,00 (trés milhoes, trezentos
e dezoito mil e quatrocentos e quarenta e dois reais) — DATA-BASE
OUTUBROJ/2022.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgcamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08 do orcamento vigente, suportadas pela
Nota de Empenho n° 82677/2023 no valor de R$ 2.404.462,27 (dois milhoes,
quatrocentos e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e

v . 7/
sete centavos) Y 3 Llcn% prc
=77 QNS /
/ & w) 2
Este documento foi assinado digitalmente por Vitor Nurmberger Dias De Andrade. 3 .

7AEE-8E66-65/
URBIOWS.

Para verificar as assinaturas va ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o codigo 934

Para verificar as assinaturas va ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o codigo 934A-7TAEE-8E66-6F12.

Este documento foi assinado digitalmente por Vitor Nurmberger Dias De Andrade.



ngDE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugdo das obras e servigos sera de 06 (seis) meses, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados
da Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagcéo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposi¢cao, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar @ SPObras no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagéo necessaria a
emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b) Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Cépia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execucao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagao pertinente.
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5.2. A recusa ou o0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacao
serdo considerados inexecugdo total do objeto contratual e ensejardo a
aplicagao da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira
deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela SPObras a regularidade toda a documentagao, os
servicos objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissao de
Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a
data de inicio da execugao dos servigcos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigos nado previstos neste Edital e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serédo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1 Sera adotada como referéncia, para efeito de composigao dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
Janeiro/2022, sobre os quais incidird a variacdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos or¢gado” constante
do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.1. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2 Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.|. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial
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6.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracao pela adequada e perfeita execucgéo dos servigos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.4. Na hipbtese do prazo de vigéncia contratual ultrapassar 12(doze) meses, os
pregos contratuais serdo reajustados, observadas as disposigbes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n° 48.971/07.

6.4.1. Sera utilizado o Indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagdo Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.4.2 O marco inicial para o cOmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.4.3 As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderéao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1. A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro
dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

7.2. O valor de cada medi¢cdo sera apurado com base nas quantidades de
servigos executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este
incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos
Servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento
a parte inconteste da medicdo dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n® 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 47.350/06
e Portaria SF n°® 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrén?a Fi ndo o ISS - Im_qost '

b i

Este documento foi assinado digitalmente por Vitor Nurmberger Dias 6:3 Andradg.O
Para verificar as assinaturas va ao site https:/izisign.com.br:443 e utilize o codigy 934A-7AEE-8EG

Para verificar as assinaturas va ao site https:/fizisign.com.br:443 e utilize o cédigo 934A-7AEE-BE66-6F12.

Este documento foi assinado digitalmente por Vitor Nurmberger Dias De Andrade.



Para verificar as assinaturas va ao site hitps://izisign.com.br:443 e utilize o cédigo 93

ngE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, regulamentada pelos Decretos
Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica,
bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condigao para recebimento das obras ou servicos, em cada medigéo
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracgéo de utilizagao de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais
de sua aquisicao;,

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa
copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA.

c) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser entregues
ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés

metros cubicos), copia da ultima Licenca de Operagdo do empreendimento

responsavel pela extragao dos produtos de m?eragéo, emitida pela Companhia
A T
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Ambiental do Estado de Sdo Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de
Sao Paulo, ou de documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

7.7. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medicdo espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o
Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medigdo deverdo seguir o modelo da Caixa Econbmica
Federal — CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento —
RRE, para encaminhamento a CEF, que deverdo ser acompanhadas ainda dos
seguintes documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
» Memoriais Descritivos; e

* Especificagbes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente,
na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva
do Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da
/,'i/
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Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1. Para fins de céalculo da compensagao financeira, o valor do principal devido
serd reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragcdo basica da
caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensacéo da mora
(TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacao dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condig¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara
o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de
base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel

por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da
Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observacao, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a
Administragdo Municipal providenciara a designagédo de Comissao de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagao do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentagédo, pela CONTRATADA, da
Certiddo Negativa de Débito, referente & matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacéo a legislagdo e as técnicas vigentes
a época da sua execugdo, subsistira na forma mesmo apos seu
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Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissbes de falhas de
especificagdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento
correspondente & Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo da obras
elou servigcos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos
decorrentes da realizagao dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execucgéao do Contrato.

10.2.3. O preposto n&o podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.
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10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com
o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio
de execucao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais
utilizados e das obras e/ou servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdao, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servicos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada
pela Administragé@o, sob pena de se configurar a inexecugao parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugédo
1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugéo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao
Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas
emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a execugéo das
obras e/ou servigos, as determinagbes a regularizagéo das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1 anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deveréo estar assinadas pela
fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execugdo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo
CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e
152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cdmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deveréo ser gravadas
em midia eletrdnica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizagao do
Contrato, para custddia e disponibilizagéo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugéo 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custédia, de forma organizada e atualizada, cépia
das midias mencionadas no item 10.2.11.1

10.2.12. As informacdes obtidas por meio da implantagcdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.,2,;1’/1 devera ntidas de forma
7 r/
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organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. Ainexisténcia ou falta de apresentagao de qualquer dos documentos ou
informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Forecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizagao.

10.2.15. Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como por todas as
despesas necessdarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento
de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecao
individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucgdo ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e obras
deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a
correspondente Certidao Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou
Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula
contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com
as obrigagbes por ela assumidas, todas as condiges de habilitacdo e
qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execugao do contrato, os profissionais indicados,
por ocasido da licitagédo, para fins de comprovacdo de capacitagao técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacao da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.
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10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exatica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucdo das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdao ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no
artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem
nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por érgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte expedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2  Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagéo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrao por
conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragéo

da medicdo a mesma devera ser processada pela fiscalizacao.
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10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagbes de planos de
trabalho, projetos, especificagbes, prazos e cronograma.
10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugéo e o atendimento das especificagbes, bem como
solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacées deste Contrato e das
disposigdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Secédo Il, da Lei Federal
n°.8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°
44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor
do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena
de rescisao contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;
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11.1.3.1 A inexecugao total do contrato podera ensejar sua rescisao nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa
ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragéo Publica
pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada
inidonea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da
obrigacéo de refazimento do(s) servigo(s), nas condigGes estipuladas neste
contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual,

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medigao, sobre o valor previsto para desembolso para
0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medicao pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

11.2 O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°,
do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena
de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo 78 e da
aplicagéo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93
e da sancdo administrativa de proibicdo de contratar com a Administracao
Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo
72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de or
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11.3 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos
ou fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente
moratdrio, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da
reparagdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

11.5 A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao
seu exercicio.

11.6 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.° 8.666/93 e suas alteragcbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos ser&o
obrigatoriamente considerados como inexecugéo total do instrumento.

11.8 O valor da multa serda atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragGes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda as sangdes penais previstas na Lei
Federal n°® 14.133/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagGes previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$165.922,10
(cento e sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e dez
centavos), conforme formulario n°

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, medlanie requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades pre nas Disposicoes
Especificas do Edital. j QOE UC’? N
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12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma
a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do
novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacao de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada ser3,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagédo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de
13 de margo de 2007.

13.3. Na hipétese de resciséo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste
ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragao contratual devera ser previamente justificada
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o final da obra ou
servico.

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterag6es.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisigao,
devidamente comprovados.

14.4. A execucao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedi¢édo da respectiva autorizacéo e
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAQO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e
servigos até o limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde
que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de
aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséao ou rescisao do
ajuste.

16.2. Na hipétese de suspenséo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementacéo, mediante a expedicdo da
Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucgdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer
a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prdpria quanto por intermedio
de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacao, vantagens financeiras
ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteracbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°
8.666/93 e alteracbes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o
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dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a

qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do
mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

S&o Paulo, 4¢, de AoXonnD4S de 2023.

SIURB

CONTRATADA

CELEBRE OBRAS E SERVIGOS LTDA.
VICTOR NURMBERGER DIAS DE ANDRADE
SOCIO-DIRETOR

-
TESTEMUNHAS: (

N/

a0 Carlos Carneiro
R.F. 858.595-4

. SIURB
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