CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 220/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000682-2
LICITAGAO: CONCORRENCIA N° 047/SPOBRAS/2022

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE
RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO VIADUTO ENGENHEIRO
LUIZ ALFREDO FALCAO BAUER (AYRTON SENNA) - LOTE 47.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

VALOR: R$ 14.469.971,63 (QUATORZE MILHOES QUATROCENTOS E
SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E
SESSENTA E TRES CENTAVOS)

PRAZO: 14 (QUATORZE) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., sediada
na Rua Dr. Diogo de Faria, n° 1202, conjuntos 42 e 43, Vila Mariana, Sdo Paulo-
SP, inscrita no CNPJ sob o n°® 66.748.955/0001-30, neste ato representada pelo
Senhor GERALDO DE MELO LEMOS, RG 7.954.955-X e CPF 664.615.378-72,
adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho
autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI 088831158 do processo
administrativo n® 7910.2022/0000682-2 publicado no Diario Oficial da Cidade de
Sao Paulo de 01/09/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que
se regera pelas disposi¢cdoes da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
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Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184
de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de
2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugao
n°® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes
clausulas:

CLAUSULA'PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL
DO VIADUTO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO FALCAO BAUER (AYRTON
SENNA) - LOTE 47, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo
com o Edital d¢ CONCORRENCIA N° 047/SPOBRAS/2022, Memorial
Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de
Orgcamento de Custos Basicos e Comprovagao da Viabilidade da Propostas
apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEl n° 068683584, 074323205,
069819000 e 078259755, bem como os demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais
passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagoes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serédo executados na forma de execucgao indireta, sob o regime
de empreitada por prec¢os unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 14.469.971,63 (quatorze milhdes
quatrocentos e sessenta e nove mil novecentos e setenta e um reais e
sessenta e trés centavos) - DATA-BASE NOVEMBRO/2022.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08 do orgamento vigente, suportadas pela
Nota de Empenho n° 84129/2023 no valor de R$ 3.656.437,68 (trés milhdes
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seiscentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e trinta e sete e sessenta e
oito centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execuc¢do das obras e servigos sera de 11 (onze) meses, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverio ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados
da Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteragédo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagéao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposigdo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INIiCIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a SPObras no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagao necessaria a
emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b) Comprovacédo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Cépia da apodlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execugéo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacao pertinente.

5.2. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao
serdo considerados inexecugdo total do objeto contratual e ensejardo a
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aplicagdo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira
deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela SPObras a regularidade toda a documentagéo, os
servicos objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissédo de

Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a
data de inicio da execugédo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigos néo previstos neste Edital e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1 Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
Janeiro/2022, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante
do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este néo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2 Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial

6.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneragao pela adequada e perfeita execugédo dos servigos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato.
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6.4. Na hipotese do prazo de vigéncia contratual ultrapassar 12(doze) meses, os
precos contratuais serdo reajustados, observadas as disposicoes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

6.4.1. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdmicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.4.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.4.3 As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1. A medicao mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro
dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

7.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de
servigos executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este
incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o decimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos
servicos.

7.3.1. Em caso de davida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento
a parte inconteste da medicado dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medigao, nos termos da Lei Municipal n® 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 47.350/06
e Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, regulamentada pelos Decretos
Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencgédo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, ,/
neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos. /4
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7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS - e
Informagées a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica,
bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condigéo para recebimento das obras ou servigos, em cada medic¢ao
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragao de utilizagao de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais
de sua aquisi¢ao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagcdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia
autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA.

C) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues
ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m® (trés
metros culbicos), copia da ultima Licenca de Operacdo do empreendimento
responsavel pela extragdo dos produtos de mineragao, emitida pela Companhia
Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de
Sdo Paulo, ou de documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

7.7. A medigédo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato.
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7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medicéo espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o
Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medigdo deverdo seguir o modelo da Caixa Econémica
Federal — CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento —
RRE, para encaminhamento a CEF, que deverao ser acompanhadas ainda dos
seguintes documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
» Memoriais Descritivos; e

* Especificagbes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente,
na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos por culpa exclusiva
do Contratante, ocorrera a compensacgao financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupancga para fins de compensacédo da mora
(TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitagao dos servigos.
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CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condigcées contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara
o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de
base a lavratura do Termo de Recebimento Provisoério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a
Administragdo Municipal providenciara a designagdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacéo do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentagdo, pela CONTRATADA, da
Certiddao Negativa de Débito, referente @ matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢do dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacao a legislagdo e as técnicas vigentes a
época da sua execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolugcdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corre¢ao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de
especificacdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera_todos os contatos com a
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Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucao da obras
e/ou servigcos, que deverao ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos
decorrentes da realizagao dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, 0 seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execugao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na diregcao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com
o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio
de execugéao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais
utilizados e das obras e/ou servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada
pela Administracao, sob pena de se configurar a inexecucao parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo
1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao
Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas
emitidas, para anotacdes de todos os fatos ocorridos durante a execugédo das
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obras e/ou servigos, as determinacées a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 67 da Lei Federal n°® 8.666/93;

10.2.10.1  anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar assinadas pela
fiscalizagcdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da confratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execucao do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo
CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e
152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagao por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser gravadas
em midia eletrdnica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizagao do
Contrato, para custddia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispée a Resolugao 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custédia, de forma organizada e atualizada, cépia
das midias mencionadas no item 10.2.11.1

10.2.12. As informagdes obtidas por meio da implantacdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentagao de qualquer dos documentos ou
informacgdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padréo a ser fornecido pela Fiscalizagao.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as
despesas necessdrias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento
de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegéo
individual.
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10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, os servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras
deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgao a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou
Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula
contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com
as obrigacbes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacado apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

10.2.22. Manter durante toda execucao do contrato, os profissionais indicados,
por ocasiao da licitagdo, para fins de comprovagdo de capacitacdao técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacdo da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exoética, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucido das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdao ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no
artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem
nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por érgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte expedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros: 777

10.2.25.1

A
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10.2.25.2  Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagao pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas

aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por
conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA.

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos
executados € encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracao
da medigcdo a mesma devera ser processada pela fiscalizagao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugées sobre modificacdes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execugao e o atendimento das especificagoes, bem como
solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Conirato e das
disposigdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta™:
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal,;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
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disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Segdo Il, da Lei Federal
n°.8666/93 e suas alteracoes, Lei Municipal n°®. 13.278/02, Decreto Municipal n°
44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor
do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena
de rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugao total;

11.1.3.1 A inexecucao total do contrato podera ensejar sua rescisao nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragé@o Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.4.1 A inexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa
ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragdao Publica
pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada
inidonea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da
obrigacdo de refazimento do(s) servigo(s), nas condicdes estipuladas neste
contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

13
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11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), ap6és o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medicao, sobre o valor previsto para desembolso para
0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apdés o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medigao pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

11.2 O n&o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°,
do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena
de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da
aplicagao das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93
e da sancdao administrativa de proibigdo de contratar com a Administragéo
Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo
72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos
ou fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente
moratério, e consequentemente o pagamento ndao exime a CONTRATADA da
reparagdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

11.5 A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao
seu exercicio.

11.6 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.° 8.666/93 e suas alteragcbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serado
obrigatoriamente considerados como inexecucgéo total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que ftiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido

processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.27i"03/
S G 14
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11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda as sangdes penais previstas na Lei
Federal n® 14.133/2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagcées previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 723.498,59
(setecentos e vinte e trés mil quatrocentos e noventa e oito reais e
cinquenta e nove centavos), conforme formulario n°

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposigoes
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias uteis, de forma
a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do
novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacao de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAQ

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagédo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo tnico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de
13 de margo de 2007.

13.3. Na hipodtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste
ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO /!
H".'I /

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada =;:—_””’
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizadapor 7/
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou

servigo.
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14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas
condicbes contratuais, os acréscimos ou supressbes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

14.3. No caso de supressOes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e

postos no local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisigéo,
devidamente comprovados.

14.4. A execugéo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagao e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e
servicos até o limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde
que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de
aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucdo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisao do
ajuste.

16.2. Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementagao, mediante a expedicao da
Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execuc¢ao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer
a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacao, vantagens financeiras

ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratlca.f

ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
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contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteragbes contratuais obedecerdao ao disposto na Lei Federal n°
8.666/93 e alteracdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do
mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sio Paulo, 06 de eXombdile  de 2023

SECRETARIO
SIURB

ERALDO DE MELO LEMOS
REPRESENTANTE LEGAL
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