CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

PREGAO ELETRONICO N° 003/2023/SIURB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2023/0000512-7

CONTRATO n° 233/SIURB/23

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE
SERVICOS DE REFORMA, REPAROS E RECUPERAGAO DE ANOMALIAS EM
OAE’S, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO PAULO, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - LOTE 11.

VALOR: R$ 42.660.256,00 (QUARENTA E DOIS MILHOES, SEISCENTOS E
SESSENTA MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

PRAZO: 15 (QUINZE) MESES

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretario Municipal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante
designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa ALMEIDA SAPATA
ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA sediada na Rua Dr. Diogo Faria, n® 1202,
conj. 42 e 43, Vila Mariana, Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n°
66.748.955/0001-30, neste ato representada pelo Senhor FERNANDO DE
FIGUEIREDO FERREIRA, portador do RG n°® 27.483.697-X SSP-SP e do CPF n°
213.628.148-81, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com
despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario Municipal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, doc. SEI n° 090321062 do
processo administrativo SEI n® 6022.2023/0000512-7 publicado no Diario Oficial da
Cidade de Sao Paulo de 21/09/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposicées da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteracdes, Lei Municipal n®. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal
n°. 44 279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo
de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1 Constitui objeto deste Contrato a, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los
de acordo com o Edital do PREGAO 003/23/SIURB, Termo de Referéncia que
instruiu ao Edital doc. SEl n°® 086466117, Planilha de Orgamento de Custos
Basicos doc. SEI n° 088021846 e demais elementos que compdem 0 processo
administrativo mencionado no predmbulo, os quais passam a integrar este
instrumento.

1.2  Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
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Cronograma Fisico, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo
aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

21 Os trabalhos serdo executados na forma de execugéo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato é de R$ 42.660.256,00 (quarenta e dois milhdes
seiscentos e sessenta mil e duzentos e cinquenta e seis reais) — Data-base:
JULHO/2022.

3.2 As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08 do orcamento vigente, suportadas pela
Nota de Empenho n° 92332/2023, no valor de R$ 13.140.927,16 (treze
milhdes, cento e quarenta mil, novecentos e vinte e sete reais e dezesseis
centavos). Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro,
sera observado o principio da anualidade orgcamentdria.

Clausula Quarta — DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1 O prazo para execugédo dos servigos sera de 15 (quinze) meses, a contar da
data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura, devendo os
servicos serem desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do
Cronograma Fisico-Financeiro.

4.2 O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

4.3 Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagédo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
CONTRATADA, no caso do nao atendimento desta disposicdo, na multa
estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta — DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana
e Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste
Contrato, a seguinte documentag¢édo necessaria a emissdo da Ordem de Inicio
de Servigos:

a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos;

5.2. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagéo serédo
considerados inexecugao total do objeto contratual e ensejardo a aplicagéo da
penalidade prevista no item 11.1.8 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -

SIURB a regularidade toda a documentagéo, os./sem\ig objetivados seréo
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solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugéo dos
servigos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
CONTRATADA, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1 O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento dos servigos contratados, serdo
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1 Sera adotada como referéncia, para efeito de composicédo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
JULHO/2022, sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o “valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura. E, ainda, o B.D.|. proposto, desde
que este n&o ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto
ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

6.2.2 Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios JULHO/2022, citada no item anterior,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre
o “valor total dos custos basicos proposto” e o “valor total dos custos
bésicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. E, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.|
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.l.
referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa
remuneracgao pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execucéo do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugédo dos
servicos é inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagédo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da CONTRATADA, serdo
aplicaveis as disposi¢des legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°
10.192/01 e Decreto n® 48.971/07.
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6.5.1 Seré utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e
0 primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderéo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

A medicdo mensal dos servicos executados deverd ser requerida pela
CONTRATADA, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro
dia util posterior ao periodo de execucéo dos servigos.

O valor de cada medi¢do serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais, e sobre este incidira
o percentual de B.D.l. ofertado pela Contratada.

A medigéo deverd ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugédo dos servigos.

7.3.1 Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medi¢do dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢ao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12
e Instrugcdo Normativa SF/SUREM n® 12, de 29 de junho de 2017, a Contratada
devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS —
Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 15.406/11, 16.757/17, 16.898/18, 17.719/2021 e regulamentada
pelos Decretos Municipais n® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagéo,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentagcdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica,
bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao

objeto do contrato.
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Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1

8.2

8.3

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposi¢des da Portaria SF 045/94.

8.2.1 Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

8.2.2 Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por motivagéo
causada exclusivamente pela Administragdo Publica, a Contratada fara
jus a compensagéo financeira dos respectivos valores, cabendo a ela
formalizar, junto a Contratante, a solicitagdo da mesma, conforme
estabelece a Portaria SF n°® 05/2012.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacdo dos servigos.

Clausula Nova - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1

9.2

9.2.1

9.3

9.4

9.5

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do Termo
de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da
Contratada.

No decorrer do prazo de observagéo, estabelecido em 90 dias corridos contados
da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal
providenciara a designacéo de Comissédo de Recebimento, para lavrar Termo de
Vistoria e, verificada a adequagéo do objeto aos termos contratuais e decorrido
o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentacéo, pela CONTRATADA.

A CONTRATADA, apés o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza
quaisquer alteragbes que se fagam necessarias no ob;e_t,o\t{lglnal nao sendo
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considerada infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na
Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de 1998,

A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e correcéo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacéo a legislagéo e as técnicas vigentes
a época da sua execugdo, subsistird na forma da lei, mesmo apés seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolugéo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.6.1 O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolu¢éo dos problemas oriundos do projeto, correcdo
de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificagcdes e etc, até a conclusdo e recebimento definitivo dos
servigos objeto do Contrato.

Cléusula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS

PARTES

10.1

10.2

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente
a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a CONTRATADA e
determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte
os servigos e determinar o que deve ser refeito.

Compete a8 CONTRATADA:

10.2.1 Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital da Tomada de Pregos, em especial do Termo de
Referéncia constante do Anexo I, do Edital, bem como, atendendo a
todas as disposigdes contidas no “Caderno de Encargos de Servicos
Técnicos” da Divisdo Técnica de Projetos, do Departamento de
PROJETOS, demais normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizag&o de referidos trabalhos.

10.2.2 Corrigir ou substituir &s suas expensas, no todo ou em parte, 0s servicos
que tenham vicios, defeitos ou incorregbes resultantes de sua
elaboracéo.

10.2.3 A CONTRATADA sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do
contrato, bem como, por todas as despesas necessarias a realizagéo dos
servigos, custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais
despesas indiretas.

10.2.4 A CONTRATADA obriga-se, a manter durante toda a execugdo do
contrato, em compatibilidade com as obrigagées por ela assumidas, todas
as condi¢des de habilitagdo e qualificacéo apresentadas por ocasido do

procedimento licitatério. T
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10.2.5 A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P.,
os documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecida na
clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizag&o:

10.3.1 Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos;

10.3.2 Esclarecer, prontamente, as dividas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

10.3.3 Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagbes dirigidas &
CONTRATADA;

10.3.4 Autorizar as providéncias necessaérias junto a terceiros;

10.3.5 Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.5.1 Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medicdo a mesma devera ser processada
pela fiscalizac&o.

10.3.6 Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacdes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

10.3.7 Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execucéo e o atendimento das especificagdes;

10.3.8 Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

1.1

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteracbes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°
44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor
do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena
de rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem néo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;
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11.2

11.3

1.4

11.5

11.7

11.8

11.9
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11.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado,
independentemente da obrigagdo de refazimento do servigo, nas
condigdes estipuladas neste contrato;

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servicos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucgédo parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.8.1 A inexecucgao parcial ou total do contrato podera ensejar
sua rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.°
8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragéo
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, € ainda, se for
o0 caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatdério, mas meramente moratério,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu
exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagéo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.° 8.666/93 e alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.? 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucgéo total do instrumento.

QO valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,

—

responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada. o= JCITEN
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11.10 A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei

Federal n® 14.133/2021.

Clausula Décima Segunda - DA GARANTIA

121

12,2

12.3

124

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$2.133.012,80 (dois
milhdes, cento e trinta e trés mil, doze reais e oitenta centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada
a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo
valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejard a
aplicagédo de penalidade a ser prevista no Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO
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13.2

13.3

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA n3o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso || do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de
13 de margo de 2007.

Na hipotese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1

14.2

14.3

Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por

escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o final dos servigos.

A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pre¢gos € nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdoes que l|he forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente
comprovados.
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14.4 A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedi¢éo da respectiva autorizagéo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela
Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagao devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1 A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou resciséo do ajuste.

16.2 Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementagéo, mediante a expedicdo da
Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSIQGES FINAIS

17.1 Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensacédo, vantagens financeiras ou néo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou
de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2 As alteracdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°® 8.666/93 e
alteracdes posteriores.

17.3 Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 03 (irés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na

presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.
S#o Paulo, A de e mpPAE  de 2023.

SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB
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