
SÃO PAULO OBRAS
Gerência de Licitações e Contratos

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001
Telefone:

 

EMENDA 02 AO EDITAL - ERRATA DO EDITAL / AMENDMENT 02 TO THE
NOTICE - ERRATA TO THE NOTICE

(PORTUGUÊS / INGLÊS)
 

PORTUGUÊS
 
SDP Nº: 001/2024 – BRT Aricanduva
Objeto: execução de obras do BRT Aricanduva, compreendido entre a Av. Radial Leste e o Terminal
São Mateus – na região Leste da Cidade de São Paulo, divido em 4(quatro) Lotes, conforme a seguir
descrito: Lote 1: Av. Radial Leste até Rua Astarte – extensão de 2.850m; Lote 2: Rua Astarte até Av.
Marapanim – extensão de 3.400m; Lote 3: Av. Marapanim até Rua Vila Boa de Goiás – extensão de
3.500m; Lote 4: Rua Vila Boa de Goiás até Felisberto Fernandes da Silva – extensão de 3.900m
Empréstimo no/Crédito no/Doação no: IBRD 9081-BR
Contratante: Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
Projeto: Corredor BRT Aricanduva São Paulo
Título do Contrato: Obras do BRT Aricanduva
País: Brasil
 

 
Ficam retificados os itens do Edital, a seguir destacados, para constar nova redação e as
informações abaixo, conforme segue:

 
Aviso Específico de Aquisição

 
ONDE SE LÊ:
 

7. Todas as Propostas deverão estar acompanhadas de uma Garantia da Proposta no valor de:

LOTE 1 – R$ 3.500.000,00 ou US$ 700,000.00

LOTE 2 – R$ 3.500.000,00 ou US$ 700,000.00

LOTE 2 – R$ 3.250.000,00 ou US$ 650,000.00

LOTE 4 – R$ 2.995.000,00 ou US$ 590,000.00
 

 
LEIA-SE:
 
7. Todas as Propostas deverão estar acompanhadas de uma Garantia da Proposta no valor de:
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LOTE 1 – R$ 3.300.000,00 ou US$ 600,000.00

LOTE 2 – R$ 3.300.000,00 ou US$ 600,000.00

LOTE 3 – R$ 3.300.000,00 ou US$ 600,000.00

LOTE 4 – R$ 3.000.000,00 ou US$ 545,000.00
 

SEÇÃO II – FOLHA DE DADOS DO EDITAL (FDE)
 
 

ONDE SE LÊ:
 
IAL 10.1: Idioma da Proposta: Inglês
Além disso, o Edital de Licitação encontra-se traduzido para o idioma Português. (...)
 
LEIA-SE:
 
IAL 10.1: Idioma da Proposta: Inglês (Idioma oficial do BIRD).
A proposta também poderá ser apresentada no idioma português.
Além disso, o Edital de Licitação encontra-se traduzido para o idioma Português. (...)
 
 
ONDE SE LÊ:
 
IAL 19.1: A Garantia da Proposta será obrigatória para cada lote.

A moeda e o valor e da Garantia da Proposta serão:
 

LOTE 1 – R$ 3.500.000,00 ou US$ 700,000.00
LOTE 2 – R$ 3.500.000,00 ou US$ 700,000.00
LOTE 3 – R$ 3.300.000,00 ou US$ 650,000.00
LOTE 4 – R$ 3.000.000,00 ou US$ 590,000.00

 
LEIA-SE:
 
IAL 19.1: A Garantia da Proposta será obrigatória para cada lote.

A moeda e o valor e da Garantia da Proposta serão:
 

LOTE 1 – R$ 3.300.000,00 ou US$ 600,000.00
LOTE 2 – R$ 3.300.000,00 ou US$ 600,000.00
LOTE 3 – R$ 3.300.000,00 ou US$ 600,000.00
LOTE 4 – R$ 3.000.000,00 ou US$ 545,000.00

 
 
 
 

SEÇÃO III – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
 

2. Avaliação da Proposta Técnica
 

ONDE SE LÊ:

Avaliação e Qualificação.

Os fatores técnicos, e subfatores a serem avaliados e as pontuações a serem atribuídas a cada fator e
subfator técnico estão especificados na FDE IAL 32.1.

O Licitante deverá demonstrar o seguinte:
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a. 10 anos de experiência em projetos similares.

b. Capacidade de organizar trabalhos semelhantes (incluindo, mas não se limitando a, planos de interferência
rodoviária, medidas para reduzir reclamações de trabalhadores e da comunidade envolvente, plano de
segurança para peões, automóveis e trabalhadores no entorno da obra, proposta de organização do trabalho
com múltiplas frentes de trabalho, detalhado proposta da sequência planejada de progresso para todo o
projeto, levando em consideração interrupções planejadas (turnos de trabalho, feriados), plano de trabalho,
proposta de utilização de mão de obra local, proposta de inclusão de mulheres e/ou grupos vulneráveis, etc.)

c. Gestão de contratos, práticas ambientais e inovadoras (incluindo, mas não limitado a, sistema de
administração de contratos (ferramentas a serem utilizadas) e gestão da qualidade, sistema de gestão
ambiental e eliminação de resíduos, proposta para a redução e reutilização de resíduos de construção,
proposta de uso de tecnologia inovadora e /ou materiais.

 

LEIA-SE:

Os fatores técnicos, e subfatores a serem avaliados e as pontuações a serem atribuídas a cada fator e
subfator técnico estão especificados na FDE IAL 32.1. (...)

 
 
 

A. Qualificação

ONDE SE LÊ:
 
Item 4.2(a): Obras de Arte – Pontilhões para a ligação dos bairros ao longo da implantação do BRT.]
 
 
LEIA-SE:
 
Para todos os Lotes
 
Item 4.2(a): Fica excluída a exigência de comprovação de execução de “Obras de Arte – Pontilhões
para a ligação dos bairros ao longo da implantação do BRT”.
 
 
ONDE SE LÊ:
 
Item 4.2(b): (...) d. Implantação de Pontes e/ou Viadutos com fundação em estaca raiz, com vão mínimo ≥ 12
metros
 
LEIA-SE:
 
Para os Lotes 1, 2 e 3 – Fica retificado o item para constar:
 
Item 4.2(b): (...) d. Implantação de Pontes e/ou Viadutos e/ou Pontilhões com fundação em estaca raiz, com
vão mínimo ≥ 12 metros.
 
Para o Lote 4: por não possuir execução de pontes e/ou viadutos no escopo, as empresas ou
consórcios participantes estão dispensadas de apresentar a exigência “Implantação de Pontes e/ou
Viadutos e/ou Pontilhões com fundação em estaca raiz, com vão mínimo ≥ 12 metros.”

 
 
 

SEÇÃO IV – FORMULÁRIOS DE LICITAÇÃO
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ONDE SE LÊ:
 

Resumo das quantias provisionais especificadas no plano quantitativo
 

Nota nº. Item nº. Descrição Montante

1  50% do montante do DAAB USD
68,000.00

    
    
2  Consultor FIDIC – Compliance do Empreiteiro USD

33,000.00

    
    
3  ATO – Follow-up técnico do projeto USD

420,000.00

    
    
4    
    
    
    

etc.    
    

Soma Total das Quantias Provisionadas
(inseridas no Resumo Geral (B), p. )

USD
521,000.00

 
 
LEIA-SE:

 
Resumo das quantias provisionais especificadas no plano quantitativo

 
Nota nº. Item nº. Descrição Montante

1  50% do montante do DAAB USD
68,000.00

    
    
2  Consultor FIDIC – Compliance do Empreiteiro USD

33,000.00

    
    
    

Soma Total das Quantias Provisionadas
(inseridas no Resumo Geral (B), p. )

USD
101,000.00

 
 

Fica EXCLUÍDA toda a linha de ATO – Acompanhamento Técnico da Obra no valor de US$ 420,000.00
para todos os lotes.
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As quantias provisionais a serem consideradas, para todos os lotes, são apenas DAAB e Consultor FIDIC.
 
 
 

PLANILHA DE QUANTIDADES
 

No link contido no Edital, foram disponibilizadas novas planilhas de quantidades para os quatro lotes
adequadas ao orçamento atualizado.

 
 
 
 

SEÇÃO VII – REQUISITOS DA OBRA
 

TERMO DE REFERÊNCIA
 
 

ONDE SE LÊ
 

6.4.11 PONTILHOES E PASSARELAS
 
(...)
 
Pontilhões:

· OAE 01 - Pontilhão Rua Tenente C. Soares Neiva (Lote 1);

· OAE 02 - Pontilhão Rua Coronel Peroba (Lote 1);

· OAE 03 - Pontilhão Av. Itaquera (Lote 2);

· OAE 04 - Pontilhão Av. Mazzaropi - Rua Aloha (Lote 2);

· OAE 05 - Pontilhão Paula Cândido (Lote 3);

· OAE 07 - Pontilhão Avenida Aricanduva X Avenida Itaquera (Lote 2);

· OAE 08 - Pontilhão Avenida Aricanduva X Rua Manilha (Lote 1).
 
 
LEIA-SE:
 
(...)
Pontilhões:
 

· OAE 01 – RUA TENENTE C. SOARES NEIVA - NOVO (Lote 1)

· OAE 02 - RUA EUGENIA DE CARVALHO - NOVO (Lote 1)

· OAE 08 – RUA MANILHA – ALTEAMENTO (Lote 1)

· OAE 03 – AV. ITAQUERA - NOVO (Lote 2)

· OAE 04 – AV. MAZZAROPI X RUA ALOHA - NOVO (Lote 2)

· OAE 07 – AV. ITAQUERA – ALTEAMENTO (Lote 2)

· OAE 05 – RUA PAULA CANDIDO - NOVO (Lote 3)

 
 
 

Comunicado EMENDA 02 - ERRATA (109849020)         SEI 7910.2024/0000754-7 / pg. 5



 
6.4.14.1. Pontilhões (quadro)

 
ONDE SE LÊ:
 

· OAE 2 – Ponte rua Coronel Peroba – Ramo 900
· OAE 7 – Rual Manilha – Alt
· OAE 8 – Ponte Av. Itaquera – Alt. – Ramo 1000
 

 
LEIA-SE:
 

· OAE 02 – Rua Eugenia de Carvalho
OAE 07 – Av. Itaquera – Alteamento
· OAE 08 – Rua Manilha – Alteamento

 
 
 

CRONOGRAMA
 

Ficam inseridos novos cronogramas no link contido no Edital, Seção VII – Requisitos da Obra, Escopo da
Obra, Termo de Referência e Anexos.

 
 

PROJETOS
 

Ficam inseridos os projetos de Estudo de Tráfego no link contido no Edital, Seção VII – Requisitos da Obra,
Escopo da Obra, Termo de Referência e Anexos.

 

 

INGLÊS
 
SDP Nº: 001/2024 - BRT Aricanduva
Object: Execution of BRT Aricanduva works, between Av. Radial Leste and Terminal São Mateus - in the
eastern region of the City of São Paulo, divided into 4 (four) Lots, as follows: Lot 1: Av. Radial Leste to Rua
Astarte - extension of 2. 850m; Lot 2: Rua Astarte to Av. Marapanim - extension of 3,400m; Lot 3: Av.
Marapanim to Rua Vila Boa de Goiás - extension of 3,500m; Lot 4: Rua Vila Boa de Goiás to Felisberto
Fernandes da Silva - extension of 3,900m
Loan no/Credit no/Donation no: IBRD 9081-BR
Contractor: Secretariat of Urban Infrastructure and Works - SIURB
Project: Aricanduva São Paulo BRT Corridor
Contract Title: BRT Aricanduva Works
Country: Brazil
 
The following items of the Public Notice have been amended to include new wording and the information
below, as follows:
 
 
 
 

Specific Procurement Notice
 

WHERE TO READ:
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7. All Bids must be accompanied by a Bid Security in the amount of:
LOT 1 - R$ 3,500,000.00 or US$ 700,000.00
LOT 2 - R$ 3,500,000.00 or US$ 700,000.00
LOT 2 - R$ 3,250,000.00 or US$ 650,000.00
LOT 4 - R$ 2,995,000.00 or US$ 590,000.00
 
 
READ:
 
7. All Bids must be accompanied by a Bid Security in the amount of:
 
LOT 1 - R$ 3,300,000.00 or US$ 600,000.00
LOT 2 - R$ 3,300,000.00 or US$ 600,000.00
LOT 3 - R$ 3.300.000,00 or US$ 600.000.00
LOT 4 - R$ 3,000,000.00 or US$ 545,000.00
 
 
 

SECTION II - PUBLIC NOTICE DATA SHEET (FDE)
 
 
WHERE TO READ:
 
IAL 10.1: Bid Language: English
In addition, the Invitation to Tender has been translated into Portuguese. (...)
 
READ:
 
IAL 10.1: Bid Language: English (official language of the IBRD).
The bid may also be submitted in Portuguese.
In addition, the Invitation to Tender has been translated into Portuguese. (...)
 
 
 
WHERE TO READ:
 
IAL 19.1: The Bid Security will be mandatory for each lot.
The currency and value of the Bid Security will be:
 
LOT 1 - R$ 3,500,000.00 or US$ 700,000.00
LOT 2 - R$ 3,500,000.00 or US$ 700,000.00
LOT 3 - R$ 3,300,000.00 or US$ 650,000.00
LOT 4 - R$ 3,000,000.00 or US$ 590,000.00
 
READ:
 
IAL 19.1: The Bid Security will be mandatory for each lot.
The currency and value of the Bid Security will be:
 
LOT 1 - R$ 3,300,000.00 or US$ 600,000.00
LOT 2 - R$ 3,300,000.00 or US$ 600,000.00
LOT 3 - R$ 3.300.000,00 or US$ 600.000.00
LOT 4 - R$ 3,000,000.00 or US$ 545,000.00
 
 
 

Comunicado EMENDA 02 - ERRATA (109849020)         SEI 7910.2024/0000754-7 / pg. 7



 

Section III - Evaluation and Qualification Criteria (Without Prequalification)
 

WHERE TO READ

2. Evaluation of Technical Proposal

Assessment of adequacy of Technical Proposal with Requirements in accordance with ITB 32.1:

The Bidder shall demonstrate the following:

a. 10-years’ experience in similar projects.
b. Ability to organize similar work (including, but not limited to road interference plans, measures to reduce

complaints from workers and the surrounding community, safety plan for pedestrians, cars and
workers around the site, proposal for organizing the work with multiple work fronts, detailed proposal
for the planned sequence of progress for the entire project, taking into account planned interruptions
(work shifts, holidays), work plan, proposal for the use of local labor, proposal for the inclusion of
women and/or vulnerable groups, etc.)

a . Contract management, environmental and innovative practices (including, but not limited to contract
administration system (tools to be used) and quality management, environmental management system
and waste disposal, proposal for the reduction and reuse of construction waste, proposed use of
innovative technology and/or materials.)

 

Technical Proposal Scoring Methodology

 

READ
2. Evaluation of Technical Proposal
The technical factors, and sub factors if any, to be evaluated and the scores to be given to each technical
factor and sub factors are specified in the BDS ITB 32.2.
 

Technical Proposal Scoring Methodology

 

A. Qualification
 
WHERE TO READ:
 
Item 4.2(a): Works of Art - Pontoons for the connection of neighborhoods along the implementation of the
BRT].
 
READ:
 
For all Lots
 
Item 4.2(a): The requirement to prove the execution of “Works of Art - Pontoons for the connection of
neighborhoods along the implementation of the BRT” is hereby excluded.
 
 
 
WHERE READ
 
Item 4.2(b): (...) d. Implementation of Bridges and/or Viaducts with root pile foundations, with a minimum span
≥ 12 meters
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READ:
 
For Lots 1, 2 and 3 - The item is hereby rectified to read:
 
Item 4.2(b): (...) d. Implementation of Bridges and/or Viaducts and/or Pontoons with root pile foundations, with
a minimum span ≥ 12 meters.
 
For Lot 4: as there are no bridges and/or viaducts in the scope, the participating companies or consortia are
exempt from submitting the requirement “Implementation of bridges and/or viaducts and/or pontoons with root
pile foundations, with a minimum span ≥ 12 meters.”
 
 

 

 

 

 

Section IV - Bidding Forms

Summary of Specified Provisional Sums
in the Bill of Quantities

 
WHERE READ

Bill no. Item no. Description Amount

1  50% of the DAAB amount US$
68,000.00

    
    
2  FIDIC Consultant – Contractor’s compliance US$

33,000.00

    
    
3  ATO – (Technical follow-up of project) US$

420,000.00

    
    
4    
    

etc.    
    

Total for Specified Provisional Sums
(carried forward to Grand Summary (B), p. )

US$
521,000.00

 

READ

Bill no. Item no. Description Amount

1  50% of the DAAB amount US$
68,000.00
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2  FIDIC Consultant – Contractor’s compliance US$

33,000.00

    
    

Total for Specified Provisional Sums
(carried forward to Grand Summary (B), p. )

US$
521,000.00

 

The entire line of ATO - Technical Monitoring of the Work  to the value of US$ 420,000.00 for all lots is
EXCLUDED.

 

The provisional amounts to be considered, for all lots, are only DAAB and FIDIC Consultant.

 

 

 

BILL OF QUANTITIES

 

New quantity sheets for the four lots have been made available on the link contained in the Notice of
Tender, in line with the updated budget.

 

 

 

SECTION VII - WORK REQUIREMENTS

 

TERMS OF REFERENCE

 

6.4.11 POINTS AND WALKWAYS

 

WHERE TO READ:

(...)

Pontillions:
· OAE 01 - Pontilhão Rua Tenente C. Soares Neiva (Lot 1);

· OAE 02 - Pontilhão Rua Coronel Peroba (Lot 1);

· OAE 03 - Pontilhão Av. Itaquera (Lot 2);

· OAE 04 - Pontilhão Av. Mazzaropi - Rua Aloha (Lot 2);

· OAE 05 - Pontilhão Paula Cândido (Lot 3);

· OAE 07 - Pontilhão Avenida Aricanduva X Avenida Itaquera (Lot 2);

· OAE 08 - Pontilhão Avenida Aricanduva X Rua Manilha (Lot 1).
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LEIA-SE:
 
(...)
 
Pontillions:

· OAE 01 – RUA TENENTE C. SOARES NEIVA - NEW (Lot 1)

· OAE 02 - RUA EUGENIA DE CARVALHO - NEW (Lot 1)

· OAE 08 – RUA MANILHA – ALTEAMENTO (Lot 1)

· OAE 03 – AV. ITAQUERA - NEW (Lot 2)

· OAE 04 – AV. MAZZAROPI X RUA ALOHA - NEW (Lot 2)

· OAE 07 – AV. ITAQUERA – ALTEAMENTO (Lot 2)

· OAE 05 – RUA PAULA CANDIDO - NEW (Lot 3)

 

 

6.4.14 CONCRETE STRUCTURES

 

WHERE TO READ

 

6.4.14.1 DOTILLIONS

 

(TABLE)

- OAE 1 - Ponte rua Tenente C. Neiva Soares - Branch 800

- OAE 2 - Coronel Peroba Street Bridge - Branch 900

- OAE 3 - Av. Itaquera Bridge - Branch 1000

- OAE 7 - Rual Manilha - Alt

- OAE 8 - Av. Itaquera Bridge - Alt. - Branch 1000

 

READ

 

6.4.14.1 PONTILLIONS

 

(TABLE)

- OAE 01 - Bridge Rua Tenente C. Neiva Soares - Branch 800

- OAE 02 - Rua Eugenia de Carvalho - Branch 900

- OAE 03 - Av. Itaquera Bridge - Branch 1000

- OAE 07 - Av. Itaquera - rAISING

- OAE 08 - Rua Manilha - Raising (1100 Branch)
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SCHEDULE

 

New schedules are inserted in the link contained in the Public Notice, Section VII - Work Requirements,
Scope of Work, Terms of Reference and Annexes.

 

PROJECTS

 

The Traffic Study projects have been inserted in the link contained in the Public Notice, Section VII -
Requirements of the Work, Scope of the Work, Term of Reference and Annexes.

 

Maria Beatriz De M M Oliveira 
Gerente Licitações e Contratos
Em 03/09/2024, às 15:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 109849020 e o código CRC 7C78B981.

Referência: Processo nº 7910.2024/0000754-7 SEI nº 109849020
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