
CO/MUMMA IAOPAEO AI WOO 

CONTRATO N° 109/SPOBRAS/2024 

PROCESSO SEI N° 7910.2023/0000983-3 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 017/2024 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV 
de Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, 
neste ato representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, 
portador do RG n° 22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76 e respondendo 
pela Diretoria Administrativa e Financeira MAURICIO GUERREIRO TREVISAN 
portador do RG n° 24.250.747-5 e CPF n° 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta 
capital, doravante denominada SPObras, e de outro lado o CONSÓRCIO TJJ 
INTERLAGOS, composto pelas empresas TALUDE Construções S.A.(Lider), com 
sede na Estrada lbateguara n° 170 — Jardim Mutinga — Barueri/SP - CEP 06463-300, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF N° 14.914.786/0001-67; JOFEGE Pavimentação e 
Construção Ltda, com sede na Avenida Pedro Mascagni n° 650 — Jardim Galeto — 
Itatiba/SP — CEP 13253-140, devidamente inscrita no CNPJ/MF N° 62.162.847/0001-
20 e JAPY — Engenharia e Comércio Ltda, com sede na Rua Quinze de Novembro 
n° 221- Centro- Jundiai/SP — CEP 13201-005, devidamente inscrita no CNPJ/MF N° 
57.014.490/0001-00, representado pelo Diretor PAULO ARTHUR BORGES, portador 
do RG n° 5.406.341-3 e CPF n° 700.326.378-53, doravante denominado 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato que se regerá pelas 
disposições da Lei Federal n° 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da São Paulo Obras — SPObras combinados com a Lei Municipal n° 
13.278/2002, Decreto Municipal n° 62.100/2022 e demais normas complementares 
aplicáveis à espécie. 

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada em 
engenharia para a execução das obras e serviços de adequação, manutenção e 
reforma das Instalações Permanentes e da Pista / Pit Lane do Autódromo 
Municipal José Carlos Pace - Interlagos, visando a realização do 52° GRANDE 
PREMIO SAO PAULO DE FÓRMULA 1., conforme Anexo I -Termo de 
Referência. 

1.2. 0 inicio prestação dos serviços ora contratados far-se-6 mediante ordem(ns) de 
serviço(s) especifica emitida(s) pela SPObras, que terá(ão) validade somente 
durante a vigência contratual, que será(ão) emitida(s) diretamente no processo 
eletrônico SEI, portanto, o cadastro de "senha web" pela CONTRATADA, é 
obrigatório e imprescindível para o andamento dos serviços. 

1.3. Para melhor caracterização dos serviços contratados, bem como para definir 
procedimentos e normas decorrentes das obrigações mútuas contraídas, 
integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, exceto no que 
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de forma diversa estabelecer este contrato, o Edital e seus Anexos, referentes a 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 017/2024 e a proposta comercial formulada pela 
CONTRATADA. 

1.4. 0 objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina com a 
eficácia e a qualidade requeridas, tendo por base as diretrizes gerais fixadas 
pela SPObras e com observância das normas técnicas expedidas pela ABNT — 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PRAZO 

2.1. 0 prazo de vigência deste Contrato 6 de 13 (treze) meses contados a partir 
da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por acordo entre 
as partes, mediante a celebração de termo de aditamento nos termos da Lei. 

2.2. 0 prazo de execução é de 10 (dez) meses, a contar da data fixada na Ordem 
de Serviço. 

2.3. A CONTRATADA obriga-se a dar inicio aos serviços a partir da data de 
emissão da Ordem de Serviço. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1. Os trabalhos serão executados sob o regime de empreitada por preços 
unitários. 

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1. 0 valor do presente Contrato é de R$ 36.646.948,07 (trinta e seis milhões, 

seiscentos e quarenta e seis mil e novecentos e quarenta e oito reais e 
sete centavos), na data base de janeiro/2024, cujo percentual de desconto 

ofertado foi de 0,70% (setenta centésimos por cento), conforme da 
proposta da Contratada parte integrante deste. 

4.2. As despesas decorrentes desta contratação serão remuneradas com recursos 
previstos na Nota de Empenho n° 122890. 

4.3. A CONTRATADA declara expressamente que valor previsto nesta cláusula 
abrange todos os custos diretos e indiretos relativos a execução do objeto 
deste contrato, incluindo-se as despesas de mão-de-obra e adequações 
necessárias, remunerações, ensaios requisitados pela Unidade Fiscalizadora, 
todos os materiais e demais componentes a serem utilizados, bem como, todos 
os encargos sociais, trabalhistas, securitários, tributários, previdenciários e 
outros decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do objeto ora 
contratado, despesas indiretas decorrentes de prorrogações de prazo de 
execução, alterações de cronogramas físico-financeiros, ficando certo e 
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ajustado que não caberá à SPObras quaisquer outros custos adicionais, 

diretos ou indiretos. 

CLAUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E REAJUSTE 

5.1. 0 preço para execução deste objeto será aquele constante da Proposta da 

CONTRATADA, parte integrante do presente instrumento contratual. 

5.1.1. Os pregos oferecidos na proposta vencedora não serão atualizados 
para fins de contratação. 

5.1.2. 0 valor total oferecido remunerará todos os custos diretos e indiretos, 
impostos, taxas, benefícios, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários e fiscais e, constituirá a qualquer titulo, a única e 
completa remuneração pela adequada e perfeita execução do objeto 

desta Licitação, de modo a que nenhuma outra remuneração seja 
devida pela execução dos serviços. 

5.2. Os pregos de serviços extracontratuais deverão ser calculados conforme 
descrito nas Normas constantes do Anexo XII do Edital. 

5.3. Os pregos contratados serão reajustados, contados da data base da apresentação 
da proposta, nos termos da Portaria SF n.° 389, de 18 de dezembro de 2017, 
adotando-se na aplicação do reajuste, o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, 
apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE. 

5.3.1. Caso não seja conhecido o índice do mês da efetiva execução dos 
serviços para fechamento da medição mensal, será adotado o último 
indice publicado. Após a obtenção do indice relativo ao mês da medição, 
será processado novo cálculo de reajustamento, onde a diferença 
constatada, conforme seja, será corrigida através de débito ou crédito em 
faturamento posterior. 

5.3.2. 0 marco inicial para cômputo do período de reajuste será a data base da 
proposta, nos termos do que dispõe a Lei Federal n.° 10.192/2001. 

5.3.3. Caso não seja conhecido o indice do mês da efetiva execução dos 
serviços para fechamento da medição mensal, será adotado o último 
indice publicado. Após a obtenção do indice relativo ao mês da medição, 
será processado novo cálculo de reajustamento, onde a diferença 
constatada, conforme seja, será corrigida através de débito ou crédito em 
faturamento posterior. 

5.4. Na hipótese de a vigência do contrato ultrapassar 12(doze) meses, sem que a 
CONTRATADA tenha dado causa, os preços contratados serão reajustados, 
contados da data base da apresentação da proposta, nos termos da Portaria SF 
n.° 389, de 18 de dezembro de 2017, adotando-se na aplicação do reajuste, o 
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Índice de Preços ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas — Fl PE. 

5.4.1. Caso não seja conhecido o indice do mês da efetiva execução dos 

serviços para fechamento da medição mensal, sera adotado o último 

indice publicado. Após a obtenção do índice relativo ao mês da medição, 

sera processado novo calculo de reajustamento, onde a diferença 

constatada, conforme seja, sera corrigida através de débito ou crédito em 

faturamento posterior; 

5.4.2. 0 marco inicial para cômputo do período de reajuste sera a data base da 
proposta, nos termos do que dispõe a Lei Federal n.° 10.192/2001; 

5.4.3. Caso não seja conhecido o índice do mês da efetiva execução dos 
serviços para fechamento da medição mensal, sera adotado o último 
índice publicado. Após a obtenção do índice relativo ao mês da medição, 
sera processado novo calculo de reajustamento, onde a diferença 
constatada, conforme seja, sera corrigida através de débito ou crédito em 
faturamento posterior. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA SPOBRAS 

6.1. Constituem obrigações da SPObras: 

6.1.1 Fornecer à CONTRATADA todos os elementos indispensáveis ao inicio 
dos trabalhos; 

6.1.2.Esclarecer, prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela 
CONTRATADA; 

6.1.3.Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a 
CONTRATADA; 

6.1.4.Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 

6.1.5. Promover, com a presença da CONTRATADA, as medições dos serviços 
executados e encaminhar a mesma para pagamento; 

6.1.6.Transmitir, por escrito, as instruções sobre modificações de planos de 
trabalho, projetos, especificações, prazos e cronograma; 

6.1.7.Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade; 

6.1.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitação definitiva, 
verificando a perfeita execução e o atendimento das especificações, 
bem como solucionar os problemas executivos; 

6.1.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações do contrato e das 
disposições legais que o regem; 

o lin 
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6.1.10. Atestar a Nota Fiscal/ Fatura de acordo com a entrega efetuada ou 

serviço prestado, quando em conformidade com o contrato, 

encaminhando-a ao setor competente para as providências relativas ao 

pagamento; 

6.1.11. Fiscalizar a execução do ajuste. 

CLAUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em cláusulas próprias 

deste instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, 

cabe: 

7.1.1. Nomear formalmente, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da 
assinatura deste contrato, um preposto devidamente habilitado, 
profissional que será incumbido de gerir o presente contrato; 

7.1.2. Apresentar no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do 
contrato, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), RRT 
(registro de Responsabilidade Técnica) ou TRT (Termo de 
Responsabilidade Técnica), de todos os profissionais envolvidos na 
execução contratual e registrados nos Conselhos Profissionais como: 
CREA SP — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São 
Paulo, CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CFT — 
Conselho Federal de Técnicos Industriais, CRBio — Conselho Regional 
de Biologia da 1° Região (SP/MT/MS), .CRQ — Conselho Regional de 
Química da IV Região (SP), CRMV SP — Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, dentre outros conselhos 
pertinentes à execução; 

Todos os profissionais, incluindo o Preposto indicado, deverão, 
obrigatoriamente, emitir sua ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica), RRT (registro de Responsabilidade Técnica) ou TRT (Termo 
de Responsabilidade Técnica) em conformidade com o disposto na 
Legislação Federal e Normativas que regem os Conselhos Profissionais 
dos envolvidos, no prazo máximo de até 10(dez) dias corridos da data 
de formalização do contrato. 

Se houver qualquer alteração contratual de valor, prazo ou serviços 
técnicos executados, os profissionais citados deverão recolher nova 
ART/RRT/TRT complementares e vinculadas às iniciais, de forma a 

demonstrara alteração ocorrida, no prazo máximo de até 10 (dez) dias 
corridos da data de formalização do termo de Aditamento que 
promoveu a alteração do contrato; 

7.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo; 
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7.1.4. Dar ciência imediata e por escrito à FISCALIZAÇÃO de qualquer 

anormalidade que verifique na execução dos serviços, em especial 

comunicar, em tempo hábil, eventuais obstáculos ao ritmo de qualidade 

dos trabalhos em execução com proposta de solução se for o caso; 

7.1.5. Responsabilizar-se por todos os tributos, inclusive taxas, contribuições 

fiscais e parafiscais, e demais encargos previdenciários e trabalhistas 

que sejam devidos em decorrência da execução do objeto da presente 
contratação, recolhendo-os sem direito a reembolso; 

7.1.6. Compromete-se, em atendimento á Lei Federal n° 12.846/2013 e ao 
Decreto Municipal n° 55.107/2014, a conduzir os seus negócios de 
forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer atos lesivos 
Administração Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se de práticas 

como as seguintes: 

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem 
indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer 
modo subvencionar a prática dos atos ilicitos previstos em Lei; 

c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica 
para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos 
beneficiários dos atos praticados. 

7.1.7. A CONTRATADA obriga-se, por si e por seus prepostos, 
manutenção de sigilo sobre todos os dados e informações fornecidos 
pela SPObras, bem como a não divulgar a terceiros quaisquer 
informações relacionadas com o objeto deste contrato, sem a prévia 
autorização dada por escrito pela SPObras, respondendo civil e 
criminalmente pela inobservância destas obrigações, bem como 
cumprir as disposições contidas na Lei Federal n.° 13.709 de 14 de 
agosto de 2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais — LGPD)." 

7.1.8. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolução 
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CONFEA), na Resolução n° 07/2016 do Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 
06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotações de todos 
os fatos ocorridos durante a execução das obras e/ou serviços, as 
determinações à regularização das faltas ou defeitos observados. 

N,\------7.1.8.1 As anotações do(s) Livro(s) de Ordem deverá(ão) estar 
assinadas pela fiscalização da contratante e pelo(a) \\. 
respectivo(a) responsável ou corresponsável técnico(a) da 1 
contratada; 

7.1.8.2 0(s) Livro(s) de Ordem deverá(ão) ser mantido(s) no(s) 
local(is) de execução do(s) serviço(s) ou obra(s), conforme 
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procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diário 
Oficial da Cidade de 02/12/2015, páginas 151 e 152. 

7.1.9 Utilizar tecnologia de fiscalização por monitoramento mediante o uso de 
imagens georreferenciados. 

7.1.9.1 Mensalmente, as imagens, deverão ser gravadas em midia 
eletrônica cronologicamente identificada, e entregues á 
fiscalização do Contrato, para custódia e disponibilização ao 
Tribunal de Contas do Município, quando solicitadas, nos 
termos do que dispõe a Resolução 07/2016 — TCM de 
22/09/2016; 

7.1.9.2. A Contratada, durante todo o período de vigência do contrato, 
deverá manter sob sua custódia, de forma organizada e 
atualizada, cópia das midias mencionadas no subitem 
7.1.9.1. 

7.1.10. As informações obtidas por meio da implantação destas formas de 
controle que tratam os subitens 7.1.8 e 7.1.9 deverão ser mantidas de 
forma organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal 
de Contas do Município ou aos seus Técnicos credenciados, quando 
requisitadas. 

CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante 
devidamente nomeado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 
curso da prestação de serviços, de tudo dando ciência à CONTRATADA. 

8.2. 0 representante da SPObras, sob pena de ser responsabilizado 
administrativamente, anotará em registro próprio, através do Relatório de 
Execução de Serviço as ocorrências relativas à execução do contrato, 
determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos 
observados. No que exceder à sua competência, deverá comunicar 
imediatamente o fato ao seu superior administrativo, para ratificação. 

8.3. A CONTRATADA declara aceitar todas as condições, métodos e processos de 
inspeção e controle adotados para fins de fiscalização pela SPObras, 
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, 
esclarecimentos e comunicações, por escrito se solicitado, julgados 
necessários ao bom desempenho contratual. 

8.4. A fiscalização do serviço objeto do contrato não exclui ou atenua a 
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização 
própria, não exonera nem diminui a completa responsabilidade da 
CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas 
contratuais aqui estabelecidas. 

Jr1,17,7t` • 71 

•Obras 
Contrato n° 109/SPOBRAS/2024 - Instalações Permanentes e Pista / Pit Lane do u mtieng* i 47 533 Página 7 



T(Ibras 
C011111141110 I !AO PAlHA 011111310 

8.5. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

realização dos serviços objeto deste contrato, a SPObras reserva-se o direito 

de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços diretamente ou por 

prepostos oficialmente designados. 

8.6. No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou parcial do 

contrato e impedimento, caberá apresentação de recurso no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

CLÁUSULA NONA — DAS MEDIÇÕES, FATURAS E PAGAMENTO 

9.1. A medição dos serviços dar-se-6 em conformidade com as Normas 
Administrativas da SPObras, que passam a integrar este contrato. 

9.1.1 Procedidas as medições, os seus resultados deverão ser 
encaminhados pela CONTRATADA à SPObras, acompanhadas das 
respectivas memórias de cálculo, entre o primeiro e terceiro dia útil a 
contar da data final do período a que se referir cada medição, para 
exame, aprovação ou rejeição, o que deverá ocorrer até 8 (oito) dias da 
respectiva apresentação. 

9.2. As medições deverão ser entregues no Protocolo da SPObras, localizado na 
Rua XV de Novembro, 165, 4° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 
01013-001 e ter a data de sua entrega registrada no próprio documento e no 
comprovante de entrega a ser devolvido á CONTRATADA. 

9.2.1. 0 protocolo poderá também ser eletrônico, inclusive nos horários e dias 
de funcionamento do protocolo físico. 0 protocolo digital possui a 
mesma validade do protocolo físico. Neste caso toda documentação a 
ser protocolada deverá ser digitalizada e enviada ao e-mail 
protocolo@spobras.sp.qov.br. 0 e-mail será seguido de resposta de 
recebimento com número de protocolo e número de controle interno de 
acompanhamento (STD). 

9.3. Após a aprovação da medição dos serviços, pela área gestora, a 
CONTRATADA emitirá os documentos fiscais, correspondentes aos serviços 
aprovados. 

9.3.1. 0 Documento Fiscal a ser emitido pela CONTRATADA está definido no 
código de serviços do Cadastro de Contribuintes Mobiliários do 
Município de São Paulo (CCM). 

9.3.2. Para o recebimento dos pagamentos que lhe forem devidos, a 
CONTRATADA emitirá, os Documentos Fiscais correspondentes aos 
serviços executados e aprovados pela SPOBRAS. Todos os 
documentos fiscais mencionados nesta cláusula deverão ser emitidos e 
apresentados no endereço mencionado no item 9.2. supra, no prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento, pela 

Contrato n° 109/SPOBRAS/2024 - Instalações Permanentes e Piste Pit 6:yWri Q Página 8 
1 



Adam 
1?Obras 

COMSIMIN A sAti PIRO US 0101110 

CONTRATADA, da comunicação por meio de carta ou e-mail enviado 

pela Gerência Financeira da SPObras, e ter a data de sua entrega 

registrada no próprio documento e no comprovante de entrega a ser 

devolvido à CONTRATADA. 

9.3.3. Os documentos fiscais deverão ser emitidos e conter, no mínimo, as 
seguintes informações: 

- número deste Contrato; 
- objeto deste Contrato; 
- número da medição; e 
- período dos serviços. 

9.3.4. Juntamente com os Documentos Fiscais, a CONTRATADA deverá 
apresentar cópia autenticada do comprovante do recolhimento, 
SPOBRAS do Município de São Paulo, do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS), a Guia da Previdência Social (GPS), a guia 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e conectividade 
Social, correspondente ao mês de execução dos serviços. Além disso, 
deverá apresentar toda a documentação elencada na Portaria SF n° 
170/2020. No caso da CONTRATADA estar incluída na Desoneração 
da Folha de Pagamento deverá ainda apresentar o comprovante de 
recolhimento do DARF correspondente. 

9.4. Caso a CONTRATADA seja, ou venha a ser considerada responsável solidária 
pelas contribuições ISS e/ou Contribuições Previdenciárias INSS, a SPObras 
efetuará retenção do Imposto, de acordo com o disposto na Legislação. A base 
de cálculo e a retenção na fonte deverão estar destacadas na Nota Fiscal de 
Serviços/Notas Fiscais-Faturas de Serviços. 

9.5. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir da data do protocolo dos documentos fiscais que serão providenciados 
pela CONTRATADA, com exclusão do dia do inicio e incluído o dia do 
vencimento, após comunicação formal feito pela SPObras, através de crédito em 
conta corrente bancária, do BANCO DO BRASIL, a ser informada pela 
CONTRATADA, observando o prazo de 30 (trinta) dias do adimplemento da 
obrigação. 

9.6. Havendo atraso na entrega da medição, conforme prazo estipulado no item 
9.1.1 e/ou atraso na entrega dos documentos fiscais, conforme prazo estipulado 
no subitem 9.3.2, e/ou erro na apresentação de quaisquer dos documentos 
exigidos nos itens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as 
medidas saneadoras, não acarretando qualquer ônus para a SPObras. 

9.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
regularização qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere qualquer pleito econômico. 
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9.8. Fica expressamente estabelecido que a SPObras não aporá aceite em 

duplicatas, triplicatas e letras de câmbio, não fará pagamentos através de 

cobrança bancária, e que somente liquidará os títulos que portem, no verso, a 

cláusula "Vinculado à verificação de cumprimento de cláusulas contratuais", 

firmada pelo emitente e eventuais endossatários. 

9.9. A SPObras estará impedida de efetivar qualquer pagamento á CONTRATADA, 

no caso de seu registro no Cadastro Informativo Municipal (CADIN MUNICIPAL), 

nos termos da Lei Municipal n° 14.094/05 e Decreto Municipal n° 47.096/06. 

9.10. Ocorrendo eventual atraso no pagamento, o valor do principal devido será 

reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a 

caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% "pro-rata 
tempore"), observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista 

para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu, 
nos termos da Portaria 5/12 da Secretaria Municipal de Finanças. 

CLAUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES 

10.1. Pelo descumprimento das obrigações assumidas a CONTRATADA estará 
sujeita ás sanções administrativas previstas no Capitulo II, Seção Ill, da Lei 
Federal n.° 13.303/2016, Lei Municipal n° 13.278/02, Decreto Municipal n° 
62.100/2022, e alterações posteriores, estando sujeita ainda às seguintes 
multas: 

10.1.1. Advertência escrita, a ser aplicada para infrações não graves que, por 
si só, não ensejem a rescisão deste Contrato ou sanção mais severa, 
tais como a execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços; 

10.1.2. Multa dia de atraso injustificado em relação aos prazos fixados: 0,5% 
(meio por cento) por dia sobre o valor do contrato, até o máximo de 15 
(quinze) dias, incidindo, após, a multa por inexecução parcial ou total do 
contrato, conforme o caso; 

10.1.3. Multa por dia de paralisação injustificada dos serviços: 0,5% (meio por 
cento) por dia sobre o valor do contrato, até o máximo de 15 (quinze) 
dias, incidindo, após, a multa por inexecução parcial do contrato; 

10.1.4. Multa por descumprimento de cláusula contratual: 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor do contrato. 

10.1.5. Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela 
Fiscalização: 2% (dois inteiros por cento) sobre o valor do contrato; 

10.1.6. Multa por descumprimento de cláusula contratual referente ao seguro 
dos trabalhadores: 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato; 
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10.1.7. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua 

inexecução parcial; 

10.1.8. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor deste Contrato, por sua 
inexecução total; 

10.1.8.1. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos 
serão obrigatoriamente considerados como inexecução. 

10.2. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e, 
consequentemente, seu pagamento não exime a CONTRATADA da reparação 
dos eventuais danos, perdas e/ou prejuízos a que tenha dado causa. 

10.3. Findo o procedimento administrativo de aplicação de multa, a CONTRATADA 
deverá pagar o valor correspondente no prazo de 05 (cinco) dias, após a 
convocação efetuada pela SPObras. 

10.3.1. No caso de não ser pago espontaneamente, o valor correspondente 
da multa será descontado do crédito a que fizer jus a CONTRATADA, 
ou da garantia de execução deste Contrato ou cobrado administrativa 
ou judicialmente. 

10.3.1.1. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, 
além de sua perda, responderá a CONTRATADA pela 
diferença apurada. 

10.4. A aplicação de qualquer penalidade prevista neste Contrato não exclui a 
possibilidade de aplicação das demais penalidades previstas na Lei n° 
13.303/2016 e na Lei Municipal n° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 
Municipal n° 62.100, de 27/12/2022, no que couber. 

105. A inexecução parcial e/ou total deste Contrato poderá ensejar sua rescisão, 
podendo ainda a empresa ser declarada suspensa para licitar ou impedida de 
contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos, 
observadas as disposições contidas no Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da São Paulo Obras e Lei n° 13.303 de 2016. 

10.6. A aplicação das multas será precedida de notificação à CONTRATADA feita 
através de AR — Aviso de Recebimento do Correio e por publicação no Diário 
Oficial da Cidade — DOC e analisada pelos órgãos competentes da SPObras, 
garantidos o contraditório e a prévia defesa. 

10.7. A CONTRATADA estará sujeita, ainda, as sanções penais previstas na Lei 
Federal n° 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos da SPObras. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO 

11.1. A rescisão do presente Contrato poderá operar-se por qualquer dos motivos e 
meios previstos na Lei Federal n° 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e 
Contratos da SPObras. 

Johns 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. Será admitida a subcontratação parcial dos serviços e fornecimentos 
necessários para execução do objeto deste contrato até o limite de 30% (trinta 
por cento) do valor contratual, observado o disposto no Termo de Referência — 
Anexo I do Edital, e parte integrante deste Contrato, condicionada à análise e 
autorização escrita da SPObras. 

12.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar documentação da subcontratada 
que comprove sua habilitação jurídica, capacidade econômico-
financeira e a qualificação-técnica necessária a execução da parcela da 
obra ou do serviço subcontratado. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

13.1. Fica acordado entre as partes que este contrato poderá sofrer acréscimos ou 
supressões, fixado no §1° do artigo 81 da Lei Federal n° 13.303/2016." 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

14.1. Para garantir a execução deste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no 
valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estabelecido no subitem 4.1. 
deste contrato. 

14.2. A garantia prestada poderá ser substituída na vigência deste contrato, mediante 
requerimento da Contratada, observadas as modalidades estabelecidas no §1°, 
Art. 70, da Lei Federal n.° 13.303/2016. 

14.3. Sempre que ocorrer qualquer alteração no valor ou prorrogação do prazo 
contratual, a CONTRATADA deverá providenciar o reforço e/ou a regularização 
da garantia prestada, de forma a mantê-la no prazo de sua vigência e de acordo 
com o valor da contratação. 

14.4. A liberação da garantia prestada será feita à CONTRATADA mediante 
requerimento, após o Termo de Encerramento. 

14.5. A garantia efetuada em dinheiro será restituída com o seu valor atualizado 
monetariamente, nos termos do artigo 70, § 4°, da Lei Federal n.° 13.303/2016. 

14.6. Caso a fiança bancária ou seguro garantia não seja prestada por 
estabelecimento domiciliado no Município de São Paulo, deverá constar no 
verso da garantia apresentada o endosso que atribua a um estabelecimento 
bancário ou seguradora com domicilio na Cidade de São Paulo, total 
comprometimento, inclusive com responsabilidade solidária, com todos os 
termos da garantia. 
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CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

15.1. A Fiscalização, ao considerar o objeto do contrato concluído, comunicará o fato 

autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servirá de base 

lavratura do "TERMO DE ENCERRAMENTO" deste contrato 

15.1.1. 0 objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de 

acordo com as condições contratuais e demais documentos que 

fizerem parte do ajuste. 

15.2. Ao final da execução do serviço, a CONTRATADA comunicará o fato por 

escrito ao funcionário responsável pela fiscalização do contrato, que atestará e 

lavrará termo de recebimento provisório, assinado pelas partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da comunicação. 

15.3. Os termos de recebimento provisório e definitivo não eximirão a contratada das 

responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor. 

15.4. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança 

dos serviços executados subsistirá na forma da lei, mesmo após seu 

recebimento definitivo. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Os contratos celebrados entre a CONTRATADA e terceiros reger-se-ão pelas 

normas de direito aplicáveis, não se estabelecendo qualquer relação jurídica 
entre os terceiros e a SPObras. 

16.2. As contratações de mão de obra feitas pela CONTRATADA serão regidas, 
exclusivamente, pelas disposições de direito aplicáveis, não se estabelecendo 
qualquer relação entre aqueles contratados pela CONTRATADA e a SPObras. 

16.3. Durante e após a vigência deste Contrato, a CONTRATADA deverá manter a 
SPObras à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou 
reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse 
particular, considerada como (mica e exclusiva empregadora e responsável por 
qualquer Onus que a SPObras venha a arcar em qualquer época, decorrente 
de tais ações, reivindicações ou reclamações. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA ANTICORRUPÇÃO 

17.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou 
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a 
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio 
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras 
ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática 
ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que 
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma formâ..,
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CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DO FORO 

18.1. 0 Foro da Comarca da Capital de São Paulo, em uma das Varas da Fazenda 

Pública, é o competente para dirimir quaisquer questões oriundas deste 
Contrato. 

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente Contrato. 

São Paulo,c2 -'de setembro de 2024. 

SPObras: ...i.....„,......_____ 
MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras 

CONTRATADA 

PAULO ARTHUR Assinado de forma digital 
por PAULO ARTHUR 

BORGES:7003263 BORGES70032637853 
Dados: 2024.09.27 138.2:58 

7853 -03GO' 

PAULO ARTHUR BORGES 
Diretor 

MAU CIO GUERREIRO TREVIS N 
Res ondendo pela Diretoria Admini trativa e 
Fi nceira 

Johns() 
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