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TERMO DE CONTRATO N2 039/SIURB/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0001453-1- SPObras
LICITACAO: CONCORRENCIA N2 050/2022/SPOBRAS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGCAO
DE SERVICOS DE ADEQUACAO DO SISTEMA VIARIO, URBANIZAGAO E PAISAGISMO
DA AV. PEDRO ROCHE GOTTSFRITZ, PRACA DO CONDESTAVEL, AV. RUBENS
MONTANARO DE BORBA, PRACA JOAO BEICOLA DA SILVA, RUA MIGUEL DE
BARROS, RUA CRISTOVAO CABRAL E AV. LOURENGO CABREIRA, AMPLIACAO E
RECUPERAGCAO DO VIADUTO IVAN DA COSTA RODRIGUES (JOAO BEICOLA) — NA
REGIAO SUL DA CIDADE DE SAO PAULO - NA REGIAO SUL DA CIDADE DE SAO
PAULO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUGAO LTDA.

VALOR: R$ 28.965.826,27 (VINTE E OITO MILHOES, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL,
OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representado
Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no CNPJ sob
n? 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO .adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de
outro, a empresa JOFEGE PAVIMENTAGAO E CONSTRUCAO LTDA, sediada na Avenida Pedro
Mascagni n2 650 - Jardim Galeto - CEP 13253-10 — Itatiba - SP, inscrita no CNPJ sob o n®
62.162.847/0001-20 neste ato representada pelo Procurador, Senhor Gilberto
Roupenian, portador da Cédula de Identidade RG n2 9.103.850-6 SSP/SP CPF n2 808.215.378-49,
adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico SIURB/ATA] ...

. " Fd < B L?. ./‘
em doc. SEI n2 079678477 e despacho autorizatdrio exarado pelo Senhor Secretario Adjuntqﬁ‘,r_\_;‘?“ 4 ,\\

> :
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEIn2 07967862 j % }
do processo eletrénico n? 7910.2022/0001453-1 publicado no Diario Oficial da Cidade de ATRS

S30 Paulode 14/03/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposicdes da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei ,_i@{;;ds. o,

Municipal ne. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n. 44.279, de 24 de [

] =

dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal & e}
n 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n@ 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de
10/09/2020, Resolugdo n2 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e pejas

seguintes cldusulas: /’( 1
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 - Constitui objeto deste Contrato a execuc¢do de servicos e obras para Contratacao
de empresa especializada em engenharia para execucdo de servicos de adequagdo do
sistema viario, urbanizacdo e paisagismo da Av. Pedro Roche Gottsfritz, Praga do
Condestavel, Av. Rubens Montanaro de Borba, Praca Jodo Beicola da Silva, Rua Miguel
de Barros, Rua Cristovdo Cabral e Av. Lourengo Cabreira, ampliacdo e recuperagdo do
Viaduto Ivan da Costa Rodrigues (Jodo Beigola) — na regido sul da cidade de Sdo Paulo,
obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de CONCORRENICA
N2 050/2022/SPOBRAS Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital,
Proposta, Planilha de Orgcamento de Custos Basicos e Comprovagdo da Viabilidade da
Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n2 076952003 e n2 077143864
bem como os demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado
no preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2 - Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e Elementos

Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T.e, mediante termo aditivo, quaisquer modificacdes que venham a
ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1, Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de RS 28.965.826,27 (vinte e oito milhdes,
novecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e sete
centavos) — data base Janeiro/2023, sem desoneracdo.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n2
22.10.15.451.3009.5187.4.4.90.51.00.00 do orgamento vigente, suportadas pela
Nota de Empenho n? 28.407/2023 no valor de R$ 28.965.826,27 (vinte e oito
milhdes, novecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte
e sete centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execucdo das obras e servigos sera de 12 (doze) meses,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que serd expedida pela Prefeitura.
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4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2, As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

4.3, Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposi¢ao, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada deverd apresentar a SIURB no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a
emissdo da Ordem de Inicio de Servigos:

a)  ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovagao da Matricula da Obra no INSS; e

c)  Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverao ser mantidos durante
todo o periodo de execugao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do .-:'ai""=""-*-"».-‘__

7 Oisgg
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construtor;
¢.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exlgldos/a o
pela legislagdo pertinente. S 4 Y

(74 ]
5.2. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao serﬁé\\“://
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da -

penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela SIURB a regularidade toda a documentagao, os servigos
objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de
Inicio, que passard a integrar este contrato e na qual sera definida a data de
inicio da execucdo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.
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CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execu¢do deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execucdo dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando
a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.3. O preco para execucdo deste objeto, serda aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessdrias a
execugdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.4. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando
a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.4.1. Serd adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos

custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios

data-base Janeiro/2023, sem desoneracdo, sobre os quais incidira a

variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor

total dos custos basicos orgado” constante do or¢gamento da Prefeitura.
3 e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.L
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

6.4.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
J base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base

uh}/ da Tabela de Custos Unitérios, citada no item anterior, utilizando-se

como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro
que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor
total dos custos bdsicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.lL
1 ' proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I
' proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

6.5. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento
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dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢do do contrato.

Os precos contratuais serdo reajustados, observadas as disposi¢bes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n2 10.192/01, Decreto n2 48.971/07.

6.6.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econdomicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste serd a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.6.3 As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

.,

7.2,

73

A medigdo mensal das obras e/ou servigos executados deverd ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro
dia util posterior ao periodo de execug¢do dos servigos.

O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidirad o

- .

percentual de BDI ofertado pela Contratada. /2B G
{5 —

A medicdo deverd ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quintg, <

dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execu¢ao dos servigos. £E3’

73.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para ;'
pagamento a parte inconteste da medigdo dos servi¢os executados. .
e/
7.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n2. i
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal ne.
47.350/06 e Portaria SF n2. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.44&}; ;
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos
Municipais n2 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsdvel tributario

independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
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multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

75, A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o
pagamento das contribui¢bes sociais, mediante a apresentacdao da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informacdes
a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a
regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condi¢do para recebimento das obras ou servicos, em cada medicdo
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) Declaracdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira
de origem exdtica, quando esta for a hipdtese, acompanhada das
respectivas notas fiscais de sua aquisicdo;

b) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes
documentos:

)  notas fiscais de aquisi¢do destes produtos e subprodutos.

d)  original da 12 (primeira) via da Autoriza¢do de Transporte de

Y Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
"S" o e, Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis — IBAMA,
i 7%4 mantendo arquivada na empresa cOpia autenticada deste
NATRY/ documento.

e)  comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro

gﬁg £ Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
e 5 Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.
™

f) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos
minerarios, nos termos do Decreto n2 48.184, de 13 de margo de
2007, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes
documentos:

1)  notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2)  na hipdtese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?
(trés metros cubicos), copia da ltima Licenca de Operacdo do
empreendimento responsavel pela extra¢io dos produtos de




7.7.

7.8.

7:9.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

minerac¢do, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sdo Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por drgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

A medicdo final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medi¢do espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o
Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

As planilhas de medicdo deverdo seguir o modelo da Caixa Econdmica Federal —
CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE, para
encaminhamento a CEF, que deverdo ser acompanhadas ainda dos seguintes
documentos:

e Projeto Executivo Aprovado;
e Memoriais Descritivos; e

e Especificagdes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento seré efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n2 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢cdes
da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva d
Contratante, ocorrerd a compensacdo financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n2 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
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Contratado.

8.3.1.Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal devido
serd reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo bdsica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensagao da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que
0 pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacdo dos servicos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2.

9.3,

/g»‘;’*ﬁ Cq, 94
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— 9.5.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servirda de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificard a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado
pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicag¢do escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 15 (quinze) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, a Administracdo
Municipal providenciara a designacdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequagdo do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente
a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢do dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto,
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correcio de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de
falhas de especificacbes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo
das obras baseadas nos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos serd feita pela SIURB, no documento correspondente
a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficard responsavel pela

Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara

as providéncias necessdrias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou

em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo da
obras e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e
a legislacgdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da

realizacdo dos referidos trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, 0 seu preposto
que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execugao do
Contrato.

O preposto n3o poderd ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

Manter, na dire¢do dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.
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Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de
material ou vicio de execucgao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que
solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se
configurar a inexecugao parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugdo
1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugao n2 07/2016 do Tribunal de Contas
do Municipio de S3o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n2 06 de
28/05/12 e demais normas emitidas, para anota¢des de todos os
fatos ocorridos durante a execugdo das obras e/ou servigos, as
determinacdes a regularizacdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93;

10.2.10.1 anota¢des do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizacdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execugdo do(s) servico(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no
Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizacdo por monitoramento mediante o uso

de imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo
ser gravadas em midia eletronica cronologicamente
identificada, e entregues a fiscalizagdo do Contrato, para
custodia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do
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Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde
a Resolucdo 07/2016 —TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custddia, de forma organizada e
atualizada, cépia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informacgbes obtidas por meio da implantagdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdio de qualquer dos
documentos ou informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e
10.2.11, quando devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis
as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugao do contrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizagdo dos servi¢os, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funciondrios o uso dos equipamentos de
protecdo individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servigos e obras que tenham vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou dos materiais
empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente

3 PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na |
execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa :
responsabilidade, a fiscalizacgdo ou acompanhamento pela °

PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido drgdo a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.
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10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Cldusula Décima
Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas todas as
condicbes de habilitagdo e qualificacdo apresentadas por ocasiao
do procedimento licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitacdo, para fins de comprovacdo de
capacitacdo técnico- profissional, admitindo-se sua substituicdo,
mediante prévia aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23.  Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica,
ou de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execug¢ao
das obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 29, inciso Ill, do Decreto 50.977,
de 06 de novembro de 2009.

10.2.231. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras
de origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgdo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdao de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24  Apresentar a competente Anotagado de Responsabilidade Técnica — ART;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagdo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
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aos empregados de subcontratadas, nao cobertas pelo seguro,
correrdo por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.
10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.
10.3.3. Expedir, por escrito, as determina¢des e comunicacles dirigidas a
CONTRATADA.
10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.
10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicGes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.
10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboragdo da medicdo a mesma deverd ser processada
pela fiscalizagdo.
10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacdes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.
10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execu¢do e o atendimento das especificagdes,
bem como solucionar os problemas executivos.
10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obriga¢des deste Contrato e das
i icoes legai m. P
disposicOes legais que o rege 12
- n 1] “.‘:‘?
10.3.10. Registrar na "Caderneta™: a‘\_é ’\‘*
: ; 3 \Mrpc
a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;
b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento
do preposto e do pessoal;
c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornerp/
convenientes. #,
10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das
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imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispGe a Resolugdo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estard
sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Se¢do Il, da Lei Federal n2.8666/93
e suas alteracbes, Lei Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n2 44.279/03
e Portaria n2. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita
ainda as seguintes multas, cujo cdlculo tomara por base o valor do contrato
reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia ;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescisao contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucado total;

11.1.3.1 A inexecugdo total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n2 8666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidonea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
/»fnf* s sua inexecuc¢do parcial;
:u' ‘f“-‘;'
J '%( g" 11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo
rsc2” nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n? 8666/93

atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administra¢do Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser
declarada inidGnea.

i 11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
ndo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;
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11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer
o(s) servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s),
independente da obrigacdo de refazimento do(s) servigo(s), nas
condicoes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequard somente o cronograma financeiro
com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 52 dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medigdo, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 202 dia util,
por dia de atraso na assinatura da medigdo pelo Responsavel Técnico,
sobre o valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitard o contratado a pena
de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo 78 e da
aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 .
e da san¢do administrativa de proibi¢do de contratar com a Administragdo /SQ-B G{?)

¥

da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou

fatos que as originaram sejam reparados. e
.3-‘ l‘:
I ; - A
As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, ~ $
"-‘Lﬁ[.- ey

Ffd"f‘_,'

e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

A aplicagio de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na
lei n.2 8.666/93 e suas alteragdes e na Lei Municipal n.2 13.278/02,
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regulamentada pelo Decreto Municipal n2 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecuc¢do total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragGes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estard sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n2,
14.133/2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1.

12.2,

12.3.

12.4,

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de RS 1.448.291,31 (um
milhdo, quatrocentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e um reais e
trinta e um centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicdes Especificas
do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo méximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejard a aplicagao
de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada serd,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo tnico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 62 do Decreto n? 48.184, de



CIDADE DE

SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

13 de marco de 2007.

13.3. Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos prec¢os e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que |lhe forem determinados, nos
termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragoes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisi¢cao, devidamente comprovados.

14.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por ermo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedi¢do da respectiva autorizagdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais poderd subcontratar partes das obras e servigos até o limite

RN
FAS

de 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde que prévia e/

w
expressamente autorizado pela Autoridade Competente. 5‘ oﬁ
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15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,

lavrado no processo original. 6 g
3 Cﬁk
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO p
R T '_;'P!;’-

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execug¢do do contrato,
poderd ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedi¢do da Ordem de

Reinicio. :
i 4

y
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

B

17.2.

17.3.

Para a execug¢do deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras
ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal
ou de corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n2 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro,
por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em
03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

TESTEMUNHAS:

Vi

Sao Paulo, .2023.

P REFEIT
SECRETARIO MUNICIPAL

JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.
GILBERTO ROUPENIAN
PROCURADOR
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