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TERMO DE CONTRATO N° 083/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0001455-8 - SPObras
Licitagio: CONCORRENCIA N° 052/2022/SPOBRAS

OBJETO: Contratagao de empresa ou consorcio de empresas, especializadas em
engenharia para execugio das obras e servigos de reforma do CORREDOR DE
ONIBUS DA AVENIDA IMIRIM (trecho entre Avenida Deputado Emilio Carlos e
Alameda Afonso Schimidt) e requalificacdo das interseccbes e
plataformas/paradas de 6nibus com implantagéo de sistemas de monitoramento
— na Regidao Norte da Cidade de Séo Paulo.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSORCIO CORREDOR IMIRIM

VALOR: R$ 71.827.565,60 (SETENTA E UM MILHOES OITOCENTOS E VINTE E
SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

PRAZO: 16 (DEZESSEIS) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representado
Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no CNPJ
sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente
PREFEITURA e, de outro, o CONSORCIO CORREDOR IMIRIM sediado na Cardeal
Arcoverde, 1749 — 5° Andar — Conj. 56 — CEP 05407-002 — S&o Paulo/SP inscrito no
CNPJ n° 50.626.062/0001-81, constituido pelas empresas ARVEK TECNICA E
CONSTRUCOES LTDA (LIDER COM 68%), sediada na Rua Cardeal Arcoverde, 179,
Bloco B, 5° andar, Pinheiros, S&do Paulo/SP, CEP 05407-000, inscrita no CNPJ/MF sob
n°® 47.218.979/0001-32 ¢ GESTOR ENGENHARIA LTDA (COMPONENTE COM 32%),
sediada na Rua Doutor Melo Alves, n°® 89 — Conjunto 401, Cerqueira Cesar, Sdo
Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.846.687/0001-43, neste ato representado
por seus representates legais, Senhor EDWIN RODRIGUEZ FLORES, portador do RG
n° 11.088.008 — SSP/S/2017/P e CPF n° 004.256.618-57 e Senhor PAULO EUGENIO
CHAVES FAGANHA, portador do RG n° 38.850.564-3 SSP/SP e CPF n® 317.156.563-
34, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho
autorizatério exarado pelo Senhor Secretério da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEl n° 084754494 do processo administrativo n°
7910.2022/0001455-8 publicado no Diério Oficial da Cidade de S&o Paulo de
15/06/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto
Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do
Municipio de S&o Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugao de servigos e obras para reforma do
CORREDOR DE ONIBUS DA AVENIDA IMIRIM (trecho entre Avenida Deputado
Emilio Carlos e Alameda Afonso Schimidt) e requalificacdo das intersecgoes e
plataformas/paradas de 6nibus com implantagdo de sistemas de monitoramento
—na Regido Norte da Cidade de S&o Paulo, obrigando-se a CONTRATADA a executa-
los de acordo com o Edital de CONCORRENICA N° 052/2022/SPOBRAS Memorial
Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orcamento
de Custos Basicos e Comprovagdo da Viabilidade da Propostas apresentadas pela
Contratada, conforme doc. SElI n® 077577005, bem como os demais elementos que
compdem o processo administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais
passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagcbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificacbes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 71.827.565,60 (SETENTA E UM MILHOES
OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E
SESSENTA CENTAVOS) — Data-base: JANEIRO/2023.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orcamentaria n°
98.22.26.453.3009.5.105.44905100.08 do orgamento vigente, suportadas pelas Notas
de Empenho n° 55470/2023, no valor de R$ 26.688.486,88 (vinte e seis milhdes
seiscentos e oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito
centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugdo das obras e servicos sera de 16 (dezesseis) meses, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo poderé ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras devero ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem
de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado & Fiscalizagéo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
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do n3o atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula
Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar & SIURB no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacdo necessaria @ emissao da
Ordem de Inicio de Servicos:

a) ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovacéo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o
periodo de execugdo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacédo pertinente.

5.2. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao serdo
considerados inexecugdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagao da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apds verificada pela SIURB a regularidade toda a documentagdo, os servigos
objetivados serao solicitados a contratada mediante a emisséao de Ordem de Inicio, que
passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugao
dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O prego para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servigcos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.3. O preco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.4. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-tﬁ JANEIRO/2023,
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sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o
valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.4.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o
“valor total dos custos béasicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

6.5. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a GUnica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execugado dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais
e trabalhistas, previdenciéarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

6.6. Os precos contratuais serdo reajustados, observadas as disposicdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

6.6.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagéo
Instituto de Pesquisas Econdémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro reajuste
sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.6.3 As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1. A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia dtil
posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

7.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medigdo deveré ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizac&o liberara para pagamento a parte
inconteste da medicdo dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medigao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria
SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar
a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o 1SS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
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acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e
regulamentada pelos Decretos Municipais n® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengcdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagcdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. ACONTRATADA dever4, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentacédo da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacgdes a Previdéncia Social — GFIP
— e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condicdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medicao
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragéo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica,
quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisigao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais —
ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser entregues ao contratante os
seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢cao desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m*® (trés metros
cubicos), copia da ultima Licenca de Operagdo do empreendimento responsavel pela
extracdo dos produtos de mineragcao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de
Szo Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou de documento
equivalente, emitido por érgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

7.7. A medicéo final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.
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7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medicdo espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o Ministério
do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medigcao deverado seguir o modelo da Caixa Econdmica Federal —
CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE, para
encaminhamento a CEF, que deverao ser acompanhadas ainda dos seguintes
documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
* Memoriais Descritivos; e
« Especificacdes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados
da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as disposigbes da Portaria
SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1.Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da caderneta de
poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensacdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagdo dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizacédo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicaré o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura do Termo
de Recebimento Provisorio.
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9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracdo Municipal
providenciara a designacdo de Comissao de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria
e, verificada a adequag&o do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,
lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagéo, pela
CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente & matricula da obra junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacio a legislagéo e as técnicas vigentes a época
da sua execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugéo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcéo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc., até a
concluséo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela SIURB. No documento correspondente
a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte
e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo da obras e/ou
servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste
Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagao
dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela
Prefeitura, a representara na execucao do Contrato.

10.2.3. O preposto nao podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na diregao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for
julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.
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10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
execucao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela PREFEITURA,
para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou
servigcos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizacao, por sua conta, no prazo estabelecido
pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e obras contratados, por firma
especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administrac&o, sob pena
de se configurar a inexecugao parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo 1.025/2009
do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugao
n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-
SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotagdes de todos os fatos
ocorridos durante a execugdo das obras el/ou servicos, as determinagbes a
regularizagéo das faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93;10.2.10.1 anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar assinadas pela
fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou corresponsavel
técnico(a) da contratada; 10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(&o) ser mantido(s)
no(s) local(is) de execugéo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento definido
pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e
152,

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cadmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser gravadas em
midia eletrdnica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizagéo do Contrato,
para custddia e disponibilizagéo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, devera manter
sob sua custodia, de forma organizada e atualizada, cépia das midias mencionadas no
item 10.2.11.1.

10.2.12. As informacdes obtidas por meio da implantag&o destas formas de controle que
tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma organizada e
atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou
informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrao
a ser fornecido pela Fiscalizagao.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugéo do contrato, bem como por todas as despesas necessarias a
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realizacio dos servigos, custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais
despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho, devendo
exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecao individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, 0s servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execugao ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e obras deste
Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social
- INSS, bem como requerer e obter junto ao referido érgédo a correspondente Certidao
Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou Definitivo,
sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de cldusula contratual, conforme
Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificag@o
apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

10.2.22. Manter durante toda execugao do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitacdo, para fins de comprovagao de capacitacao técnico-profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacdo da PREFEITURA, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem
nativa, que porventura sejam necessarios na execugdo das obras e servigos objeto do
presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado a
comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso Ill, do Decreto 50.977,
de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa
aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por
6rgado ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizacdo de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;
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10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagéo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrao por conta da
CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer @ CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicacbes dirigidas a
CONTRATADA.

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracédo da
medicdo a mesma devera ser processada pela fiscalizagao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de trabalho,
projetos, especificacoes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando
a perfeita execugdo e o atendimento das especificagbes, bem como solucionar 0s
problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposi¢oes
legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do
pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizagéo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Sec¢éo II, da Lei Federal n°.8666/93 e suas
alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°.
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24/S|URB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases
do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo
total;

11.1.3.1 A inexecugéo total do contrato podera ensejar sua resciséo nos termos dos
artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para
licitar, impedida de contratar com a Administragéo Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.4.1 A inexecucéo parcial do contrato podera ensejar sua rescisao nos termos dos
artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para
licitar, impedida de contratar com a Administragéo Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da
obrigagéo de refazimento do(s) servigo(s), nas condi¢des estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)
etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequard somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia util, por dia de atraso na
entrega do pedido de medig&o, sobre o valor previsto para desembolso para 0 més
correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia util, por dia de atraso na
assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

11.2 O n3o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6° do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado & pena de rescisao
do contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da aplicacéo das
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sangdo
administrativa de proibicao de contratar com a Administragao Publica por um periodo de
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até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo
das implicacdes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.5 A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

11.6 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
suas alteragdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal
n° 44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo
obrigatoriamente considerados como inexecug&o total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracbes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas seréo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos
do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estaré sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°.
14.133/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 3.591.378,28 (trés milhdes
quinhentos e noventa e um mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e oito
centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento d
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢des Especificas do
Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada
a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo
que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagéo de penalidade prevista
neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

A
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo
78 e incisos da Lei Federal n°® 8.666/93 e paragrafo tnico do artigo 29 da Lei Municipal
n. 13.278/02 e no inciso II do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregcos e nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que Ihe forem determinados, nos
termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragoes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisi¢éo, devidamente comprovados.

14.4. A execucgdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagao e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagio devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou for¢ga maior, impeditiva da execugdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipétese de suspenséo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementaco, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacd@o, compensacdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
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relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

17.2. As alteracdes contratuais obedecerao ao disposto na Lei Federal n°® 8.666/93 e
alteragbes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em
03 (trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenca das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

S3o Paulo, ¥4 d 'b‘j““% de 2023.
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