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CONTRATO N° 122/SIURB/24
PROCESSO ADMINISTRATIVO 6016.2024/0047128-3

PREGAO ELETRONICO N° 012/SIURB/2021

ATA DE RP N° 23/SIURB/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: EEC ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: SERVICOS GERAIS DE MANUTENGAO PREVENTIVA, CORREGAO,
REPARAGOES, ADAPTACOES E MODIFICAGOES, DE SEGUNDO ESCALAO DE
ACORDO COM O DECRETO N° 29.929/91 E ALTERAGOES POSTERIORES, EM
PROPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUGAO DESTES SERVICOS
SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SAO PAULO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MAO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA. (EMEF JOSE BORGES ANDRADE)

VALOR: R$ 1.499.988,65 (UM MILHAO QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL
NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

Pelo presente termo contratual, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE SAO PAULO, neste ato representada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS, por intermédio do Senhor Secretario
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras Senhor MARCOS MONTEIRO, doravante
designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa EEC ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 02.811.333/0001-26, com sede no
municipio de Sao Paulo-SP situada na Rua Jequitai, n°® 51, Indiandpolis, neste ato
representada pelo Senhor WELLINGTON DOS SANTOS BARBOSA, RG n°
27.816.665-8 SSP/SP e CPF n° 268.031.048-93, DETENTORA da Ata de Registro de
Precos n° 23/22/SIURB, doravante designada simplesmente CONTRATADA, de

acordo com o despacho autorizatorio exarado pelo Senhor MARCOS MONTEIRO, sob
SEI n°® 106990219 do processo eletrdnico n°® 6016.2024/0047128-3, publicado no Diario
Oficial do Municipio de Sdo Paulo de 22/07/2024, resolvem celebrar o presente
CONTRATO que sera regido pelos preceitos estatuidos no Inciso I, do artigo 15, da Lei
n°® 8.666/93 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n® 13.278/2002 e Decreto Municipal
44.279/2003 e alteragbes posteriores e Decreto Municipal n° 56.144/15 e alteracdes
posteriores, pelas seguintes clausulas e condigcdes:

DO OBJETO CONTRATUAL

Constitui objeto do presente CONTRATO a execucdo dos SERVICOS GERAIS DE
MANUTENGAO PREVENTIVA, CORREGAO, REPARAGOES, ADAPTACOES E
MODIFICAGOES, DE SEGUNDO ESCALAO DE ACORDO COM O DECRETO N°
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LOCAIS ONDE A EXECUGAO DESTES SERVICOS SEJA DE RESPONSABILIDADE
DA MUNICIPALIDADE DE SAO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
PRIMEIRA LINHA E MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

1.2 Os servicos, que constituem o objeto deste CONTRATO, serdo executados no
equipamento denominado EMEF JOSE BORGES ANDRADE, situado na Rua Rainha-
Margarida, n°® 20, Vila Curuga Velha, Sdo Paulo-SP, conforme especificagbes contidas
no memorial descritivo - SEI n°® 105206548 e orgcamento estimativo - SEI n® 105207706
do processo eletrénico n® 6016.2024/0047128-3, que constituem parte integrante deste
instrumento.

1.3 A CONTRATADA se obriga a executar os servicos contratados, em conformidade com
o disposto na Ata de Registro de Pregos n° 23/22/SIURB e no Anexo | — Termo de
Referéncia do Edital de Pregao Eletrénico n° 012/SIURB/2021.

2 DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

2.1 O valor total necessario estimado para a execugao dos servigos que constituem o
objeto do presente CONTRATO é de R$ 1.499.988,65 (um milhdo quatrocentos e
noventa e nove mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos),
conforme o orcamento estimativo, que devera aplicar os valores registrados na Ata de
Registro de Precos n° 23/22/SIURB, atentando-se ainda ao rol de servigos, itens e
quantitativos registrados.

2.2 A despesa correspondente ao valor estimado deste CONTRATO constara na Nota de
Empenho n° 98057/2024, relativo a dotagao n° 16.10.12.361.3010.2.879.44903900.00,
no valor de R$1.499.988,65 (um milhdo quatrocentos e noventa e nove mil
novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), observado o principio
da anualidade.

2.3 A execugdo dos servigos ora contatados serdo executados na forma de execugéo
indireta, em regime de empreitada por precos unitarios.

3 DOS PRECOS REGISTRADOS E REAJUSTES

3.1 O valor necessario estimado para execugao do objeto deste CONTRATO é definido a
partir da aplicagdo dos valores dos precgos registrados na ATA DE REGISTRO DE
PRECOS N° 23/22/SIURB.

3.2 A somatoria dos valores dos referidos pregos registrados constituirdo, a qualquer titulo,
a Unica e complete remuneracao pela adequada e perfeita execugdo dos servigos ora
contratados e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucgao do objeto deste CONTRATO.

3




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBAMNA E OBRAS

3.3 Como consequéncia do reajuste dos valores dos pregos registrados na ATA DE
REGISTRO DE PRECOS N° 23/22/SIURB que possa ocorrer apés o decurso de 12
(doze) meses da data-limite para a apresentagdo da PROPOSTA COMERCIAL relativa
ao Pregédo Eletronico n°® 012/SIURB/2021, na qual a CONTRATADA sagrou-se
vencedora, e em conformidade com o artigo 19 do Decreto n°® 56.144/15 e a Portaria SF
142/13, o valor deste CONTRATO podera ser reajustado igualmente apos o decurso do
mesmo periodo de 12 (doze) meses aqui citados.

3.4 O reajuste do valor deste CONTRATO ocorrera em decorréncia do reajuste dos valores
registrados na ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 23/22/SIURB, e sera calculado a
partir da aplicagéo da seguinte formula:

R=P0x C, onde
C= (1/10) - 1 sendo que:
R = valor do reajuste

PO = valor dos servigos a serem reajustados
C = fator percentual do reajuste calculado

10 = indice do més de apresentacéo da proposta
| = indice do més do aniversario da proposta.

3.4.1 Para fins de reajustamento de pregos, o 10 (indice Inicial) e o PO (Prego Inicial)
terdo a data limite que trata o item 3.3.

3.5 As condigbes ou periodicidade dos reajustes do valor deste CONTRATO ora
determinadas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

3.6 Em consonéncia com o disposto na alinea “d” do Inciso Il do caput do art. 65 da Lei
8.666/1993, e mantida a observancia do determinado neste instrumento Contratual, o
valor deste CONTRATO podera ser revisto em decorréncia de eventual redugdo dos
precos praticados no mercado ou de fato imprevisivel superveniente que eleve os custos
da execucgdo de tais servicos e do valor dos pregos dos insumos necessarios para a
execugado de tais servigos.

3.7 Na hipétese de ocorréncia de fato superveniente IMPREVISIVEL que implique
COMPROVADA elevagao dos custos para execucdo do objeto deste CONTRATO,
cabera 8 CONTRATADA solicitar o reequilibrio econémico- financeiro deste CONTRATO
por escrito, através de requerimento no qual devera demonstrar de forma analitica a
variagdo dos valores dos pregos registrados que tenham causado o desequilibrio
contratual, assim como devera comprovar a imprevisibilidade do fato superveniente que
tenha causado o desequilibrio contratual.

3.7.1 O requerimento de reequilibrio econdémico-financeiro deste CONTRATO que
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a) A demonstragdo analitica da variacdo do valor dos precos registrados que
tenham ocasionado o desequilibrio contratual que a CONTRATADA pretenda
demonstrar;

b) A caracterizacdo de que o fato ocasionador do desequilibrio econémico-
financeiro se deu de forma superveniente;

c) O nexo de causalidade entre a variagdo do valor dos pre¢os registrados e
majoracdo dos custos a serem suportados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servigos; e

d) O impacto econdmico do desequilibrio econdmico-financeiro sobre o
CONTRATO.

3.8 Na hipotese de os pregos registrados tornarem-se superiores aos valores praticados no
mercado, cabera a CONTRATANTE convocar a CONTRATADA para negociar a reducéo
dos valores dos precos registrados aos valores praticados pelo mercado.

3.8.1 Nao havendo éxito nas negociagoes, fica desde ja a CONTRATANTE, mediante a
observancia fundamentada do que melhor atenda a supremacia do interesse
publico, revogar o estabelecimento deste CONTRATO, e adotar as medidas
cabiveis para obtencdo de forma mais vantajosa de contratagédo dos servigos ora
contratados.

4 DO PRAZO

4.1 Prazo para execugao dos servigos objeto deste CONTRATO é de 120 (cento e vinte)
dias, contados da expedi¢cdo da Ordem de Servico e devera obedecer ao cronograma
fisico-financeiro que integra o presente CONTRATO.

4.2 No cronograma fisico-financeiro do CONTRATO deveréo estar descritos os prazos de
execucdo dos servicos a serem realizados, bem como o prazo total necessario a
execucgao dos servicos ora aqui contratados.

4.3 O prazo de execugdo dos servicos que constituem o objeto deste CONTRATO estara
estabelecido na Ordem dos Servigos contratados emitida pela CONTRATANTE.

4.4 A execucao dos servicos que constituem o objeto deste CONTRATO devera ser iniciada
no prazo maximo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da data emissdo de cada
Ordem de Servigo pela CONTRATANTE.

45 O prazo de vigéncia deste CONTRATO podera ser prorrogado a pedido da
CONTRATADA, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93, mediante Termo de
Aditamento, desde que o pedido de prorrogacdo esteja devidamente justificado pela
CONTRATADA e seja aceito pelo CONTRATANTE.
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5 DA FISCALIZAGAO

5.1 A Fiscalizagdo da execugéo do objeto deste CONTRATO sera exercida pelo profissional

ou equipe técnica determinada pelo Senhor MARCOS MONTEIRO.

5.2 O nome do responsavel ou equipe pela fiscalizagdo devera constar na Ordem de Servico

a ser retirada pela CONTRATADA.

5.3 Compete a FISCALIZACAO:

5.4

5.5

a) acompanhar a execugao dos servicos, juntamente com o responsavel técnico indicado
pela CONTRATADA;

b) comunicar a CONTRATADA os descumprimentos, falhas ou inconformidades
verificadas, relativas a execugdo do objeto deste CONTRATO, e exigir-lne o
saneamento de tais irregularidades;

¢) conferir a Planilha de Medicdo dos Servicos executados pela CONTRATADA e
documentagéo técnica relativa a comprovacao dos respectivos servigos apresentados
pela CONTRATADA,;

d) atestar a execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, atentando-se a
disposto na Portaria SF n°170/2020;

e) propor a autoridade competente, quando cabivel e necessario, as penalidades a
serem aplicadas a CONTRATADA de acordo com as condigoes definidas nos termos
deste instrumento contratual, da ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 23/22/SIURB
e do Edital de Pregao Eletrénico n° 012/SIURB/2022.

f) sugerir o cancelamento da Ordem de Servico quando detectada qualquer
inconveniéncia aos interesses da Administracao Publica;

g) convocar o Técnico Responsavel da empresa para o local de servico sempre que
necessario;

h) solicitar troca de pessoal, em parte ou no todo, sempre que o comportamento dos
prepostos se afigure prejudicial ao bom andamento dos servigos contratados;

i) manter o processo de contratagéo atualizado, constando deste todos os relatorios de
vistoria, ordem de servigo e demais documentos especificados nos itens anteriores.

Cabera ao ordenador de despesa, responsavel pela CONTRATACAO que trata este
instrumento, a aplicagdo das penalidades a CONTRATADA.

O(a) fiscal tera livre acesso a qualquer tipo de informagéo ou documento cujo conteudo
se relacione com o exercicio de tal fiscalizagédo.
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6 DA MEDICAO E DAS CONDICOES PARA PAGAMENTO

6.1 A fim de que a CONTRATANTE realize a medigdo mensal dos servicos executados, a
CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE Relatério de Medi¢cdo dos
Servicos executados, sendo que o valor total a ser pago a CONTRATADA, relativo a
cada Relatorio sera apurado a partir:

a)

b)

Da afericdo das quantidades de servicos executados no periodo a que se refere o
Relatério de Medigdo em conformidade com o cronograma apresentado inicialmente
no CONTRATO onde estejam estabelecidos os servigos que devam ser executados;

Da aplicagao dos pregos unitarios registrados na ARP - Ata de Registro de Pregos
da qual decorrer o CONTRATO onde estejam estabelecidos os servigos que devam
ser executados.

6.2 Os RELATORIOS DE MEDICAO DOS SERVICOS executados a serem apresentados pela
CONTRATADA a CONTRATANTE deverao conter, sem prejuizo de outros que se
mostrarem necessarios, obrigatoriamente os seguintes documentos técnicos:

a)
b)

c)

Memoriais de Calculo demonstrativos dos quantitativos dos servicos executados;

Planilha de Medigao na qual devera constar as quantidades de servicos executados
e insumos utilizados, a descrigcdo do custo unitario de cada servico e insumo, e o
valor total dos servigos executados e insumos utilizados;

Relatério Fotografico apresentando fotos dos locais, devidamente datadas, onde os
servigos foram executados em conformidade com o Memorial Descrito.

6.3 A CONTRATADA devera instruir os Relatérios de Medigcbes com a documentagao fiscal e
contabil elencada abaixo:

a)

d)

Comprovante de recolhimento das contribuigbes sociais mediante a apresentacao
dos seguintes documentos:

Guia de Recolhimento da contribuicdo ao FGTS — Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo,

GFIP - Guia de Informagbes a Previdéncia Social; e

GPS - Guia de Previdéncia Social.

Cépias das Folhas de Pagamento dos empregados vinculados a CONTRATADA
que tenham exercido suas atividades laborais na execugao dos servigcos que
estejam sendo medidos;

Certiddo Negativa do CADIN MUNICIPAL - Cadastro Informativo Municipal
atualizada;

Nota Fiscal de Prestacédo de Servigos relativa aos servigos executados que estejam
sendo medidos;
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6.4 No faturamento relativo aos servigos executados no periodo correspondente ao relatoério

6.5

de medicéo, nos termos da Lei Municipal n® 14.097/05 e suas alteragdes, regulamentada
pelo Decreto Municipal n°® 53.151/12, a CONTRATADA devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — /mposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°® 13.476/02, alterada pela Lei
Municipal n°® 14.865/08, de modo que o responsavel tributario, independentemente da
retencao do ISS — Imposto Sobre Servigos, estara obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacéo.

Caso a CONTRATADA utilize na execugdo dos servigos, madeira ou subproduto de
madeira de origem exoética ou nativa, deverdo ser apresentados os seguintes
documentos:

a) declaragéo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exética,

acompanhada das respectivas notas fiscais (original ou cépia autenticada) de sua
aquisigao;

b) declaragdo de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,

nos termos do Decreto n® 50.977/ 2009, acompanhada das respectivas notas fiscais
(original ou cépia autenticada) de sua aquisi¢ao;

¢) documento de Origem Florestal — DOF ou via original da declaragcdo de emprego de

produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica;

d) documento de Origem Florestal — DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA;

6.6 Caso CONTRATADA utilize produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do

6.7

a)

b)

Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues os seguintes
documentos:

notas fiscais de aquisicao desses produtos;

na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m® (trés metros
cuibicos), copia da Ultima Licenga de Operagédo do empreendimento responsavel pela
extracdo dos produtos de mineragcao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado
de Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos
localizados em outro Estado.

A fiscalizagdo manifestara a atestacdo do Relatorio de Medicdo necessaria ao
pagamento dos servigos executados no periodo a que se refere o Relatorio, em até 05
(cinco) dias uteis, contados do recebimento do referido documento, desde que a
CONTRATADA atenda todos os requisitos necessarios a liberagéo de tal pagamento.




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANMNA E OBRAS

6.8 Em caso de duvida ou divergéncia relativa as informagdes contidas no Relatério de
Medicgao, a Fiscalizacao liberara para pagamento a parte inconteste, relativa aos servicos
executados no periodo.

6.9 O Relatério de Medicdo final dos servicos executados que constituem o objeto do
CONTRATO, somente sera encaminhado para que ocorra o inerente pagamento quando
todas as pendéncias apontadas estiverem resolvidas, inclusive quanto aos atrasos e
multas relativas a execugao do objeto deste CONTRATO.

6.10 Os pagamentos a CONTRATADA serao efetuados exclusivamente através de crédito em
conta corrente indicada pela CONTRATADA, necessariamente em Agéncia do BANCO
DO BRASIL S/A, conforme estabelecido no Decreto n® 51.197/10, em até 30 (trinta) dias
corridos, da data da aprovacao do Relatério de Medicao.

6.11 A fluéncia do prazo de pagamento descrito no item 6.10 desta clausula sera interrompida
caso haja providéncias complementares necessarias por parte da CONTRATADA,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.12 Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por motivagdo causada
exclusivamente pela Administracdo Publica, a Contratada fara jus a compensacao
financeira dos respectivos valores, cabendo a ela formalizar, junto a Contratante, a
solicitagdo da mesma, conforme estabelece a Portaria SF n°® 05/2012.

7 OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

7.1 Sem prejuizo de nenhuma responsabilidade estabelecida na legislacdo vigente,
constituem também responsabilidades da CONTRATADA:

a) Cumprir e fazer cumprir todas as normas, condi¢cdes e prazos estabelecidos para a
execucao do objeto deste CONTRATO;

b) Cumprir, durante toda a execucdo deste CONTRATO, as disposigbes relativas as

Normas de Segurancga e Medicina do Trabalho, conforme paragrafo unico, do artigo
117, da Constituicdo do Estado de Sao Paulo, bem como, as constantes no inciso
XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal;

c¢)  Cumprir os termos da Resolucdo do TCM/SP — Tribunal de Conta do Municipio de
Sao Paulo n® 14/19 para a realizagao de servigos de nivelamento, recuperacao
estrutural dos pogos de visita, sarjetas, sarjetées, dentre outros, de modo a garantir
que qualquer intervencdo na via publica esteja em conformidade com o leito
carrocavel sem desniveis;

d) Executar o objeto deste CONTRATO sujeitando-se aos 6énus e obrigagbes
estabelecidos na legislacédo civil, previdenciaria, fiscal, trabalhista e acidentaria
aplicaveis, inclusive quanto aos registros, tributos e quaisquer outros encargos
decorrentes da contratagdo dos servigos que serdo executados, os quais ficam a
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cargo exclusivo da CONTRATADA, incumbindo a cada uma das partes as
retencdes legais pertinentes que lhes competirem;

Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos diretos comprovados,
causados aos usuarios ou a terceiros, decorrentes da execugéo do objeto deste
CONTRATO;

Manter completo sigilo sobre os danos, informacées e pormenores fornecidos pela
CONTRATANTE, bem como nao divulgar a terceiros quaisquer informagdes
relacionadas com o objeto deste CONTRATO, sem a prévia autorizagéo dada pela
CONTRATANTE, por escrito, respondendo civil e criminalmente pela inobservancia
destas obrigacdes;

Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, os servigcos executados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregcbes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados dentro do prazo que for
estipulado pela CONTRATANTE;

Manter, durante a vigéncia deste CONTRATO, todas as condi¢des da habilitacéo e
qualificagdo demonstradas por ocasido da Licitacdo, respondendo civil e
criminalmente pela omissédo de qualquer fato relevante;

Substituir os prepostos que ndo tenham comportamento adequado, a critério da
Fiscalizacdo, em 24 (vinte e quatro) horas da constatacdo do fato anémalo que
evidencie a necessidade de substituigdo do empregado;

Nao paralisar a execugdo dos servigos por mais de 24 (vinte e quatro) horas, sem
justificativa devidamente apresentada e aceita pela CONTRATANTE;

Indicar o(s) responsavel(is) técnico(s) registrado(s) no CREA — Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia, pela execucao dos servigos o(s), qual(is) devera(ao)
emitir a A.R.T (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de acordo com a Lei
Federal n°® 6.496 de 07.12.77 e Resolugéo n® 425/98 do CONFEA;

Registrar, diariamente, no(s) Livro(s) de Ordem de forma clara, objetiva e
transparente, com registro detalhado e ordenado:

Todas as atividades realizadas:

Possiveis intercorréncias e inconformidades verificadas no andamento da
execugao dos servigos;

Todas as ocorréncias relacionadas a execugédo do CONTRATO;

As determinagbes da fiscalizagdo para a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados, conforme artigo 67 da lei federal n® 8.666/93, além do que determina
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a resolucéo n° 1.024/2.009/CONFEA e demais normas emitidas pelo CREA-SP,
como o ato normativo CREA-SP n° 06 de 28 de maio de 2012.

Assinar as anotagdes do(s) livro(s) de Ordem, em conjunto com a fiscalizagéo do
CONTRATO;

Manter o(s) Livro(s) de Ordem no(s) local(is) de execugao dos servigos, de acordo
com procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade
de 02/12/2015, pagina 151 e 152;

Respeitar as normas técnicas pertinentes ao objeto contratado, quando as
especificagdes técnicas ndo constarem expressamente do ANEXO | - TERMO DE
REFERENCIA do Edital de Pregéo Eletrénico n° 12/SIURB/2021;

Cumprir as normas de seguranca do trabalho, devendo exigir de seus
colaboradores o uso dos equipamentos de protecao individual;

Responsabilizar-se pelo atendimento a legislagdo municipal de controle ambiental,
apresentando a declaragdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira
nativa e exotica de procedéncia legal, nos termos do Decreto n® 50.977/09;

Comprometer-se a utilizar produtos de empreendimentos minerarios que tenham
procedéncia legal, nos termos do Decreto n® 48.184/07,

Comparecer, sempre que solicitada, a sede da Contratante, em horario
preestabelecido, a fim de receber instrugdes e acertar providéncias.

8 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1 Sem prejuizo de nenhuma responsabilidade estabelecida na legislacdo vigente,
constituem também responsabilidades da CONTRATANTE:

a)

b)
c)
d)

e)

Ll

Expedir a Ordem de Inicio dos Servigos, bem como fornecer a CONTRATADA todas
as informagdes necessarias a execucdo dos servigos que constituem o objeto deste
CONTRATO;

Exigir da CONTRATADA o estrito cumprimento das normas e condigdes contratuais;
Rejeitar ou sustar a prestacdo de servigos inadequados;

Registrar, para posterior corregéo por parte da CONTRATADA, as falhas detectadas
na execucdo dos servigos, anotando devidamente as intercorréncias que julgar
necessarias;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagéo definitiva, verificando:

A melhor solugédo para os problemas de execugdo dos servigos;




f)

g

h)

i)

k)

m)

n)

o)

p)
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atendimento das especificagdes técnicas; e

A perfeita execucao dos servicos.

Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que I|he sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA.
Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢cdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracdo da medicao a
mesma devera ser processada pela fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instru¢cdes sobre modificagées de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a
perfeita execucdo e o atendimento das especificagdes, bem como solucionar os
problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposicoes
legais que o regem.

Registrar no Livro de Ordem:
a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do
pessoal;

outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

Providenciar relatério / registro fotografico de todas as etapas (antes, durante e
depois) da execucdo dos servi¢os, e a sua jungao ao respectivo processo da obra e,
TAMBEM, ao processo de medicdo, conforme padronizado em TERMO DE
REFERENCIA.

O relatério fotografico deve constar data das fotos

Manter o processo de contratagdo atualizado, constando desde todos os relatorios
de vistoria, ordens de servico e demais documentos especificados nos itens
anteriores.

11
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9 DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

9.1 Cabera ao responsavel pela Fiscalizagdo do Contrato inspecionar os servigos, em até 15
(quinze) dias ap6s a comunicagdo escrita da CONTRATADA informando a conclusdo
dos servigos.

Paragrafo Unico: Apds a inspecdo dos servicos executados, o fiscal do CONTRATO
lavrara o Termo de Recebimento Provisorio no qual registrara eventuais irregularidades
para que sejam corrigidas.

9.2 Decorridos 60 (sessenta) dias da emissao do Termo de Recebimento Provisério, desde
que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo, a CONTRATANTE, mediante
nova solicitacdo da CONTRATADA, devera lavrar o Termo de Recebimento Definitivo.

9.21 O Termo de Recebimento Definitivo devera ser lavrado mediante termo
circunstanciado e assinado pelas partes, apos a conclusao dos servigos de acordo
com os termos do CONTRATO, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal
n°® 8.666/93.

9.2.2 O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga dos servigos, bem como pela observancia da ética profissional
inerente a perfeita execugdo do objeto do CONTRATO.

10 DAS PENALIDADES

10.1 O ndo cumprimento das obrigagbes decorrentes deste Contrato pela CONTRATADA dara
ensejo a aplicagao das penalidades previstas na Lei n° 8.666/93, e demais cominagdes
legais aplicaveis.

10.1.1 As sangbes administrativas a serem aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA
pela inexecugéo parcial ou total do objeto Contrato obedecera a ordem estabelecida nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, ficando a CONTRATADA sujeita as seguintes sangdes:

a) Adverténcia mediante notificagao por escrito;
b)  Multa conforme item 10.5;

¢) Suspensio temporaria da participagédo de licitagdes junto a Administragcao Publica
do Municipio de Sao Paulo;

d) Impedimento de contratar junto @ Administracédo Publica do Municipio de Sao Paulo
por até 02 (dois) anos;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica do
Municipio de Sao Paulo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo
ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administ/ra;l_gag_!:’ablica do Municipio de Sao Paulo pelos prejuizos causados; /\B
12
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10.2 A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des descritas no item 10.1.1, levara em

10.3

10.4

consideragdo a natureza da gravidade da conduta da CONTRATADA, o carater
educativo da penalidade, o dano causado a Administragao Publica do Municipio de S&o
Paulo, observado o principio da proporcionalidade, bem como a reincidéncia na pratica
do ato.

A aplicagdo de qualquer das sangdes previstas no presente CONTRATO realizar-se-a
mediante instrugao dos atos administrativos que venham a ser praticados em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se, no que couber, as disposi¢cdes da Lei 8.666/93.

A adverténcia prevista no item 10.1.1 a sera aplicada na ocorréncia de falta de natureza
leve, assim entendida como o comportamento inadequado da CONTRATADA que venha
a provocar embarago nos trabalhos administrativos exercidos pela CONTRATANTE
necessarios ao bom e regular andamento dos Servigos cuja execugao constitui objeto do
presente Contrato, compondo seu rol exemplificativo:

a) Nao comparecimento a reuniées previamente agendadas pela CONTRATANTE;
b)  Entrega intempestiva de respostas aos oficios expedidos pela CONTRATANTE;
¢) Entrega intempestiva de documentos solicitados pela CONTRATANTE;

d) Entrega de documentos com auséncia de informagdes ou informacgdes incorretas
que acarretem prejuizos ao regular andamento dos trabalhos administrativos
exercidos pela CONTRATANTE;

e) Nao resposta a demandas exaradas pela Contratante através de Correio eletrénico
no prazo de até 48h (quarenta e oito horas) uteis.

10.5 A multa prevista no inciso Il do §1° da Clausula Trigésima Primeira deste Contrato sera

aplicada na ocorréncia dos casos descritos nos incisos abaixo, e sera fixada de acordo
com a gravidade da infragdo cometida pela CONTRATADA obedecendo os limites
também a seguir descriminados:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisédo
contratual;

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo total;

A inexecucao total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos dos artigos
77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragcdo Publica pelo periodo de até 01 (um)
ano, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

¢)  Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugao
parcial,

’é@_ 552;}.\
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A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos dos
artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até
01 (um) ano, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

d) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumprido da Clausula 7.1 do Contrato;

e) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor, constante do cronograma contratual,
da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios, a que pertence o(s) servigo(s),
considerado pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da obrigacéo de
refazimento do(s) servigo(s), nas condicdes estipuladas neste contrato;

f)  Multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

g) Multade 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia til, por dia de atraso na entrega
do pedido de medigdo, sobre o valor previsto para desembolso para o més
correspondente no cronograma vigente;

h) Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia util, por dia de atraso na
assinatura da medigdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacao de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da CONTRATANTE, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagao das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas
alteracdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
44.279/03, no que couber.

10.10 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente

considerados como inexecugao total do instrumento.

10.11 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto

31.503/92, e alteragbes subsequentes.

10.12 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que

tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

10.13 A Contratada estara sujeita, ainda, as sang¢des penais previstas na Seccéo Ill, do
Capitulo 1V, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteracoes.

11 DA RESCISAO

11.1 Este CONTRATO podera ser rescindido, de pleno direito, independentemente de
notificagéo judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) Se a CONTRATADA ceder ou transferir, no todo ou em parte, os servigos e obras
com ela contratados;

b) Se for constatada imperfeigao incorrigivel dos servigos executados;

¢) Se a CONTRATADA nao cumprir os prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro do contrato reiteradamente;

d) Se a CONTRATADA descumprir as normas e exigéncias relativas a Segurancga e
Medicina do Trabalho, especialmente as consignadas na Consolidagédo das Leis
do Trabalho, na Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além
de outras disposi¢des acerca da matéria;

e) Caso ocorram algum dos casos previstos no artigo 78, da Lei Federal n® 8.666/93.

11.2 Este CONTRATO podera ainda ser rescindido de comum acordo entre as partes, nas
seguintes situagoes:

a) Se conveniente 8 CONTRATANTE, mediante comunicagdo por escrito, expedida
com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias;

b) Se a CONTRATADA descumprir as normas e exigéncias relativas aos
procedimentos de controle ambiental para utilizagédo de produtos e subprodutos
de madeira, dispostos no artigo 6° do Decreto n® 50.977/09;

¢ Se a CONTRATADA descumprir as normas e exigéncias relativas a
procedimentos de controle ambiental para aquisi¢do de produtos minerarios e sua
utilizagdo em obras e servicos, dispostos no artigo 6° do Decreto n° 48.184/07.

11.3 Ocorrendo rescisdo deste CONTRATO e/ou interrupgdo da execucdo dos servigos nele
previstos, a CONTRATANTE pagara pelos servigcos executados julgados aceitaveis,
descontando desse valor os prejuizos por ela sofridos, se houver e tiverem sido
causados pela CONTRATADA.

11.4 A CONTRATADA reconhece desde ja os direitos da CONTRATANTE, conforme art. 55,
inciso 1X, da Lei Federal n° 8.666/93, em caso de rescisdo administrativa prevista no art.
77 da mesma norma.
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12 DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

12.1 Este CONTRATO podera ser alterado, justificadamente, nos termos da Lei Municipal n°
13.278/02, e da Lei Federal n° 8.666/93, ou legislagdo que as vier substituir.

12.2 Os acréscimos e supressdes possiveis de serem aplicados a este CONTRATO se
encontram previstos no Artigo 65 da Lei n°® 8.666/93, nos seguintes termos:

a) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos pregos e nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que |lhe forem determinados,
nos termos da Lei Municipal n°® 13.278/02 e alteracbes posteriores, Decreto n°
44.279/03, acolhidas as normas gerais da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragtes
posteriores.

b) A alteragdo contratual que resultar em aumento do valor do CONTRATO devera
ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade competente,
devendo ser formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo originario
de contratagao, até o final da execucgdo dos servigos.

13 DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

13.1 A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucao do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou resciséo do ajuste.

13.2 Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagdo, mediante a expedi¢cdo da Ordem de Reinicio.

13.3 Fazem parte deste Contrato as Especificagdes, Termo de Referéncia e demais elementos
técnicos constantes do Edital de Licitagao.

14 DISPOSIGOES FINAIS

14.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade por si ou seus sucessores e
representantes, pelos danos que causar a CONTRATANTE e a terceiros, em virtude da
execugdo do objeto deste CONTRATO, isentando desde ja a CONTRATANTE de
quaisquer 6nus que possam decorrer de tais danos.

14.2 A CONTRATANTE devera conduzir suas atividades de maneira legal, ética,
transparente e profissional, em conformidade com os requisitos gerais das leis
anticorrupgao estendendo aos seus colaboradores e aos terceiros, que a representam,
a obrigacao de assimilar, aceitar, e executar tais diretrizes.

14.3 Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer

pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou
e “.‘d__—___“‘
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beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

14.4 Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com a legislagao aplicavel a mateéria,
especialmente pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, pela Lei Municipal n°®
13.278/02 e pelo Decreto Municipal n° 44.279/03 sendo que subsidiariamente poder-se-

a aplicar os principios gerais de direito, bem como o artigo n® 618 do Cdédigo Civil
Brasileiro.

14.5 Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

14.6 E por estarem justas e contratadas, as partes apdem suas assinaturas no presente
instrumento, perante duas testemunhas, que também assinam.

S&o Paulo, O€ de _e-oﬁg‘tg de 2024.

CON
EEC ENGENHARIA E TRUGCOES LTDA.
WELLINGTON DOS SANTOS BARBOSA

REPRESENTANTE LEGAL
(/;/Z/z&/

Jodo-Carlos CameifoC'/
o SIURB
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