CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 161/SIURB/24.
PROCESSO SEI N° 7910.2023/0001658-7.
CONCORRENCIA N° 001/2023/SPOBRAS

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ARQUITETURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA
ELABORACAO DE PROJETO FUNCIONAL, PROJETOS BASICOS, PROJETOS
EXECUTIVOS, SERVICOS AMBIENTAIS E SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE - ITS
PARA A IMPLANTAGCAO DO TERMINAL DE ONIBUS URBANO ITAIM PAULISTA, NA REGIAO
LESTE DA CIDADE DE SAO PAULO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: CONSORCIO MULTIPLANO- PLANSERVI- JUGEND

VALOR: R$ 5.368.118,37 (CINCO MILHOES, TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, CENTO
E DEZOITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

PRAZO DE VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES.
PRAZO DE EXECUGAO: 09 (NOVE) MESES.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/0001-04, por intermédio do Secretario
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante
designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa CONSORCIO
MULTIPLANO- PLANSERVI- JUGEND sediada na Rua Libero Badaré n° 377, conj.
2411, Centro, CEP 1.009-906, na Cidade de Sao Paulo- SP, inscrita no CNPJ sob
0 n° 57.730.977/0001-81, neste ato representado pelo Senhor LUIZ CARLOS
LUSTRE RG n°® 4.449.721-0 SSP/SP, CPF n° 837.109.578-34, constituido pelas
empresas MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA (Lider com 43%), sediada na Rua
Libero Badaré n® 377, conj. 2411, Centro, CEP 1.009-906, na Cidade de Sao Paulo-
SP, inscrita no CNPJ sob o n°® 17.443.386/0001-09, PLANSERVI ENGENHARIA
LTDA (Componente com 42,00%), sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°®
1461, conjunto 181, 18° andar, Torre Sul- Jardim Paulistano, Sdo Paulo- SP, CEP
01452-002, inscrita no CNPJ sob o n° 65.525.404/0001-44 ¢ JUGEND
ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA (Componente com 15,00%), sediada na Rua
Major Sertério, n® 332, Conj. 702, Vila Buarque, S&o Paulo/SP, CEP 01222-000,
inscrita no CNPJ sob o n° 15.439.246/0001-31, adiante designada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor
Secretario Municipal da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, em doc. SEI n° 110871914 do processo administrativo n° 7910.2023/0001658-7
publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo de 26/09/2024, resolvem as partes celebrar
o presente Contrato, que se regera pelas disposices da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alteragdes, Lei Munigci n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Degreto
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Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de
margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria
n°24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolucdo n® 07/2016 do Tribunal de
Contas do Municipio de S&o Paulo e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

g %2 Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO
DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ARQUITETURA, URBANISMO
E MEIO AMBIENTE PARA ELABORAGCAO DE PROJETO FUNCIONAL, PROJETOS
BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS, SERVICOS AMBIENTAIS E SISTEMA DE
TRANSPORTE INTELIGENTE - ITS PARA A IMPLANTA(;AO DO TERMINAL DE
ONIBUS URBANO ITAIM PAULISTA, NA REGIAO LESTE DA CIDADE DE SAO
PAULO.

1.2.

1.2.1. Obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital da
CONCORRENCIA N° 001/2023/SPOBRAS Memorial Descritivo/Termo de
Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orgamento de Custos Basicos
e Comprovagéo da Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme
doc. SEI n° 098349981, bem como os demais elementos que compdem o processo
administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar
este instrumento.

1.3.  Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificag6es que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato é de R$ 5.368.118,37 (CINCO MILHOES, TREZENTOS E
SESSENTA E OITO MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)
— Data-base: JANEIRO/2024.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orcamentaria n°
98.22.26.453.3009.1.095.44903900.08 do orgamento vigente, suportadas pela Nota de

Empenho N° 131835.24, no valor de R$1.200.964,00 (um milhdo, duzentds mil e
novecentos e sessenta e quatro reais).
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3:3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado
0 principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucgio
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2, Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios indicada no item 6,
alinea “a” de Il — Disposi¢ées Especificas, sobre os quais incidira a variacéo
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.|. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
pregos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada no item “6”, alinea “a” de DISPOSICOES ESPECIFICAS,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro
que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este n3o ultrapasse
o B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, ser4 adotado
o B.D.l. referencial.

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do
contrato.

4.4, Os pregos contratuais serdo reajustados, observadas as disposicdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

4.4.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacéo
Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

442 O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data bdse da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o _ eiro
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reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigcbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderéo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAQ

A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela, observado o disposto no item 9.3 do
Anexo | - Termo de Referéncia.

O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos pregos contratuais.

A medic&o devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia (til posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parte
inconteste da medigdo dos servigos executados.

No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria
SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada dever3, obrigatoriamente, apresentar
a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigcos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento
das contribuigbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social
— GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados & Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

A medicéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da datafinal do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢es da Portaria SF 04

A @93/
/ 4




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do

6.3.

contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem
a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal devido sera

6.4.

71

2

7.3

7.4

g1

8.2.

reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensagéo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacéo dos servigos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

O prazo para vigéncia deste Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.

O prazo para execugdo dos servicos € de 09 (nove) meses, a contar da data fixada na
Ordem de Inicio, que serd expedida pela Prefeitura, devendo os servigos ser
desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma Fisico.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alterag&o contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacgio
de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este deverd ser refeito e
apresentado a Fiscalizag@o no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do nao atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula
Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - D.O RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente d acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.
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O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos, observado
o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragbes posteriores.

A Contratada, apés o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor previstos na Lei Federal 9.610,

de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequagdo & legislagcdo e as técnicas vigentes a época da sua
execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolug@o de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,

9.1.

9.2.

g.3.

9.4.

para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcido de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de especificagbes e etc, até a
conclusao e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato,
a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 268.405,91 (DUZENTOS E SESSENTA
E OITO MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS),
conforme formulario n® 103/24/SIURB.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo
que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagdo de penalidade a ser
prevista no Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
10.1.

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB e SPObras, observadas as suas
competéncias. No documento correspondente & Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara
o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual manterd todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo\tejeitar
no todo ou em parte os servigcos e determinar o que deve ser refeito.
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10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1.  Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servigos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de
Convite, em especial do Memorial Descritivo/Termo de Referéncia constante do
Anexo V, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposicées contidas no
“Caderno de Encargos de Servigos Técnicos” da Divisdo Técnica de Projetos,
do Departamento de Edificagdes - EDIF, demais normas da Associag&o
Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se
pelos danos decorrentes da realizagao de referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboracéo.

10.2.3. A Contratada serda a CU(nica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizacdo dos servicos, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugo do contrato, em
compatibilidade com as obrigages por ela assumidas, todas as condigbes de
habilitacdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

10.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela PM.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima Primeira”
deste instrumento.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo:

10.3.1. Fornecer 8 CONTRATADA os elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos:

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela CONTRATADA:

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas 8 CONTRATADA:

10.3.4. Autorizar as providéncias necessérias junto a terceiros;

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificagdes de planos de trabalho,
projetos, especificagbes, prazos e cronograma;

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verifigndo
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a perfeita execugéo e o atendimento das especificacdes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagées deste Contrato e das disposi¢oes
legais que o regem;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secdo Il, da Lei Federal n®. 8666/93 e alteractes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°.
24/SIURB-G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

11.1.1  Adverténcia;

11.1.2  Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

11.1.3  Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nZo cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4  Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato:

11.1.5  Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigacéo de
refazimento do servigo, nas condicdes estipuladas neste contrato;

11.1.6  Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega
final dos servigos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.8  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo total;

11.1.8.1 A inexecugéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescis&o nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.
11.2 As multas eventualmente aplicadas ser3o irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

11.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.
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A abstenc@o por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagéo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecuc3o total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alterages subsequentes.

As importéancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.10 A Contratada estard sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°

12.1.

12.2.

1235
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8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nio podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacéo escrita
da Prefeitura.

Constituem motivos para resciséo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da
Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Gnico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02
e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de marco de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Temho de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.
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CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que |lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos ser&o pagos pelos pregos de aquisigao, devidamente comprovados.

A execucgo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizac&o e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO

A Contratada podera delegar a execugdo dos servigos técnicos listados abaixo, com
prévia aprovagdo da FISCALIZACAO, para empresas(s) especializada(s) que
comprove(m), antes do inicio da realizagdo de cada servigo, a qualificagéo técnica
necessaria para sua execugéo, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta
por cento) do valor do contrato:

Caso haja a terceirizagdo da execugo desses servigos, ndo havera qualquer relagdo
contratual e/ou obrigagbes entre a SPObras e a(s) empresa(s) especializada(s),
permanecendo a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagéo das atividades da(s)
empresa(s) especializada(s) contratada(s), bem como responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagées contratuais correspondentes ao(s) servigo(s)
técnico(s) especializado(s) terceirizado(s).

A Subcontratagéo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por

autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucgdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou rescisdo do ajuste.

Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de

tempo que faltava para sua complementagio, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dat‘ou se
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comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou n3o
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam préatica ilegal ou de
corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele n&o relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais

precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 02 (trés)
vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas
ao final assinadas.

-

Sao Paulo, 09 de NSO de 2024.

Y/ AV
)

PREFEITURA
MAREOS MONTEIRO.
SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB

ONTRATADA
CONSORCIO MULTIPLANO- PLANSERVI- JUGEND
LUIZ CARLOS LUSTRE
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

Wﬁ%\? BRARNO TUUSTH CH KL
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