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TERMO DE CONTRATO N° 162/SIURB/22
PROCESSO SEI N° 7910.2021/0001247-2
Licitagdo: CONCORRENCIA N° 013/2022 - SPObras

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, PARA CONSOLIDACAO DOS PROJETOS BASICOS, SERVIGOS
AMBIENTAIS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAGAO DO CORREDOR
DE ONIBUS RADIAL LESTE TRECHO | ENTRE O TERMINAL DOM PEDRO Il E
AVENIDA ARICANDUVA

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSORCIO PROJETISTA CORREDOR LESTE |

VALOR: R$ 9.896.739,61 (NOVE MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL
SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).

PRAZO: 06 (SEIS) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAQ PAULO, neste ato representado
Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no
CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, o0 CONSORCIO PROJETISTA CORREDOR
LESTE | sediada a Rua Professor Aprigio Gonzaga n° 35, conj. 82 e 83, Séo Judas, Sao
Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 47.594.036/0001-04, constituido pelas empresas
GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA (Lider com 40,01%), inscrita no
C.N.P.J. n° 55.069.736/0001-08, com sede a Rua Professor Aprigio Gonzaga n° 35,
conj. 82 e 83, Séo Judas, Sdo Paulo/SP, EGIS — ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA (Componente com 39,99%), inscrita no C.N.P.J. n° 44.239.135/0005-03, com
sede a Rua Passadena, n° 89, Parque Industrial San Jose, Cotia/SP e MULTIPLANO
ENGENHARIA LTDA (Componente com 20%), inscrita no C.N.PJ. n°
17.443.386/0001-09, com sede a Rua Libero Badaré n° 377, 24° andar — 2411, Centro,
Sdo Paulo/SP, neste ato representado pelo seu Representante Legal, Senhor
LEONARDO PEDRO LORENZO, portador do RG: 7.538.326-3 SSP/SP e inscrito no
CPF: 039.993.918-04, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com
despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario Municipal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, doc. SEl n° 068463339 do
processo administrativo n°® 7910.2021/0001247-2 publicado no Diario Oficial da Cidade
de Séo Paulo de 11/08/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se
regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°.
44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de
2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolug&o n® 07/2016 do Tribunal
de Contas do Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:
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Clausula_Primeira_- DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a Contratacdo de empresa ou consoércio de
empresas especializadas em engenharia, arquitetura, urbanismo e meio ambiente,
para consolidacdo dos projetos basicos, servicos ambientais e projetos
executivos para implantagcado do corredor de 6nibus radial leste trecho | entre o
Terminal Dom Pedro Il e Avenida Aricanduva, obrigando-se a CONTRATADA a
executa-los de acordo com o Edital da CONCORRENCIA N° 013/22/SPObras,
Memorial Descritivo/ Termo de Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de
Orgcamento de Custos Basicos e Comprovagdo da Viabilidade da Propostas
apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n® 066909803, bem como os demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no predmbulo deste
Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo,
quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAQO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugéo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato € de R$ 9.896.739,61 (nove milhdes oitocentos e
noventa e seis mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos) —
Data-base: junho/2022.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orcamentaria
98.22.26.453.3009.5.392.449039.00.08 — Corredor de Onibus Radial Leste — trecho
| entre o terminal Dom Pedro Il e Avenida Aricanduva - Projeto, conforme Nota de
Empenho n°® 71859/2022, no valor de R$ 9.087.552,90 (nove milhdes oitenta e sete mil
quinhentos e cinquenta e dois reais e hoventa centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:
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4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios publicadas por
SIURB, sobre os quais incidira a variagéo entre o valor total dos custos basicos
proposto e o valor total dos custos basicos orgado constante do orgamento da
Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o
B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios publicadas por SIURB, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto e o valor
total dos Custos Basicos or¢ado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda,
o B.D.l. proposto, desde que este n&o ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execucdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais
e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

4.4. Na aplicacao do reajuste seréo observadas as disposi¢bes legais pertinentes, de
acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

4.5. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacéo
Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

4.5.1 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medicdo mensal dos servigcos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

5.3. A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacgao liberara para pagamento
a parte inconteste da medi¢ao dos servigos executados.
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5.4. No processamento de cada medicéo, nos termos da Lei Municipal n®. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria
SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar
a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada
pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

5.5. A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentagéo da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP
— e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados
vinculados & Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

5.6. A medigéo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

6.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados
da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢cdes da Portaria
SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagcao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensagéo financeira, o valor do principal devido
serd reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensacgéo da mora
(TR + 0,5% pro-rata tempore), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagdo dos servigos.
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Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugdo dos servigos sera de 06 (seis) meses, a contar da data
fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura, devendo os servigos
serem desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma Fisico.

7.2. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizagéo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do nao atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula
Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condigbes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagao, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissédo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes posteriores.

8.4. A Contratada, ap6s o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragcbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servicos
elaborados, bem como, por sua adequacao a legislagado e as técnicas vigentes a época
da sua execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo ap6s seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugcdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregéo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes
e etc, até a concluséo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagbes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 494.836,98 (quatrocentos
e noventa e quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos).

9.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.
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9.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforgar a garantia, no prazo méaximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo
que o n&o cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagdo de penalidade a ser
prevista no Contrato

9.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula_Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizag&o dos trabalhos sera feita por uma Unidade Fiscalizadora previamente
designada pela Autoridade Competente. No documento correspondente & Ordem de
Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagédo, o
qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e determinar o que deve
ser refeito.

10.2. Compete 8 CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo dos
servicos, que dever&o ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas
do Edital, em especial do Memorial Descritivo/Termo de Referéncia constante do
Anexo |, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposi¢des contidas no
“Caderno de Encargos de Servigos Técnicos “da Diviséo Técnica de Projetos, do
Departamento de Edificacdes - EDIF, demais normas da Associagéo Brasileira
de Normas Técnicas e a legislagéo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizacédo de referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos
que tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragéo.

10.2.3. A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugéo do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizagao dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugéo do contrato,
em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigcdes
de habilitagdo e qualificagéo apresentadas por ocasi@o do procedimento
licitatério.

10.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P.,
os documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

10.3. Compete & PREFEITURA, por meio da Fiscalizag&o:

10.3.1. Fornecer & CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;
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10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,;

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas
a CONTRATADA,

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢cdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugées sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especifica¢des, prazos e cronograma,;

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugéo e o atendimento das especificagdes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segéo |, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragbes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°.
24/SIURB-G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo célculo tomaréd por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescis&o
contratual,

11.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem né&o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da
obrigagdo de refazimento do servigo, nas condi¢des estipuladas neste contrato;

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servigos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugéo total,
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11.1.8.1 A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com
a Administragéo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidénea.

11.2. As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

11.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.4. A abstencg&o por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

11.5. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagéo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

11.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos ser&o
obrigatoriamente considerados como inexecugéo total do instrumento.

11.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e altera¢des subsequentes.

11.8. As importancias relativas as multas seréo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos
do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

11.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal
n°. 14.133/2021.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAQ

12.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo
78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal
n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

12.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alterag&o contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.
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13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregcos € nas mesmas
condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos
termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

13.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisi¢cdo, devidamente comprovados.

13.4. A execucdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizacéo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATAQI\O

14.1. Podera ser admitida a subcontratagdo parcial dos servicos e fornecimento
necessarios para execugdo do objeto do contrato, até o limite de 10% (dez por cento)
do valor contratual, condicionada & analise e prévia autorizagdo escrita da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Obras — SIURB através de Termo de Aditamento ao
contrato, restrita aos servigos no Item 12 — Subcontratagéo do Termo de Referéncia.

14.2. A Subcontratagéo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou resciséo do ajuste.

15.2. Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegaréa a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedi¢do da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.




¢4 PREFEITURA DE
Y SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente

termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apods terem lido do mesmo, na presenca
das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

/PREFEIFURA
MARCO$S MONTEIRO
SECRETARIO MUNICIPA

SIURB

CONTRATAPA
CONSORC ROJETISTA CORREDOR LESTE |
LEONA LORENZO

REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
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