CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E CBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 193/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000469-2
LICITAGAO: CONCORRENCIA N° 020/2022/SPOBRAS

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO
ESTRUTURAL DO VIADUTO OLAVO FONTOURA, PONTE ANHEMBI
E PONTE ESTAIADA GOVERNADOR ORESTES QUERCIA - LOTE 18

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: EDRO ENGENHARIA LTDA.

VALOR: R$ 12.329.228,57 (DOZE MILHOES, TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL,
DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

PRAZO: 15 (QUINZE) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa EDRO ENGENHARIA LTDA ., sediada a Avenida Manoel Mavignier, n°
3501, Sabiguaba, CEP 60192-025 - Fortaleza - CE, inscrita no CNPJ sob o n°
03.276.273/0001-51 neste ato representada pelo Senhor ANTONIO DE PADUA
CASTRO RODRIGUES JUNIOR, RG n° 1632294 SSP-MA e CPF n°
779.259.803-97 adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo
com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em Doc. SE| 088437883
do processo administrativo n® 7910.2022/0000469-2 publicado no Diario Oficial
da Cidade de Sao Paulo de 21/08/2023 resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposicées da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteragbes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de
2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de
06 de novembro de 2009, Portaria n°® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de
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10/09/2020, Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao
Paulo e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servigos e obras para
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL
DO VIADUTO OLAVO FONTOURA, PONTE ANHEMBI E PONTE ESTAIADA
GOVERNADOR ORESTES QUERCIA - LOTE 18 , obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de CONCORRENICA N°
020/2022/SPOBRAS, Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao
Edital, Proposta, Planilha de Orgamento de Custos Basicos e Comprovacgao da
Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n°
074723490, 074723490 e 076020666. Bem como os demais elementos que
compdem o processo administrativo mencionado no preambulo deste Contrato,
0s quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes
e Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagbes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serao executados na forma de execucdo indireta, sob o
regime de empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 12.329.228,57 (doze milhoes,
trezentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete
centavos) — Data-base: Outubro/2022.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do orcamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n° 81532/2023, no valor de R$2.330.631,44 (dois milhées,
trezentos e trinta mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e quatro
centavos).
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3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugao das obras e servicos sera de 12 (doze) meses, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados
da Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa,
quer de prorrogagao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este
devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagao no prazo de 5 (cinco) dias,
incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢céo, na multa
estipulada no item 11.1.5 da Clausula décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a SPObras no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagao
necessaria a emissdo da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovagéo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execucao da obra:

c.1)  Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislagcdo pertinente.

5.2. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagéo
serdo considerados inexecugdo total do objeto contratual e ensejarao a
aplicacdo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira
deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela SPObras a regularidade toda a documentacéo, os
servicos objetivados serdo solicitados & contratada mediante a emisséo de
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Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a
data de inicio da execucgao dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucgéo dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
Janeiro/2022, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n&o
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l| proposto ultrapassar o B.D.lL
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitérios, os pregos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidird a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o
valor total dos custos basicos or¢gado” constante do orcamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se
o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I
referencial.

6.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a tnica e completa
remuneracao pela adequada e perfeita execugéo dos servigos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucgao do contrato.

6.4. Os pregos contratuais serdo reajustados, observadas as disposi¢oes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n°
48.971/07.

6.4.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundac3o Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na
Portaria SF/389/2017.
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6.6.2 O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.6.3 As condicOes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1. A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser
requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir
do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

7.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de
servigos executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre
este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucé@o dos
servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medigédo dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos
Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrdnica,
bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condicdo para recebimento das obras ou servigos, em cada
medigao realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:
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a) declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem

exética, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais
de sua aquisicao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa
copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Tecnico Federal
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA.

c) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007, dever&o ser entregues
ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés
metros clbicos), copia da ultima Licenca de Operacdo do empreendimento
responsavel pela extragao dos produtos de mineragéo, emitida pela Companhia
Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de
Sdo Paulo, ou de documento equivalente, emitido por dérgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

7.7. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a
pagamento quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos
e multas relativas ao objeto do contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medigao espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o
Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medicdo deverao seguir o modelo da Caixa Econdmica
Federal — CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento —
RRE, para encaminhamento a CEF, que deverao ser acompanhadas ainda dos
seguintes documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
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» Memoriais Descritivos; e

« Especificacdes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma
Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta
corrente, na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A
conforme estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias
corridos, contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas
as disposicoes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa
exclusiva do Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no
item 1 da Portaria SF n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser
formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo basica da
caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacao da mora
(TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitagéo dos servicos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de
acordo com as condigbes contratuais e demais documentos que fizerem parte
do ajuste.

9.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara
o fato & autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de
base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.
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9.2.1. O responsavel pela fiscalizagado notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

9.3. 0O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a
Administracdo Municipal providenciard a designacdao de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacéao do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, da
Certidao Negativa de Débito, referente & matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. Aresponsabilidade da Contratada pela qualidade e correcao dos servigcos
elaborados, bem como por sua adequacgao a legislagéo e as técnicas vigentes
a época da sua execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolucdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. Oresponsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificagdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento
correspondente & Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete 3 CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo da
obras e/ou servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido
nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
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Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagao em vigor, assim como
pelos danos decorrentes da realizagao dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizacdo, no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execugéao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

10.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo

com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou
vicio de execugao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que
solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
materiais utilizados e das obras e/ou servicos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servicos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada
pela Administragao, sob pena de se configurar a inexecug&o parcial do contrato.

10.2.10, Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na
Resolucdo 1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do
Municipio de Sdo Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e
demais normas emitidas, para anotacdes de todos os fatos ocorridos durante a
execugao das obras e/ou servigos, as determinacdes a regularizacao das faltas
ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n°® 8.666/93,;

10.2.10.1 anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar assinadas pela
fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2  O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execugdo do(s) servico(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo
CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e
152.
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10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser gravadas
em midia eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizagédo do
Contrato, para custddia e disponibilizagado ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugéo 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custédia, de forma organizada e atualizada, cépia
das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informagdes obtidas por meio da implantagcao destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacdao de qualquer dos
documentos ou informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11,
quando devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padrao a ser fornecido pela Fiscalizagdo.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucido do contrato, bem como por todas as
despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento
de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protecao individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente 4 PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos
servicos e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido érgéo a
correspondente Certidao Negativa de Débitos.
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10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de
clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagao
e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

10.2:22, Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasidao da licitagcao, para fins de comprovacao de capacitagao
técnico- profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacao
da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exatica, ou
de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugao das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no
artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem
nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por érgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte expedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —

IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacéo de Responsabilidade Técnica
- ART;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.251 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacdo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por
conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer &8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.
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10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos

servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medigdo a mesma devera ser processada pela fiscalizagdo.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos
de trabalho, projetos, especifica¢des, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagéo definitiva,

verificando a perfeita execugao e o atendimento das especificagbes, bem como
solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e
das disposicdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispde a Resolugédo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Segédo |l, da Lei Federal
n°.8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°
44.279/03 e Portaria n°.
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24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado
nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia ;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no

inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena
de rescisao contratual,

11.1.3Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11:4.3 A inexecucao total do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa
ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragéo Publica
pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.4.1 A inexecucgao parcial do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa
ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragdo Publica
pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada
inidénea.

11.1.5Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da
obrigacdo de refazimento do(s) servigo(s), nas condi¢Ges estipuladas neste
contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual,

11.1.E:1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os
valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medicao, sobre o valor previsto para desembolso para
0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medicao pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;
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11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

11.2 O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°,
do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena
de rescisao do contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da
aplicagao das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93
e da sancado administrativa de proibicao de contratar com a Administracao
Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo
72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que 0s
atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente
moratorio, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da
reparagdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

11.5 A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao
seu exercicio.

11.6 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.° 8.666/93 e suas alteragbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na
Lei Federal n°.14.133/2021.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 616.461,43
(seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta
e trés centavos), conforme formulario n°.

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢coes
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias uteis, de forma
a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do
novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacao de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada
sera, mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de
13 de marco de 2007.

13.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece,
neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
servico.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdbes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragoes.
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14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicéo,
devidamente comprovados.

14.4. A execugao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera
ser iniciada pela CONTRATADA quando da expedi¢do da respectiva autorizacao
e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e
servicos até o limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde
que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de
aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisdo do
ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspensao, o prazo contratual recomegara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedigéo da
Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacao,
vantagens financeiras ou néo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteracdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°
8.666/93 e alteragbes posteriores.
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17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Séao
Paulo, mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para
dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a
qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do
mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

S&o Paulo,04 de 2P uwne  de 2023.

MARCOS MONTEIRO
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
EDRO ENGENHARIA LTDA.
ANTONIO DE PADUA CASTRO RODRIGUES JUNIOR
SOCIO DIRETOR

TESTEMUNHAS:
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