CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 217/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000673-3
LICITACAO: CONCORRENCIA N° 036/SPOBRAS/2022

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE
RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO VIADUTO AUSTREGESILO
DE ATHAIDE - LOTE 38

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: IMPERMEAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

VALOR: R$ 4.243.849,94 (QUATRO MILHOES, DUZENTOS E QUARENTA E
TRES MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E
QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 11 (ONZE) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa IMPERMEAR SERVICOS DE ENGENHRIA LTDA., sediada na Rua
Bonfim de Abreu, n° 88 A, Bairro Santa Cruz, Belo Horizonte — MG, inscrita no
CNPJ sob o n° 97.500.698/0001-46, neste ato representada pelo Senhor FLAVIO
AUGUSTO RODRIGUES ROCHA, RG M .342.319 SSP/MG e CPF 156.575.586-
34, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho
autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI 088794021 do processo
administrativo n° 7910.2022/0000673-3 publicado no Diario Oficial da Cidade de
Sao0 Paulo de 31/08/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que
se regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.6 e 21 de junho de 1993 e
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suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
Municipal n°. 44 .279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184
de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de
2009, Portaria n°® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugéo
n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S&o Paulo e pelas seguintes
clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGCAO ESTRUTURAL
DO VIADUTO AUSTREGESILO DE ATHAIDE - LOTE 38, obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital d¢ CONCORRENCIA N°
036/SPOBRAS/2022, Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao
Edital, Proposta, Planilha de Orgamento de Custos Basicos e Comprovacao da
Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n°
068636357, 072504410, 0069650353 ¢ 076031863, bem como os demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no preambulo
deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagoes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagées que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1. Os trabalhos ser&o executados na forma de execugéo indireta, sob o regime
de empreitada por precos unitarios.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato € de R$ 4.243.849,94 (quatro milhdes
duzentos e quarenta e trés mil oitocentos e quarenta e nove reais e noventa
e quatro centavos) — DATA-BASE OUTUBRO/2022.

3.2. As despesas correspondentes onerarao a dotagdo orcamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08 do orgamento vigente, suportadas pela
Nota de Empenho n° 83.859/2023 no valor de R$ 2.316,744,35 (dois milhdes,
trezentos e dezesseis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e
cinco centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugao das obras e servigos sera de 08 (oito) meses, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados
da Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteragao contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagéao de prazo, que envolva modificacao do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a SPObras no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentag&o necessaria a
emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técni
obras;
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b) Comprovacgao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execugao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacao pertinente.

5.2. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocag¢ao
serdo considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a
aplicagcéo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira
deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela SPObras a regularidade toda a documentacao, os
servicos objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdo de
Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a
data de inicio da execucao dos servicos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1 Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitérios data-base
Janeiro/2022, sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante
do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.|. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2 Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos 4
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com — /~
base nos precos praticados pelo mercado, r a data base da
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Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.|. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial

6.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracao pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato.

6.4. Na hipétese do prazo de vigéncia contratual ultrapassar 12(doze) meses, 0s
pregos contratuais serao reajustados, observadas as disposicbes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n® 48.971/07.

6.4.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagédo Instituto de Pesquisas Econdmicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.4.2 O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.4.3 As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1. A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro
dia util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

7.2. O valor de cada medicdao sera apurado com base nas quantidades de
servigos executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este
incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo .
quinto dia a partir do primeiro dia atil posterior a iodo de execugdo dos =
Servigos, M7y >N
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7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento
a parte inconteste da medi¢ado dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medi¢ao, nos termos da Lei Municipal n® 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 47.350/06
e Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigcos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, regulamentada pelos Decretos
Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencao do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentagéo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e
Informagbes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica,
bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condigdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medigéo
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragéo de utilizagao de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais
de sua aquisic¢ao;

b) no caso de utilizagédo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverédo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicéo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia
autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA.
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C) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues
ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao desses produtos;

2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?® (trés
metros cubicos), cépia da ultima Licenca de Operagao do empreendimento
responsavel pela extracdo dos produtos de mineracéo, emitida pela Companhia
Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de
Sao Paulo, ou de documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

7.7. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medi¢cdo espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o
Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medigdo deverdo seguir o modelo da Caixa Econdmica
Federal — CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento —
RRE, para encaminhamento a CEF, que dever&o ser acompanhadas ainda dos
seguintes documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
* Memoriais Descritivos; e

* Especificagdes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observaréo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente,
na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme

estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, "

contados da data final do adimplemento de arcela, observadas as

disposi¢cdes da Portaria SF 045/94.
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8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos por culpa exclusiva
do Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1. Parafins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensag¢ao da mora
(TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacao dos servicos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara
o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de
base a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacédo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da
Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a
Administragdo Municipal providenciara a designacdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagé&o do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de

Recebimento Definitivo, mediante a apresentacéo, ONTRAT% OA, da-
Co\ ‘:’Q_ Gg
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Certidao Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS. -

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcédo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacéo a legislacéo e as técnicas vigentes a
época da sua execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolucdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugao dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissbes de falhas de
especificacdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagdao, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinaré as providéncias necessarias, podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugao da obras
e/ou servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos
decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execucao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

10.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.
/B G,
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10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com
o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio
de execucao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais
utilizados e das obras e/ou servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servicos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada
pela Administracdo, sob pena de se configurar a inexecug¢ao parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo
1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao
Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas
emitidas, para anotagbes de todos os fatos ocorridos durante a execugao das
obras e/ou servigos, as determinagbes a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 67 da Lei Federal n°® 8.666/93;

10.2.10.1  anotagbes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela
fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execucéo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo
CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e
152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizag@o por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser gravadas
em midia eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizagéo do
Contrato, para custddia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

10

D4Sign d0945df9-6efc-4bd0-a7a2-ddfe8f2c027¢ - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Naranmantn aceinadn alatranis #a r # MD ? 70A0.7/01 Ak TN B




D4Sign d0945df9-6efc-4bd0-a7a2-ddfe8f2c027¢ - Para confirmar as assinatura

Nartimanta accinardn alatranicramanta ranfarma MBP 2 700.7/07 Avd TN2

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custédia, de forma organizada e atualizada, cdpia
das midias mencionadas no item 10.2.11.1

10.2.12. As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deveréo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacao de qualquer dos documentos ou
informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizagao.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as
despesas necessarias a realizacdo dos servigos, custos com fornecimento
de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegao
individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagcdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e obras
deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgao a
correspondente Certidao Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou
Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula
contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execucgéo do contrato, em compatibilidade com
as obrigacbes por ela assumidas, todas as condigbes de habilitacao e
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10.2.22. Manter durante toda execugao do contrato, os profissionais indicados,
por ocasiao da licitagao, para fins de comprovacdo de capacitagdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacdo da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugdo das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no
artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem
nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte expedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART,;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1  Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacéo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por
conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinacées e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA.

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicdes dos servigos _
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10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragéo
da medigdo a mesma devera ser processada pela fiscalizagao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugées sobre modificagbes de planos de
trabalho, projetos, especificagbes, prazos e cronograma,

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugao e o atendimento das especificagdes, bem como
solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagbes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

C) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispde a Resolugéo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Segéo I, da Lei Federal
n°.8666/93 e suas alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°
44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor
do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena
de rescisao contratual; P
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11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucgao total; :

11.1.3.1 A inexecucao total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa
ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administracdo Publica
pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada
inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da
obrigacdo de refazimento do(s) servico(s), nas condi¢cdes estipuladas neste
contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medigdo, sobre o valor previsto para desembolso para
o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medig&o pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

11.2 O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°,
do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena
de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo 78 e da
aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93
e da sancdo administrativa de proibicdo de co
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Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo
72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos
ou fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente
moratorio, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da
reparacdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

11.5 A abstengao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao
Seu exercicio.

11.6 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital nao exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n° 8.666/93 e suas alteracbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (frinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragGes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdao descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda as sangGes penais previstas na Lei
Federal n° 14.133/2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagbes previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 212.192,50
duzentos e doze mil cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos),
conforme formulario n°
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12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposigbes
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma
a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do
novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacao de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n°® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de
13 de margo de 2007.

13.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste
ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragé@o contratual devera ser previamente justificada
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
Servico.

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas
condicbes contratuais, os acréscimos ou supressbes que Ihe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicao,
devidamente comprovados. QEUCH:}}& =
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14.4. A execugao dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6é devera ser

iniciada pela CONTRATADA quando da expedi¢cdo da respectiva autorizacéo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e
servigos até o limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde
que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de
aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugao do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do
ajuste.

16.2. Na hipétese de suspenséo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementagéo, mediante a expedicao da
Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer
a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras
ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupcéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nado relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
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17.2. As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°
8.666/93 e alteragdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do
mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo,0 b de A9RXgpuypg de 2023

SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
IMPERMEAR SERVICOS DE ENGENHRIA LTDA.
FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES ROCHA
SOCIO-ADMINISTRADOR

TES UNH
Ao o

Marco Antonio Zito Alyarenga ff
\ R F. 887 8919
SIURB
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