PR;EFE:RA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONCORRENCIA N° 011/22/SIURB
PROCESSO N° 6022.2022/0006287-0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUGAO DE GALERIA POR
MEIO DE METODO NAO DESTRUTIVO — TUNNEL LINER - E SERVICOS
COMPLEMENTARES NA AVENIDA MARIA COELHO AGUIAR, JARDIM SAO
LUIS - SAO PAULO/SP.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES

VALOR: R$ 78.143.970,65 (SETENTA E OITO MILHOES CENTO E
QUARENTA E TRES MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTAE
CINCO CENTAVOS)

PRAZO: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
SAO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretario Municipal da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS
MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA sediada
na Rua Dr. Diogo Faria, n°® 1202, conj. 42 e 43, Vila Mariana, CEP 04037-004 -
Sao Paulo/SP inscrita no CNPJ sob o n° 66.748.955/0001-30, neste ato
representada pelo Senhor GERALDO DE MELO LEMOS, portador RG n°
7.954.955-X — G8SSP/SP, CPF .n° 664.615.378-72, adiante designada
simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado
pelo Senhor Secretario Municipal da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras — SIURB em doc. SEI n°® 077646944 do processo administrativo
SEI n® 6022.2022/0006287-0 publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo
de 27/01/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal
n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de
margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009,
Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes
clausulas:

Clausula_Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1 Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO E
EXECUGAO DE GALERIA POR MEIO DE METODO NAO DESTRUTIVO
— TUNNEL LINER - E SERVIGOS COMPLEMENTARES NA AVENIDA
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MARIA COELHO AGUIAR, JARDIM SAO LUIS - SAO PAULO/SP,
obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
CONCORRENCIA 011/22/SIURB, Termo de Referéncia que instruiu ao
Edital em doc. SEI n° 073991276, Planilha de Orgcamento de Custos
Béasicos em doc. SEI n° 077637639 e demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no preadmbulo, os quais passam a
integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagdes
e Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de
Inicio, Cronograma Fisico, Cronograma Fisico Financeiro, A.R.T., e,
mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAOQ

2.1

Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o
regime de empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1

3.2

O valor do presente Contrato é de R$ 78.143.970,65 (setenta e oito
milhdes cento e quarenta e trés mil novecentos e setenta reais e
sessenta e cinco centavos) — Data-base: JULHO/2022.

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo or¢amentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 do orcamento vigente, suportadas
pela Nota de Empenho n° 14003/2022, no valor de R$ 53.787.467,90
(cinquenta e trés milhdes setecentos e oitenta e sete mil
quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta — DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1

4.2

4.3

O prazo para execucao dos servigcos sera de 360 (trezentos e sessenta)
dias corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera
expedida pela Prefeitura, devendo os servicos serem desenvolvidos de
acordo com as etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer
de prorrogagéo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este
devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias,
incidindo a CONTRATADA, no caso do ndo atendimento desta
disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.
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Clausula Quinta —- DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1.

5.2.

5.3.

A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura
urbana e Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da
assinatura deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a
emisséo da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos;

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagéo
serdo considerados inexecugéo total do objeto contratual e ensejaréo a
aplicagdo da penalidade prevista no item 11.1.8 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB a regularidade toda a documentagdo, os servigos
objetivados serédo solicitados a contratada mediante a emissao de Ordem
de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a
data de inicio da execucéo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1

6.2

O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da CONTRATADA, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1 O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias
a execucdo dos servicos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos n&o previstos neste Edital e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento dos servigos
contratados, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios
SIURB, da seguinte forma:

6.2.1 Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios JULHO/2022, sobre os quais incidira a variagéo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o “valor total dos custos
basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. E, ainda, o
B.D.I. proposto, desde que este n&o ultrapasse o B.D.I. referencial.
Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, seré adotado o
B.D.l. referencial.

6.2.2 Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo seréo
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios
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JULHO/2022, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o
indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o “valor total dos custos basicos
orcado” constante do orcamento da Prefeitura. E, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.|. referencial. Se o
B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, seré adotado o B.D.I.
referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneragcdo pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucgao do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo
de execuc¢ao dos servigos é inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar
o periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da CONTRATADA, serdo
aplicaveis as disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal
n°® 10.192/01 e Decreto n°® 48.971/07.

6.5.1 Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado
pela Fundagéo Instituto de Pesquisas Econbémicas - FIPE,
conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispbe a Lei Federal n°
10.192/2001, e o primeiro reajuste serd concedido no més do
aniversario do contrato;

As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poder&o vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
materia.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

7.1

7.2

A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
CONTRATADA, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do
primeiro dia util posterior ao periodo de execucéo dos servicos.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais, e
sobre este incidira o percentual de B.D.I. ofertado pela Contratada.

L
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A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no méaximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao
dos servigos.

7.3.1 Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servigos
executados.

No processamento de cada medigédo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°. 53.151/12 e Instru¢ao Normativa SF/SUREM n°® 12, de 29 de
junho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrdnica Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre Servigos ser recolhido
de acordo com o disposto Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis
13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 15.406/11,
16.757/17, 16.898/18, 17.719/2021 e regulamentada pelos Decretos
Municipais n°® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengé&o do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislagéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de
Servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢ao, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresenta¢éo da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS —
e Informacgdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia
Social — GPS, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota
Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicédo final dos servigcos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e
multas relativas ao objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1

8.2

Os pagamentos observarédo os limites estabelecidos no Cronograma
Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta
corrente, na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO
BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010,
a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada
parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

8.2.1 Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias
complementares por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera
interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em

que estas forem cumpridas....
Rl N
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8.2.2 Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por
motivacdo causada exclusivamente pela Administragéo Publica, a
Contratada fara jus a compensacdo financeira dos respectivos
valores, cabendo a ela formalizar, junto a Contratante, a solicitagao
da mesma, conforme estabelece a Portaria SF n°® 05/2012.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacdo dos servigos.

Clausula Nova - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1

8.2

9.3

9.4

9.5

9.6

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de
acordo com as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem
parte do ajuste.

A Fiscalizacéo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara
o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que
servira de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1 O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para
lavratura do Termo de Recebimento Provisario.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado
e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacado
escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagéo, estabelecido em 30 dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a
Administragdo Municipal providenciara a designagado de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacgéo do
objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo
de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagdo, pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA, apds o recebimento definitivo do objeto contratual,
autoriza quaisquer alteragdes que se fagam necessarias no objeto
original, ndo sendo considerada infringéncia aos direitos morais e
patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998.

A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e corre¢do dos
servigos elaborados, bem como, por sua adequacgao a legislacéo e as
técnicas vigentes a época da sua execucao, subsistira na forma da lei,
mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a
qualguer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.
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9.6.1 O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a
qualquer momento, para resolugdo dos problemas oriundos do
projeto, corre¢ao de detalhes construtivos, esclarecimentos de
omissdes de falhas de especificagbes e etc, até a concluséo e
recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1 A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que
ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos
com a CONTRATADA e determinard as providéncias necessarias,
podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e determinar o que deve
ser refeito.

10.2 Compete a CONTRATADA:

10.2.1 Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo
dos servigcos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o
estabelecido nas normas do Edital da Tomada de Pregos, em
especial do Termo de Referéncia constante do Anexo |, do Edital,
bem como, atendendo a todas as disposigcdes contidas no
“Caderno de Encargos de Servigos Técnicos” da Divisdo Técnica
de Projetos, do Departamento de PROJETOS, demais normas da
Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas e a legislagado em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de
referidos trabalhos.

10.2.2 Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
servigos que tenham vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de
sua elaboracgéo.

10.2.3 A CONTRATADA sera a unica responsavel pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da
execugcao do contrato, bem como, por todas as despesas
necessarias a realizagao dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.4 A CONTRATADA obriga-se, a manter durante toda a execug¢ao do
contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagéo
apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

10.2.5 A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela
P.M.S.P., os documentos necessarios a lavratura de Termos
Aditivos e de Recebimento Definitivo, sob pena de incidir na multa
estabelecida na clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

> Oy ’ 7 4
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10.3 Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo:

10.3.1 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos;

10.3.2 Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,;

10.3.3 Expedir, por escrito, as determinag¢des e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA;

10.3.4 Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

10.3.5 Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos
servigcos executados e encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.56.1 Na falta de interesse da CONTRATADA em participar
: da elaboracdo da medicdo a mesma devera ser
processada pela fiscalizacao.

10.3.6 Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificagcdes de planos
de trabalho, projetos, especifica¢des, prazos e cronograma;

10.3.7 Acompanhar os trabalhos, desde 0 inicio até a aceitacéo definitiva,
verificando a perfeita execugdo e o atendimento das
especificagdes;

10.3.8 Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e
das disposicdes legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal
n°. 8666/93 e alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto
Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020, publicada no
DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases
do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos,
sob pena de rescisao contratual,

11.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
néo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois

virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato;
2y X s //8
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11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado,
independentemente da obrigacéo de refazimento do servigo, nas
condigdes estipuladas neste contrato;

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de
atraso na entrega final dos servigos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual
por sua inexecugao parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total,

11.1.8.1 A inexecucgédo parcial ou total do contrato podera ensejar
sua rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.°
8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para
licitar, impedida de contratar com a Administragdo Publica
pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso,
ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas ser&o irreversiveis, mesmo que 0s
atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatdrio, mas meramente
moratério, e consequentemente o pagamento n&o exime a
CONTRATADA da reparacdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos
que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em
renuncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 8.666/93 e alteragdes posteriores e na Lei Municipal
n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 44.279/03, no
que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (irinta) dias corridos seréo
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.
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11.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.10 A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na
Lei Federal n°® 14.133/2021.

Clausula Décima Sequnda - DA GARANTIA

12.1 Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obriga¢des previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$
3.907.198,53 (trés milhdes novecentos e sete mil cento e noventa e
oito reais e cinquenta e trés centavos)

12.2 A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

12.3 Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis,
de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco
por cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta
exigéncia ensejara a aplicacéo de penalidade a ser prevista no Contrato.

12.4 Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada
sera, mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAQ

13.1 Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA néo podera transferir
ou subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia
autorizacao escrita da Prefeitura.

13.2 Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles
previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo
unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6°
do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3 Na hipétese de rescisédo administrativa, a CONTRATADA reconhece,
neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei
Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1 Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser
formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até
o final dos servigos.

14.2 A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas
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forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas
alteracdes.

14.3 No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisigéo,
devidamente comprovados.

14.4 A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sd devera
ser iniciada pela CONTRATADA quando da expedigcdo da respectiva
autorizagao e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente
instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

156.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes dos
servigcos até o limite de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia
e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo deverd ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo
de aditamento, lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1 A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugdo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou
resciséo do ajuste.

16.2 Na hipotese de suspenséo, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a
expedicdo da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSIQC)ES FINAIS

16.1 Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacgéo,
compensacao, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrup¢ao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

16.2 As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°
8.666/93 e alteracdes posteriores.
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16.3 Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para
dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual
preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do
mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

S&o Paulo, O® de «%o&uw de 2023.
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