CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 086/SIURB/24
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2023/0004539-0
LICITAGAO: CONCORRENCIA N° 025/23/SIURB

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRA DE
COMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM E
RECUPERAGAO DE PAVIMENTO JUNTO A RUA DR. LUiS
AIRES ALT. 2030 ATE ENCONTRO COM A AVENIDA PE.
SENA FREITAS.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.

VALOR: R$ 7.812.523,16 (SETE MILHOES OITOCENTOS E DOZE MIL
QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

PRAZO: 06 (SEIS) MESES

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretario da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA., sediada na Avenida Rejente
Feijo, n° 944, Vila Regente Feijo, Sao Paulo/SP, devidamente inscrita no
CNPJ sob o n° 07.879.965/0001-45, neste ato representada pelo

Senhor RODRIGO CORDARO, RG n° 32.900.879-1 e CPF n° 307.239.808-
96, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com

despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc.SEI 104006177
do processo administrativo n° 6022.2023/0004539-0, publicado no Diario
Oficial da Cidade de Sao Paulo de 29/05/2024, resolvem as partes celebrar o
presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n°. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de
janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003,
Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto Municipal n°
50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 02/SIURB-G/2009, publicada




N

ZapSign 5d057a75-b519-4403-bde2-49388f0044

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

no DOC de 10/01/09, e pelas seguintes clausulas:
Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRA DE COMPLEMENTACAO
DE SISTEMA DE DRENAGEM E RECUPERAGCAO DE PAVIMENTO
JUNTO A RUA DR. LUIS AIRES ALT. 2030 ATE ENCONTRO COM A
AVENIDA PE. SENA FREITAS, obrigando-se aCONTRATADA a executa-los
de acordo com o Edital d¢ CONCORRENCIA N° 025/23/SIURB, Termo de
Referéncia que instruiu ao Edital, Planilha de Orgamento de Custos Basicos

e Comprovacgao da Viabilidade dos Pregos Propostos pela contratada (doc.
SEl 095231398) e demais elementos que compdem O processo

administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam a

integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as
Especificacbes e Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a
Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T.,e, mediante termo

aditivo, quaisquer modificacdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUQAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucéao indireta, sob o

regime de empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 7.812.523,16 (sete milhdes
oitocentos e doze mil quinhentos e vinte trés reais e dezesseis
centavos), Data-base: JULHO/2023.
3.2. As despesas correspondentes onerarao, %&ﬁl%@o amentaria n°

&

#2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
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98.22.15.451.3009.5.100.44905100.08 do orgamento vigente, suportadas
pela Nota de Empenho n° 68260/2024, no valor de R$ 7.812.523,16 (sete
milhoes, oitocentos e doze mil, quinhentos e vinte e trés reais e
dezessseis centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro,
sera observado oprincipio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugao das obras e servicos sera de 06 (seis) meses,
a contar da data fixada naOrdem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.
41.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei
Federal 8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias,
contados da Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa,
quer de prorrogacéo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este
devera ser refeito e apresentado aFiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias,
incidindo a Contratada, no caso do nao atendimento desta disposicéo, na

multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura

urbana e Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da

assinatura deste Contrato, a seguinte documentag@o necessaria a emissao

da Ordem de Inicio de Servicos:

a) ART - Anotacgdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e

obras; E C
b) Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Cobpia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos W
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durante todo operiodo de execugado da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;

c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pelalegislagéo pertinente.

5.2. Arecusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacgdo
serdo considerados inexecugdo total do objeto contratual e ensejardo a
aplicagéo da penalidade prevista no item

11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e
Obras - SIURB a regularidade toda a documentagao, os servigos objetivados
serao solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que
passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da

execucéo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O pregco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da
Proposta da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento
contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dosservigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Edital e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
JULHO/23, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nio
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.

RC



CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela
de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o
indice estabelecido na PortariaSF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre os quais incidira a variacdoentre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgcado” constante do orgamento
da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde queeste nao ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.l. referencial..

6.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do contrato.

6.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de
execucao dos servicos é inferior a 01 (um) ano.

6.5. Autorizada a prorrogacdao, se o prazo de vigéncia do Contrato
ultrapassar o periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada,
serdo aplicaveis as disposigoes legais pertinentes, de acordo com a Lei
Federal n® 10.192/01, Decreto n° 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundac3o Instituto de Pesquisas Econdémicas — FIPE, conforme estabelecido
na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001, e
o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.6. As condigcdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente

estipuladas poderdovir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de

mento Assina
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matéria.
Clausula Sétima - DA MEDICAO

7.1. A medicdo mensal das obras elou servigos executados devera ser
requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos servigos.

7.2. O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de
servigos executados no periodo e aplicagao dos custos contratuais, e sobre
este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o
décimo quinto dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugao
dos servicos.

73.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicao dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal
n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada
devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS
— Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06,
14.449/07,14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada
pelos Decretos Municipais n°®44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislagéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.
7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuicées sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e
Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guiade Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal

Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).
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7.6. Como condi¢do para recebimento das obras ou servicos, em cada
medigao realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas
notas fiscais de sua aquisi¢ao;

b)  no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

b.1) notas fiscais de aquisi¢ao destes produtos e subprodutos.

b.2)original da 12 (primeira) via da Autorizagéo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresacopia autenticada deste documento.

b.3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

¢)  no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de marcgo de 2007, deverado ser entregues
ao contratante osseguintes documentos:

c.1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

c.2)na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés
metros cubicos), cépia da ultima Licenga de Operagdo do empreendimento

responsavel pela extragdo dos produtos de mineragdo, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB, quando localizado
no Estado de Sdo Paulo, ou de documento equivalente, emitido por érgéo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

7.7. A medigao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento

quando resolvidas todasas pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato. N
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Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma
Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta
corrente, na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL
S/A conforme estabelecido no Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta)
dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada parcela,
observadas as disposi¢cdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se
a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

83. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa
exclusiva do Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no
item 1 da Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser
formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensagéo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo basica
da caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensacao da mora
(TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nemimplicara na aceitacdo dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de
acordo com as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte
do ajuste.

9.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto contrato concluido,
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comunicara o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado,
que servira de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacao notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisadrio.

93. O Termo de Recebimento Provisério deverd ser lavrado pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observacéo, estabelecido em 90 (noventa)
dias corridos contadosda lavratura do Termo de Recebimento Provisoério, a
Administracdo Municipal providenciara a designacdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagdo do
objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, da
Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos
servigos elaborados, bem como por sua adequacgao a legislacao e as técnicas
vigentes a época da sua execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apos
seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento
para resolugéo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissbes de falhas de
especificagdes e etc., até a conclusao e recebimento definitivo das obras

baseadas nos servigos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES

DAS PARTES
10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos seréa feita pela Secretaria Municipal de

Infraestrutura urbana e Obras - SIURB. No documento correspondente a

ZapSign 5d057a75-b519-4403-bde2-49388f004448. DocumEle 0T 1ente, © forme N -_.200—2.-'201 e Lei 14.0
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Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel
pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e
determinaréa as providéncias necessarias, podendo embargar as obras,

rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.
10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugao da
obras e/ou servigos, que deverao ser efetuados de acordo com o estabelecido
nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagao em vigor, assim
como pelos danos decorrentes da realizagao dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagéo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma
vez aceito pela Prefeitura, a representara na execugao do Contrato.

10.2.2.1. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura, manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

10.2.2.2. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.3. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.4. Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo
com oestabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material
ou vicio de execucgao.

10.2.5. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados
pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
materiais utilizadose das obras e/ou servigcos executados.

10.2.6. Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no prazo

estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e obras
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aprovada pela Administragcdo, sob pena de se configurar a inexecugao parcial
do contrato.

10.2.7. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo
1.024/2009do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de
Sao0 Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas
emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a execugéo das
obras e/ou servigcos, as determinacgdes a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados, conforme art.67 da Lei Federal n°® 8.666/93;

10.2.8 As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar assinadas pela
fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.9 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ado) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execucio do(s) servico(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo
CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151
e 152.

10.2.10 Utilizar tecnologia de fiscalizagao por monitoramento mediante
o uso de imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser
gravadasem midia eletronica cronologicamente identificada, e entregues a
fiscalizacdo do Contrato, para custddia e disponibilizagdo ao Tribunal de
Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.12 A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custddia, de forma organizada e atualizada, copia
das midias mencionadas no item 10.2.11.

10.2.13 As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas
de controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 dever&o ser mantidas
de forma organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de
Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando

requisitadas.
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10.2.14 A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos
documentos ou informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11,
quando devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

10.2.15 Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padrdo a serfornecido pela Fiscalizagdo.

10.2.16 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como por todas as
despesas necessdrias a realizacdo dos servigcos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.17 Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protecgao individual.

10.2.18 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios,
defeitos ou incorrecbes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

10.2.19 Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execucao do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,
a fiscalizacdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento
dos servigos e obras deste Contrato.

10.2.20 Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgao
a correspondente Certidao Negativa de Débitos.

10.2.21 Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento
de clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste
instrumento.

10.2.22 Manter durante toda a execucdo do contrato, em

Q,
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compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

10.2.23 Manter durante toda execucao do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de comprovacao de capacitacdo
técnico- profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia
aprovacgao da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior.

10.2.24 Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica,
ou de origem nativa, que por ventura sejam necessarios na execuc¢ao das
obras e servigos objetodo presente contrato, deverdo ser de procedéncia
legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos
fixados no artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.
10.2.25 Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6érgdo ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renovaveis — IBAMA.

10.2.26 Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART,
10.2.27 Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.27 .1 Risco de responsabilidade civil do construtor,;

10.2.27.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.27.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagdo pertinente.

10.2.28 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados desubcontratadas, ndo cobertas pelo seguro,
correrdo por conta da CONTRATADA.

RC
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trabalhos.

10.3.13 Esclarecer, prontamente, as duavidas que Ihe sejam
apresentadas pela CONTRATADA.

10.3.14 Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas
a CONTRATADA.

10.3.15 Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.16 Promover, com a presengca da CONTRATADA, as medigdes dos
servigos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.17 Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboragdoda medicao a mesma devera ser processada pela fiscalizagao.
10.3.18 Transmitir, por escrito, as instrucdbes sobre modificagbes de
planos de trabalho, projetos, especificages, prazos e cronograma.

10.3.19 Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
10.3.20 Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagédo
definitiva, verificando a perfeita execucdo e o atendimento das
especificagdes, bem como solucionar os problemas executivos.

10.3.21 Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagées deste Contrato
e das disposigoes legais que o regem.

10.3.22 Registrar na "Caderneta":

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto edo pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.
10.3.23 Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11, para

disponibilizagéo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos

% termos do que dispde a Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada
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estara sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Secao Il, da Lei
Federal n°. 8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipaln®. 13.278/02, Decreto
Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de
10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara
por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

111 Adverténcia ;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos, sob pena de rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1 A inexecucgao total do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa
ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administracao Publica
pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada
inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual
por sua inexecugao parcial;

11.1.4.1 A inexecucao parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, serfor o
caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada
subitem ndo cumpridoda Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o(s) servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s),
independente da obrigagdo de refazimento do(s) servigo(s), nas condigoes
estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de

atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

esletronicamen forme MR 20084
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11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os
valoresofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia util, por dia
de atraso na entrega do pedido de medigdo, sobre o valor previsto para
desembolso para omés correspondente no cronograma vigente;

11.1.9  Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia (til, por dia de
atraso na assinatura da medicao pelo Responsdavel Técnico, sobre o valor
previsto paradesembolso para o més correspondente no cronograma vigente;
11.1.10 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% ( dois
virgula cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

11.2 O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo
6°, do Decreto 50.977de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a
pena de rescisao do contrato, com fundamento nos incisos Il e 11l do artigo 78
e da aplicagdo das penalidades previstas nos artigos86 a 88 da Lei Federal
8.666/93 e da sancdo administrativa de proibicdo de contratar com a
Administragcdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V,
do § 8° do artigo72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem
criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que o0s
atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

114 As multas previstas nao tém carater compensatorio, mas meramente
moratodrio, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da
reparacdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

11.5 A abstengao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao
seu exercicio.

11.6 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas

na Lei n.° 8.666/93 e suas alteragbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.
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11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serédo
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.
11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de
sua perda, respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangoes penais previstas Lei
Federal n°. 14.133/2021.

Clausula Segunda - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 390.626,15
(trezentos e noventa mil, seiscentos e vinte e seis reais e quinze
centavos), conforme formulario n° 080/24/SIURB.

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicdes
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesmaporcentagem de 5% ( cinco por
cento ) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta
exigéncia ensejara a aplicacao de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada

sera, mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO
13.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera
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transferir ou subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem
prévia autorizacéo escrita da Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacgao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo tnico do artigo
29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo6° do Decreto n°
48.184, de 13 de marcgo de 2007.

13.3. Na hipoétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece,
neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal
8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

141. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente
justificada por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser
formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o
final da obra ou servigo.

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas
mesmas condi¢bes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracoes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo,
devidamente comprovados.

14.4. A execucao dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé devera
ser iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva
autorizacdo e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente

instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

R 15.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das
D
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responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras
e servigos até o limite de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e
expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de

aditamento, lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucao
do contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou
rescisao do ajuste.

16.2. Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomecgara a correr,
pelo lapso de tempo quefaltava para sua complementacdo, mediante a

expedigdo da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucgao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doag&o, compensacéo,
vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie
que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta
qguanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n&o relacionada,

devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma

forma EC
17.2. As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°

8.666/93 e alteracdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao

Paulo, mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica,

o qual %

para dirimir eventual controvérsia decorre do presente gids
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preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na

presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sé&o Paulo, 04 degumiho-de 2024.

MARCOS MONTEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB

Redvigs Cordars

CONTRATADA
CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.

% ; RODRIGO CORDARO
SOCIO

TESTEMUNHAS:

C s

R.F. 858.5554
SIURB
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